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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:
1. Dane ewidencyjne

2. Ogolna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
2.1. Wstep

2.2. Okredlenia podstawowe

2.3. Wymagania ogdlne dotyczgce robdt
2.4. Materiaty

2.5. Sprzet

2.6. Transport

2.7. Wykonanie robét

2.8. Kontrola jakosci wykonywanych robot
2.9. Obmiar robét

2.10. Odbidr robét

2.11.Podstawy ptatnosci

3. Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne dla poszczegélnych rodzajéw robét.

Kod CPV 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262300-4 - Betonowanie
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

1. Dane ewidencyjne.
Zamawiajacy :
Zarzad Komunalnych Zasobéw Lokalowych Sp. z o.o.
Adres Zamawiajacego :
Ul. Matejki 57, 60-770 Poznan.
Obiekt :
Budynek mieszkalny z pomieszczeniami uzytkowymi.
Adres obiektu :
Poznan, ul. Nowowiejskiego 23
Okreslenie zakresu robét :
Roboty o charakterze remontowym:
- rozebranie istniejgcych $cianek dziatowych z desek n/otynkowanych pomieszczen skrytek
lokatorskich
- wyniesienie ziemi z piwnic - pogtebienie
- rozbidrka istniejgcych posadzek betonowych,
- wykonanie podtoza pod posadzki z kruszywa,
- wykonanie podktadu betonowego pod posadzki,
- wykonanie posadzki cementowej,
- wymurowanie $cianek dziatowych skrytek lokatorskich,
- osadzenie drzwi piwnicznych drewnianych azurowych
- usuniecie z budynku i utylizacja materiatéw rozbiérkowych.
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2. Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
2.1 Wstep.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych polegajgcych na wymianie posadzki betonowej wraz podtozami w
pomieszczeniach uzytkowych piwnicznych w budynku przy ul. Nowowiejskiego 23

w Poznaniu . Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 2 .1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

2.2. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

2.2.1. obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

2.2.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

2.2.3. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

2.2.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

2.2.5. remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezcej
konserwacji.

2.2.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia instalacyjne, W tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

2.2.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

2.2.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksigzke obmiardw w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu-takze dziennik montazu.

2.2.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
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powykonawczymi.

2.2.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

2.2.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catosé
uzytkowa.

2.2.12. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z pbéz. zm.).

2.2.13. drodze tymczasowej(montazowe;j) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

2.2.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

2.2.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos$¢ za prowadzong budowe.

2.2.16. rejestrze obmiardow - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

2.2.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

2.2.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancjami.

2.2.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

2.2.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

2.2.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach, akrobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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2.2.22. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002r. z pdzn. zm.).

2.2.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenia
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

2.2.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczeristwa, zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

2.2.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

2.2.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
budowlanych.

2.2.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

2.2.28. Wspdélnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdéwnego
oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddow CPV do okreslania przedmiotu
zamdwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004r.

2.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z zakresem prac
zawartym w przedmiarze robét, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

2.3.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowg i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choc¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0géInych warunkach umowy”.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z zakresem robot
lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie. sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna.

2.3.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowacé
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan,
Wykonawca bedzie miat szczegdélny wglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca dostarczy potwierdzenie przekazania odpadéw do utylizacji

2.3.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywadé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

2.3.6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
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materiatow na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb ciaggty bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w
ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.3.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

2.3.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.3.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paiistwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas

prowadzenia robét .Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( DZ.U. z dn. 19.03.2003r.
Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.l650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciaggty bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.4.Materiaty

2.4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania lub
wydobywania materiatéw, odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

2.4.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w
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ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajgcym przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

2.6.Transport
2.6.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba sSrodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

2.6.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer moga byé dopuszczone



Remont posadzek w piwnicy w budynku ul. Nowowiejskiego 23 Poznan

przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.7. Wykonanie robét

2.7.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za zgodnos¢ z zakresem prac, wymaganiami ST,
Programem zabezpieczenia jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

2.7.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.

2.7.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

2.7.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robaét.

2.7.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

2.8. Kontrola jakosci robét
2.8.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonaweca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, sprzet zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz roboét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w ST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi
Wykonawca.

2.8.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,
2. posiadajg deklaracje zgodnosci z:
Polska Normg lub
Aprobata, techniczng, W przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
Wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.8.3. Dokumenty budowy
2.8.3.1. Dziennik budowy - nie dotyczy

2.8.3.2. Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub ST.

2.8.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

2.8.3.4. Pozostate dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza sie rowniez:

zgtoszenie rozpoczecia robodt,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

operaty geodezyjne,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.8.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedga
zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.9. Obmiar robot
2.9.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie ze specyfikacja
techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robét dokonuje w sposdb ciggty
kierownik budowy. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celéw ptatnosci lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

2.9.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robdt.

2.9.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.
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2.10. Odbiér robot
2.10.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,
odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.

2.10.2. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koricowej ocenie jakosci robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia i powiadomienia Inspektora nadzoru.
Jakosc iilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.10.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

2.10.4. Odbiodr korncowy
2.10.4.1. Zasady odbioru korncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoniczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw o ktérych mowa powyze;.
Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt , komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona
warto$é wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10
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2.10.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
I.  kosztorys powykonawczy
2. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
3. protokoty odbioréw czesciowych,
4. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ujete w protokole odbioru robét. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.10.5. Odbidr po uptywie okresu gwarancji

Odbiér po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany przez komisje na podstawie oceny wizualnej
obiektu , na te okolicznos$¢ zostanie sporzadzony protokot.

2.11. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci za wykonane roboty bedzie umowa sporzgdzona miedzy Zamawiajgcym i
Wykonawca z zaznaczonym zakresem robét , terminami wykonania, oraz kwotg do zaptaty za
wykonane prace budowlane..

Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres robdt i termin bedzie protokét odbioru robét
podpisany przez Inzyniera - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018r., p0z.1202.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r.
Nr 147, poz.1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- o dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321 z péin.
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz.627 z p6in.
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr
204, poz.2086).

Rozporzadzenia:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz. U Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
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technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U.
Nr 209 poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r.-w sprawie
ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. 7 w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobdéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz

ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz.2042)

dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych , (tom |, I, llI, 1V,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

3.1. PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem n/n specyfikacji technicznej sg wymagania dot. wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wymiang posadzek betonowych wraz z podtozami.

3.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wyszczegdlnionych w pkt.3.3.

3.3. WARUNKI OGOLNE.

12

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST, za jakos¢ uzytych materiatéw i poleceniami Inspektora nadzoru.

3.4. MATERIALY .

Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:

Kruszywo naturalne — pospoétka, piasek
Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 8-10/B 10
Zaprawa cementowa M 12
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— Tasmy dylatacyjne (dylatacja obwodowa)
— Cegfa petna kl.10
— Zaprawa cementowo-wapienna

3.5. SPRZET.
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne".
3.6. TRANSPORT.

Transport samochodowy powszechnie stosowany w budownictwie.

3.7. WYKONANIE ROBOT.

3.7.1. Roboty rozbiérkowe.
Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych posadzki nalezy zdemontowad $cianki dziatowe
tworzace piwniczne skrytki lokatorskie wykonane z desek n/otynkowanych. Istniejgce drzwi
do skrytek zdemontowac z przeznaczeniem do utylizacji
Rozbidrke posadzki betonowej i ziemi wykonad recznie z recznym usunieciem materiatéw
rozbidrkowych z pomieszczen piwnicznych.

3.7.2. Podtoza.
Podtoza z materiatéw sypkich (kruszywa-pospétki) wykonaé jako uzupetnienie istniejgcej
warstwy o grub. srednio 10 cm z zageszczeniem.
Podktad betonowy pod posadzke wykona¢ z betonu zwyktego kl. C 8-10/B 10 grub. 10 cm.
Przy uzyciu miksokreta. Na styku ze $cianami wykona¢ dylatacje z tasm dylatacyjnych
tworzywowych.

3.7.3. Posadzka cementowa.
Posadzke cementowg grub. 6 cm wykonaé z zaprawy cementowej M 12. za pomocg
miksokreta. Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe, powierzchnia powinna by¢ zatarta na
gtadko. Niedopuszczalne sg pekniecia i rysy wtoskowate. Powierzchnia posadzki powinna by¢
réowna —dopuszczalne odchylenia sprawdzane tatg o dtugosci 2 m nie powinno przekraczac¢ 3
mm (przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki). Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub
ustalonych spadkéw mierzone fatg nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokosci pomieszczenia.

3.7.4. Scianki dziatowe.
Scianki dziatowe (odtworzenie) wykonac z cegly petnej klasy 10 na
zaprawie cementowo-wapiennej M 4. W $ciankach obsadzi¢ drzwi drewniane piwniczne
azurowe.

3.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z "Warunkami wykonania robét", podanymi w ST "Wymagania Ogdlne", pkt. 2.8

Dla dokonania oceny jakosci posadzki betonowej nalezy sprawdzié:
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

- wyglad zewnetrzny i wykoriczenie posadzki,

- réwnosc i spoziomowanie powierzchni,

- grubos¢ podtoza i posadzki,

- sprawdzenie przylegania do podktadu,

- sprawdzenie szczelin dylatacyjnych

13
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3.9. OBMIAR ROBOT.

14

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdt podanymi w ST "Wymagania
Ogélne"

3.10. PODSTAWA PLATNOSCI.
Szczegdty okreslono w ST ,Wymagania ogdlne”.
3.11. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

Koniec specyfikacji technicznej



