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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Rusztowania
1

d.1
KNR 2-02
1604-04

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 25 m m2

13,5*21 m2 283,500
RAZEM 283,500

2
d.1

KNR 2-02
1614-03

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości ponad 20 m
o konstrukcji rurowej

m2

5*1,5 m2 7,500
RAZEM 7,500

3
d.1

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych
wysokości do 25 m

m2

21*13,5 m2 283,500
RAZEM 283,500

4
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

21*13,5 m2 283,500
RAZEM 283,500

5
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,
28)

2 Roboty rozbiórkowe
6

d.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

13,5*1,5*2+4,5*1,5+4*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250

7
d.2

NNRNKB
202 1122-
03 analogia

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych - rozebranie m

( 1,5+13,5+1,5)*2+1,5+4+4,5+1,5 m 44,500
RAZEM 44,500

8
d.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250

9
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(13,5*2+4+4,5)*0,25 m2 8,875
RAZEM 8,875

3 Roboty tynkarskie
10
d.3

KNR AT-26
0101-01
uwaga pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków Niezmurszały tynk
cementowo-wapienny.

m2

(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 m2 5,325

RAZEM 58,575
11
d.3

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna m2

(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 m2 5,325

RAZEM 58,575
12
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne m2

(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 m2 5,325

RAZEM 58,575
13
d.3

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - obrzutka ca-
łopowierzchniowa

m2

58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14
d.3

KNR AT-26
0203-03

Tynki renowacyjne na sklepieniach nakładane ręcznie - system tyn-
ków dla niskiego stopnia zasolenia

m2

58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575

15
d.3

KNR AT-26
0302-01

Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - gruntowanie podło-
ża

m2

58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575

16
d.3

KNR AT-26
0302-02

Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładza-
jąca o gr. 1 mm

m2

58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575

17
d.3

KNR AT-26
0302-03

Systemowe tynki wykańczające na sklepieniach - szpachla wygładza-
jąca - pogrubienie o 1 mm

m2

58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575

18
d.3

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna m2

58,575 m2 58,575
RAZEM 58,575

4 Posadzki
19
d.4

KNR K-04
0502-04

Podkłady pod posadzki z zaprawy cementowej  - gruntowanie podło-
ża

m2

13,5*1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250

20
d.4

KNR K-04
0502-01

Podkłady cementowe pod posadzki np. Weber. floor .1000  gr. 2,5
cm w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

13,5*1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250

21
d.4

KNR K-04
0502-03

Podkłady pod posadzki z posadzki  cementowej  - dodatek lub potrą-
cenie za 5 mm różnicy
Krotność = 7

m2

13,5*1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250

22
d.4

ZKNR C-2
0310-05

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej
CR 166 na powierzchni poziomej od góry przeciw przesączaniu wody

m2

13,5*1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250

23
d.4

ZKNR C-2
0310-14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniającej
CR 166 - wklejenie taśmy uszczelniającej na poziomej od góry

m

( 1,5+13,5+1,5)*2+1,5+4+4,5+1,5 m 44,500
RAZEM 44,500

24
d.4

KNR K-04
0104-05
analogia

Montaż listwy cokołowej do podłoża z betonu- okapniki systemowe m

13,5*2+4,5+4,5 m 36,000
RAZEM 36,000

25
d.4

KNR 0-12II
1118-08 z.
sz. 5.3.a z.
sz. 5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane
na klej metodą zwykłą powierzchnia do 10.0 m2. Płytki o grubości 8
mm.

m2

(13,5*1,5)*2+4,0*1,5+4,5*1,5 m2 53,250
RAZEM 53,250

26
d.4

KNR 0-12
1119-02 z.
sz. 5.1. z.
sz. 5.3.a 

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej
15 cm  - bez przygotowania podłoża. Pomieszczenie mniejsze od 10
m2.

m

44,50 m 44,500
RAZEM 44,500

27
d.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na
odległość 15 km

m3

z poz 5,6,7 53,25*0,06+53,25*0,01+44,5*0,1*0,01+58,575*0,015 m3 4,651
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 4,651
4.1 Malowanie balustrady
28

d.4.
1

KNR 4-01
1212-08 z.
sz. 2.2
9912-02 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdob-
nych - praca na wysokości 10-20 m

m2

(13,5*0,95)*2+4,0*0,9+4,5*0,95 m2 33,525
RAZEM 33,525

5 Dokumentacja
29
d.5 kalk. włas-

na

Uzyskanie zgody MKZ na prowadzenie prac renowacyjnych, zgoda
na zajęcie chodnika

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Rusztowania
1

d.1
KNR 2-02
1604-04

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wyso-
kości do 25 m
obmiar  = 13,5*21 = 283,500 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,8633 r-g/m2

r-g 244,7456

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,0157 m2/m2

m2 4,4510

3* płyty komunikacyjne długie
0,0004 m2/m2

m2 0,1134

4* płyty komunikacyjne krótkie
0,0003 m2/m2

m2 0,0850

5* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
0,00001 m3/m2

m3 0,0028

6* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
0,0002 m3/m2

m3 0,0567

7* deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III
0,00001 m3/m2

m3 0,0028

8* haki do muru
0,012 kg/m2

kg 3,4020

9* drut stalowy okrągły 3 mm
0,009 kg/m2

kg 2,5515

10* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
11* Rusztowania rurowe zewnętrzne o wyso-

kości powyżej do 40 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
0,245 m-g/m2

m-
g

69,4575

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 2-02
1614-03

Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowa-
nia o wysokości ponad 20 m o konstruk-
cji rurowej
obmiar  = 5*1,5 = 7,500 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,52 r-g/m2

r-g 3,9000

-- M --
2* płyty pomostowe robocze

0,03 m2/m2

m2 0,2250

3* drut stalowy okrągły 3 mm
0,02 kg/m2

kg 0,1500

4* maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm
1,52 m2/m2

m2 11,4000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* rusztowanie rurowe

0,15 m-g/m2

m-
g

1,1250
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 2-02
1613-04

Instalacje odgromowe na rusztowaniach
zewnętrznych przyściennych wysokości
do 25 m
obmiar  = 21*13,5 = 283,500 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,0022 r-g/m2

r-g 0,6237

-- M --
2* rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pio-

nowy)
0,0004 m/m2

m 0,1134

3* zaciski stalowe ocynkowane do łączenia
przewodów
0,0002 szt./m2

szt. 0,0567

4* uziemiacz rurowy ocynkowany UR IIb śr.
38,1 mm dł. 2,6 m
0,0001 szt./m2

szt. 0,0284

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* rusztowanie

0,0006 m-g/m2

m-
g

0,1701

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach
zewnętrznych
obmiar  = 21*13,5 = 283,500 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,0319 r-g/m2

r-g 9,0436

-- M --
2* siatka

0,1405 m2/m2

m2 39,8318

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.
15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:
1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,20,21,22,23,24,25,26,28)

-- S --
1* Rusztowania rurowe zewnętrzne o wyso-

kości powyżej do 40 m (100 m2 wg rzutu
pionowego)
704,488646/(0,8*3)=293,5369 m-g

m-
g

293,5369
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     

PODSUMOWANIE

Rusztowania
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Roboty rozbiórkowe
6

d.2
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapra-
wie cementowej
obmiar  = 13,5*1,5*2+4,5*1,5+4*1,5 =
53,250 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,92 r-g/m2

r-g 48,9900

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

7
d.2

NNRNKB
202 1122-
03 analogia

(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych - ro-
zebranie
obmiar  = ( 1,5+13,5+1,5)*2+1,5+4+4,5+
1,5 = 44,500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,4561*0,6=0,27366 r-g/m

r-g 12,1779

-- M --
2* materiały pomocnicze

1,5 %(od M)
% 1,5000

-- S --
3* wyciąg

0,0021 m-g/m
m-
g

0,0934

4* środek transportowy
0,0033 m-g/m

m-
g

0,1468

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej
obmiar  = (13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 =
53,250 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,74*1,2=0,888 r-g/m2

r-g 47,2860

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku
obmiar  = (13,5*2+4+4,5)*0,25 = 8,875
m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,3 r-g/m2

r-g 2,6625

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 9/24 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty tynkarskie
10
d.3

KNR AT-26
0101-01
uwaga pod
tablicą. 

Przygotowanie i naprawa podłoża - sku-
cie tynków Niezmurszały tynk cemento-
wo-wapienny.
obmiar  = 
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 5,325
RAZEM 58,575 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,18*1,8=0,324 r-g/m2

r-g 18,9783

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.3

KNR AT-26
0102-03

Impregnacja biobójcza ręczna
obmiar  = 
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 5,325
RAZEM 58,575 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,07 r-g/m2

r-g 4,1002

-- M --
2* preparat biobójczy

0,31 dm3/m2

dm
3

18,1582

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.3

KNR AT-26
0102-01

Gruntowanie ręczne
obmiar  = 
(13,5*1,5)*2+4*1,5+4,5*1,5 53,250
(13,5*2+4+4,5)*0,15 5,325
RAZEM 58,575 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,05 r-g/m2

r-g 2,9288

-- M --
2* preparat gruntujący na podłoża chłonne

0,25 dm3/m2

dm
3

14,6438

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.3

KNR AT-26
0203-02

Tynki renowacyjne na sklepieniach na-
kładane ręcznie - obrzutka całopowierz-
chniowa
obmiar  = 58,575 m2

m2
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,23 r-g/m2

r-g 13,4722

-- M --
2* obrzutka

6,51 kg/m2

kg 381,3232

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,04 m-g/m2

m-
g

2,3430

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-
g

0,5858

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.3

KNR AT-26
0203-03

Tynki renowacyjne na sklepieniach na-
kładane ręcznie - system tynków dla nis-
kiego stopnia zasolenia
obmiar  = 58,575 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,47 r-g/m2

r-g 27,5302

-- M --
2* tynk renowacyjny WTA

21,14 kg/m2

kg 1 238,275
5

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,11 m-g/m2

m-
g

6,4432

5* środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-
g

1,1715

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.3

KNR AT-26
0302-01

Systemowe tynki wykańczające na skle-
pieniach - gruntowanie podłoża
obmiar  = 58,575 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,06 r-g/m2

r-g 3,5145

-- M --
2* preparat gruntujący pod tynki wykańcza-

jące
0,15 dm3/m2

dm
3

8,7862

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.3

KNR AT-26
0302-02

Systemowe tynki wykańczające na skle-
pieniach - szpachla wygładzająca o gr. 1
mm
obmiar  = 58,575 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,2 r-g/m2

r-g 11,7150

-- M --
2* systemowa szpachla wygładzająca

1,55 kg/m2

kg 90,7912

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2

m-
g

1,1715

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-
g

0,5858

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.3

KNR AT-26
0302-03

Systemowe tynki wykańczające na skle-
pieniach - szpachla wygładzająca - po-
grubienie o 1 mm
obmiar  = 58,575 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,09 r-g/m2

r-g 5,2718

-- M --
2* systemowa szpachla wygładzająca

1,55 kg/m2

kg 90,7912

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
4* mieszarka do zapraw

0,02 m-g/m2

m-
g

1,1715

5* środek transportowy
0,01 m-g/m2

m-
g

0,5858

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.3

KNR AT-26
0303-01

Malowanie tynków renowacyjnych dwu-
krotnie - aplikacja ręczna
obmiar  = 58,575 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,28 r-g/m2

r-g 16,4010
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* preparat gruntujący do farb silikonowych

0,15 dm3/m2

dm
3

8,7862

3* farba silikonowa
0,35 dm3/m2

dm
3

20,5012

4* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

-- S --
5* środek transportowy

0,02 m-g/m2

m-
g

1,1715

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty tynkarskie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 13/24 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Posadzki
19
d.4

KNR K-04
0502-04

Podkłady pod posadzki z zaprawy ce-
mentowej  - gruntowanie podłoża
obmiar  = 13,5*1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 =
53,250 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,05 r-g/m2

r-g 2,6625

-- M --
2* środek gruntujący GRUNTOLIT

0,25 dm3/m2

dm
3

13,3125

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

20
d.4

KNR K-04
0502-01

Podkłady cementowe pod posadzki np.
Weber. floor .1000  gr. 2,5 cm w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2
obmiar  = 13,5*1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 =
53,250 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,366 r-g/m2

r-g 19,4895

-- M --
2* posadzka  cementowa np. Webrer  floor

1000
48,5 kg/m2

kg 2 582,625
0

3* Woda z rurociągów
0,007 m3/m2

m3 0,3728

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,50 t
0,06 m-g/m2

m-
g

3,1950

6* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,03 m-g/m2

m-
g

1,5975

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

21
d.4

KNR K-04
0502-03

Podkłady pod posadzki z posadzki  ce-
mentowej  - dodatek lub potrącenie za 5
mm różnicy
Krotność = 7
obmiar  = 13,5*1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 =
53,250 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,055*7=0,385 r-g/m2

r-g 20,5012

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* posadzka cementowa np. Weber floor
1000
9,5*7=66,5 kg/m2

kg 3 541,125
0

3* woda
0,003*7=0,021 m3/m2

m3 1,1182

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000

-- S --
5* wyciąg

0,01*7=0,07 m-g/m2

m-
g

3,7275

6* środek transportowy
0,006*7=0,042 m-g/m2

m-
g

2,2365

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.4

ZKNR C-2
0310-05

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycz-
nej powłoki uszczelniającej CR 166 na
powierzchni poziomej od góry przeciw
przesączaniu wody
obmiar  = 13,5*1,5*2+ 4*1,5+4,5*1,5 =
53,250 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,3146 r-g/m2

r-g 16,7524

-- M --
2* elastyczna powłoka uszczelniająca CR

166
3 kg/m2

kg 159,7500

3* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
4* Wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,50 t
0,005 m-g/m2

m-
g

0,2662

5* środek transportowy
0,004 m-g/m2

m-
g

0,2130

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.4

ZKNR C-2
0310-14

Wykonanie izolacji przy użyciu elastycz-
nej powłoki uszczelniającej CR 166 -
wklejenie taśmy uszczelniającej na po-
ziomej od góry
obmiar  = ( 1,5+13,5+1,5)*2+1,5+4+4,5+
1,5 = 44,500 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,15 r-g/m

r-g 6,6750

-- M --
2* elastyczna powłoka uszczelniająca CR

166
1,6 kg/m

kg 71,2000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* taśma uszczelniająca CL 152
1,1 m/m

m 48,9500

4* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
5* Wyciąg wolnostojący z napędem elek-

trycznym 0,50 t
0,01 m-g/m

m-
g

0,4450

6* środek transportowy
0,01 m-g/m

m-
g

0,4450

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

24
d.4

KNR K-04
0104-05
analogia

Montaż listwy cokołowej do podłoża z be-
tonu- okapniki systemowe
obmiar  = 13,5*2+4,5+4,5 = 36,000 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,292 r-g/m

r-g 10,5120

-- M --
2* listwy - okapnik systemowy aluminiowy

do balkonów np. Atlas
1,05 m/m

m 37,8000

3* kołki rozporowe z wkrętem
3 szt./m

szt. 108,0000

4* zakończenie profila
8 szt

szt 8,0000

5* taśma izolacyjna
1,05 m/m

m 37,8000

-- S --
6* Samochód dostawczy do 0,90 t (1)

0,0002 m-g/m
m-
g

0,0072

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.4

KNR 0-12II
1118-08 z.
sz. 5.3.a z.
sz. 5.3.e 

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych;
płytki 30x30 cm układane na klej metodą
zwykłą powierzchnia do 10.0 m2. Płytki o
grubości 8 mm.
obmiar  = (13,5*1,5)*2+4,0*1,5+4,5*1,5 =
53,250 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,9521*1,2*1,05^3=1,32261 r-g/m2

r-g 70,4290

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

1,02 m2/m2

m2 54,3150

3* Zaprawa klejowa sucha do płytek cera-
micznych, mrozoodporna MULTI 102
4,75 kg/m2

kg 252,9375
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Zaprawa epoksydowa do spoinowania
płytek
0,4 kg/m2

kg 21,3000

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0315 m-g/m2

m-
g

1,6774

7* Samochód skrzyniowy do 5 t (1)
0,027 m-g/m2

m-
g

1,4378

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

26
d.4

KNR 0-12
1119-02 z.
sz. 5.1. z.
sz. 5.3.a 

Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm
i wysokości cokolika równej 15 cm  - bez
przygotowania podłoża. Pomieszczenie
mniejsze od 10 m2.
obmiar  = 44,50 m

m

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
0,5411*0,87*1,2=0,564908 r-g/m

r-g 25,1384

-- M --
2* płytki z kamieni sztucznych

0,155 m2/m
m2 6,8975

3* zaprawa klejąca
0,78*0,9=0,702 kg/m

kg 31,2390

4* zaprawa spoinująca
0,0825 kg/m

kg 3,6712

5* materiały pomocnicze
1,5 %(od M)

% 1,5000

-- S --
6* wyciąg

0,0058 m-g/m
m-
g

0,2581

7* środek transportowy
0,0038 m-g/m

m-
g

0,1691

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.4

KNR 4-01
0108-09
0108-10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-
mochodami skrzyniowymi na odległość
15 km

m3

z poz 5,6,7 obmiar  = 53,25*0,06+53,25*0,01+44,5*
0,1*0,01+58,575*0,015 = 4,651 m3

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
1,39 r-g/m3

r-g 6,4649

-- M --
2* Utylizacja gruzu

1 /m3

4,6510

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3* samochód skrzyniowy do 5 t
0,72+14*0,02=1 m-g/m3

m-
g

4,6510

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.1 Malowanie balustrady
28

d.4.1
KNR 4-01
1212-08 z.
sz. 2.2
9912-02 

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i
balustrad z prętów ozdobnych - praca na
wysokości 10-20 m
obmiar  = (13,5*0,95)*2+4,0*0,9+4,5*
0,95 = 33,525 m2

m2

-- R --
1* Roboty ogólnobudowlane - remontowe

(WP)
1,53*1,15=1,7595 r-g/m2

r-g 58,9872

-- M --
2* Farba ftalowa do gruntowania przeciw-

rdzewna RAL 7012
0,077 dm3/m2

dm
3

2,5814

3* farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania RAL 7012
0,077 dm3/m2

dm
3

2,5814

4* benzyna do lakierów
0,034 dm3/m2

dm
3

1,1398

5* papier ścierny w arkuszach
0,56 ark./m2

ark. 18,7740

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2,0000

Koszty pośrednie  65% od (R+S)
Zysk  12% od (R+S+Kp(R+S))

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Malowanie balustrady
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Dokumentacja
29
d.5 kalk. włas-

na

Uzyskanie zgody MKZ na prowadzenie
prac renowacyjnych, zgoda na zajęcie
chodnika
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Dokumentacja
RAZEM Upro

szczo-

ne

Robociz-

na

Materia-

ły

Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Upro

szczo-

ne

Robociz-

na

Materia-

ły

Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Upro

szczo-

ne

Robociz-

na

Materia-

ły

Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Remont balkonów Nowowiejskiego 23  elewacja frontowaZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) r-g 710,9535

RAZEM

Słownie:  

- 22 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638



Remont balkonów Nowowiejskiego 23  elewacja frontowaZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 0,0028 0,0028
2. benzyna do lakierów dm3 1,1398 1,1398
3. deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II m3 0,0567 0,0567
4. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0,0028 0,0028
5. drut stalowy okrągły 3 mm kg 2,7015 2,7015
6. elastyczna powłoka uszczelniająca CR 166 kg 230,9500 230,9500
7. Farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna

RAL 7012
dm3 2,5814 2,5814

8. farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia RAL 7012

dm3 2,5814 2,5814

9. farba silikonowa dm3 20,5012 20,5012
10. haki do muru kg 3,4020 3,4020
11. kołki rozporowe z wkrętem szt. 108,0000 108,0000
12. listwy - okapnik systemowy aluminiowy do bal-

konów np. Atlas
m 37,8000 37,8000

13. maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 11,4000 11,4000
14. obrzutka kg 381,3232 381,3232
15. papier ścierny w arkuszach ark. 18,7740 18,7740
16. płytki z kamieni sztucznych m2 61,2125 61,2125
17. płyty komunikacyjne długie m2 0,1134 0,1134
18. płyty komunikacyjne krótkie m2 0,0850 0,0850
19. płyty pomostowe robocze m2 4,6760 4,6760
20. posadzka  cementowa np. Webrer  floor 1000 kg 2 582,6250 2 582,6250
21. posadzka cementowa np. Weber floor 1000 kg 3 541,1250 3 541,1250
22. preparat biobójczy dm3 18,1582 18,1582
23. preparat gruntujący do farb silikonowych dm3 8,7862 8,7862
24. preparat gruntujący na podłoża chłonne dm3 14,6438 14,6438
25. preparat gruntujący pod tynki wykańczające dm3 8,7862 8,7862
26. rura stalowa śr. 48.3x3.2 mm (zwód pionowy) m 0,1134 0,1134
27. siatka m2 39,8318 39,8318
28. systemowa szpachla wygładzająca kg 181,5825 181,5825
29. środek gruntujący GRUNTOLIT dm3 13,3125 13,3125
30. taśma izolacyjna m 37,8000 37,8000
31. taśma uszczelniająca CL 152 m 48,9500 48,9500
32. tynk renowacyjny WTA kg 1 238,2755 1 238,2755
33. Utylizacja gruzu 4,6510 4,6510
34. uziemiacz rurowy ocynkowany UR IIb śr. 38,1

mm dł. 2,6 m
szt. 0,0284 0,0284

35. woda m3 1,1182 1,1182
36. Woda z rurociągów m3 0,3728 0,3728
37. zaciski stalowe ocynkowane do łączenia prze-

wodów
szt. 0,0567 0,0567

38. zakończenie profila szt 8,0000 8,0000
39. Zaprawa epoksydowa do spoinowania płytek kg 21,3000 21,3000
40. zaprawa klejąca kg 31,2390 31,2390
41. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicz-

nych, mrozoodporna MULTI 102
kg 252,9375 252,9375

42. zaprawa spoinująca kg 3,6712 3,6712
43. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Remont balkonów Nowowiejskiego 23  elewacja frontowaZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. mieszarka do zapraw m-g 11,1292

2. Rusztowania rurowe zewnętrzne o wysokości powyżej do 40 m
(100 m2 wg rzutu pionowego)

m-g 362,9944

3. rusztowanie m-g 0,1701

4. rusztowanie rurowe m-g 1,1250

5. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0072

6. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 4,6510

7. Samochód skrzyniowy do 5 t (1) m-g 3,0352

8. środek transportowy m-g 4,7582

9. środek transportowy m-g 2,4056

10. środek transportowy m-g 0,1468

11. wyciąg m-g 3,7275
12. wyciąg m-g 0,0934

13. wyciąg m-g 1,9355

14. Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 3,9062

RAZEM

Słownie:  

- 24 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 38638


