AL

Starostwo Powiatowe w Sztumie

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3170G — ul. Zeromskiego w Sztumie”

w ramach zadania

Przebudowa drog powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgon, w gm. Mikotajki

Adres obiektu budowlanego:

Pomorskie oraz mie$cie Sztum

Wojewodztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Sztum,

droga powiatowa nr 3170G

Dzialki nr: 44 (221605 4.0004.44), 72/4 (221605 4.0004.72/4) 72/3 (221605 4.0004.72/3)

obreb 4 miasta Sztum

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspdlnego Stlownika Zamowien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby




45112710-5 Roboty w zakresie ksztalttowania terendw zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanatow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31

82-400 Sztum

Opracowal: mgr inz. Agnieszka Luniewska — Jarzyna

Sprawdzil:

Zatwierdzil:

Data opracowania
Styczen 2024r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegbdlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni 1 kubatur lub wskaznikow.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia (obejmujace cechy
obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych) dotyczace:

1.2.1. Dokumentacji projektowej
1.2.2. Rob6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
c) Konstrukeji
d) Instalacji budowlanych
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu

g) Rozliczenia
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1

. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow

2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia

2.3.

na cele budowlane
Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych

2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

2.4.4.Inwentaryzacje zieleni

2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska

2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

2.4.7.Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek

2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i1 realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI

3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Przedmiary robdt w odniesieniu do koncepcji projektu

3.4. Kalkulacje kosztow w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Czeéé opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcj¢ rozwigzan zagospodarowania
terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.

Wedlug Prawa Budowlanego osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sg
do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

W zwigzku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan projektowych przez

projektanta niz zostaty zatozone w koncepcji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane byto

do oszacowania wartos$ci robot budowlanych.

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami i zas§wiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowe¢ przebudowy drogi powiatowej nr 3170G na odcinku od
zjazdu na dziatke 43/1 str. P do granicy obrebow 4 miasta Sztum i1 Sztumskie Pole, wykonanie

robdt budowlanych w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj” oraz pelnienie nadzoru autorskiego.
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Przedmiotem zamdwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3170G —
ul. Zeromskiego w Sztumie” w zakresie wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi
uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z przebudowg
drogi powiatowej nr 3170G — ul. Zeromskiego w Sztumie w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie
obiektow/zgloszenia zakonczenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich

przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caly czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodno$ci z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona
poprzez os$wiadczenie projektantow — autoréw projektu, zataczone do dokumentacji

powykonawcze;j.

Zakres prac objetych zamdwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowe;j:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500.

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykona¢ w 3 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500.

c) Projekty usunigcia kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng — 4egz.

d) Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 3 egz.,

e) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,

f) Informacje¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

g) Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
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h)

)

k)
D

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458 ze zm.),

Przedmiar robo6t wielobranzowy — 2 egz.

Wielobranzowe Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych w oparciu o o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ogdlne specyfikacje wydane
przez GDDKIiA — 3 egz.

Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne i1 zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja o odrolnieniu gruntdow, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.
Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na no$niku

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezbedne branze.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezb¢dne do pozyskania

decyzji na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wilasnym kosztem i staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

d)

przygotuje i ztozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie o zamiarze rozpoczgcia
robo6t budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje 1 przekaze Zamawiajacemu w terminie 5 dni od rozpoczgcia robot
budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan BIOZ.

wykona trwalg stabilizacje punktow wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa

drogowego.
Strona 7 z 42



e)

2
h)

)

k)

odtworzenie terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego, ktéra ma
zawiera¢ migedzy innymi: umowg, ofert¢, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiardéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, os$wiadczenia uprawnionych kierownika budowy 1
kierownikoéw robodt, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza,
wykonanie dokumentacji fotograficznej na nos$niku elektronicznym, uwzgledniajace]
stan techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w
tym m.in. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

2

Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

Wyjasnianie watpliwosci  dotyczacych rozwigzanh zawartych w  dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

Uzupehianie szczegdotdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziatl w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci

zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe
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powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie.

Uwaga:

Szczegdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Stan istniejacy

Droga powiatowa znajduje si¢ na terenie Gminy Sztum, w miejscowosci Sztum. Na
przebudowywanym odcinku droga przebiega w przekroju ulicznym, pot-ulicznym i szlakowym,
o przekroju poprzecznym o szerokosci 5,50 — 6,00m. Nawierzchnia bitumiczna o w stanie ztym
z licznymi ubytkami, spgkaniami oraz skoleinowana. Pobocza gruntowe zawyzone w stosunku
do niwelety krawedzi drogi. Chodniki w stanie ztym, plytki chodnikowe i kostka brukowa
betonowa zdegradowane, potamane z licznymi nieréwno$ciami.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny zielone oraz do istniejacej kanalizacji
deszczowej 1 odparowujacych rowow przydroznych.

Poczatek trasy zaczyna si¢ przed zjazdem na dziatk¢ nr 43/1 str. P — nawigzanie do
opracowania na utworzenie wezta integracyjnego a konczy si¢ na granicy obrgbow 4 miasta
Sztum oraz Sztumskie Pole.

Przebudowywana droga posiada klas¢ ,,Z”. Droga przebiega przez tereny o zabudowie
ustugowej, przemystowej, wielorodzinnej oraz jednorodzinne;.

Droga posiada przekroj uliczny, poét-uliczny oraz trasowy, jednojezdniowy, jezdni¢ o
nawierzchni bitumicznej w stanie zlym, z licznymi spekaniami, rysami, tatami, wybojmi 1
zatlamaniami.

e istniejgca nawierzchnia bitumiczna: szerokos¢ zmienna od 5,50m do 6,00m,
e szerokos$¢ pasa drogowego zmienna od 12,00m do 20,00m.

Wzdluz drogi znajduja si¢ chodniki z plytek chodnikowych oraz z kostki brukowe;,
zjazdy, pobocza oraz rowy odparowujace. Droga posiada niepelne i nieprawidtowe
oznakowanie pionowe.

Wzdhiz drogi znajduje si¢ napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia
telekomunikacyjna, energetyczna oraz sie¢ wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna i1

deszczowa.
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Terenie inwestycji lezy poza terenem Natura 2000 oraz innymi obszarami chronionymi, jak

réwniez poza korytarzami ekologicznymi.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania:

1. Uchwala nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgsci obszaru w obregbie Sztumskie
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2. Uchwata nr XXX.223.2016 RADY MIEJSKIEJ W SZTUMIE — zmiana miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego czes$ci obszaru w obrebie Sztumskie Pole
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Zgodnie z MPZP, wydzielony pas drogowy oznaczony jest jako KD.Z 01 / 11.7.KD.Z — droga
klasy Z.

Stan istniejacy przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna.
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Stan projektowany

Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 0+763 tj. 763,00mb poprzez
podniesienie jej parametrow:

— szeroko$¢ jezdni i poboczy — normatywna,

— klasa techniczna Z

— kategoria ruchu KR 2-3

— obcigzenie 115 kN/o§

— okres eksploatacji 20 lat

— predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe (material rozbiorkowy w_ postaci frezu z

nawierzchni bitumicznej oraz kostka kamienna z rozebranej podbudowy i kostka

brukowa betonowa oraz cale plvtki chodnikowe (do spaletowania) stanowi

wlasnosS¢ Zamawiajacego — zostanie przewieziony w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego na odleglos¢ do 20km),

1. wycinka kolidujacych drzew oraz wycinka krzakéw samosiejek 1 nawisajacych gatezi w

skrajni drogi, chodnikéw i poboczy,
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2. korytowanie wraz z profilowaniem,

3. wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu pelnej podbudowy) i zjazdow bitumicznych:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,

wykonanie podbudowy =z kruszywa z kruszywa tamanego ze skal litych
niewapiennych Coos stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa
zasadnicza,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 20cm — podbudowa

pomocnicza,

4. wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu wykorzystania istniejacej nawierzchni

bitumicznej po wczesniejszym jej sfrezowaniu):

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
3cm — warstwa wigzaca,

wykonanie warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do
nawierzchni bitumicznych — na catej szerokosci jezdni,

wykonanie warstwy wyréwnujacej] z betonu asfaltowego ACI6 W 35/50

$rednia gr. 3cm

5. zatoka autobusowa i1 zabruk przy zjazdach z kostki kamienne;j:

kostka kamienna 16x18cm na podsypce cementowo - piaskowej,

wykonanie podbudowy =z kruszywa z kruszywa tamanego ze skal litych
niewapiennych Coos stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa
zasadnicza,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 20cm — podbudowa

pomocnicza,

6. wykonanie drogi pieszo - rowerowej:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa $cieralna — kolor czerwony,
wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.

Scm — warstwa wigzaca,
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wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego ze skat litych
niewapiennych Coos stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm — podbudowa
zasadnicza,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 10cm — podbudowa

pomocnicza,

7. wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowe;j ,,6” — kolor szary:

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. Scm

wykonanie podbudowy =z kruszywa z kruszywa tamanego ze skal litych
niewapiennych Coos stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm — podbudowa
zasadnicza,

stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,50MPa gr. 10cm,

8. budowa 1 przebudowa kanalizacji deszczowej - z uwagi na zly stan istniejacej

kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ wymiang istniejacego kolektora wraz ze

studniami rewizyjnymi oraz budowe¢ nowego odcinka kanalizacji (wzdluz budowanej

kanalizacji deszczowej wymagana jest wymiana gruntu):

1))

2)

3)

Whpusty uliczne nalezy zaprojektowa¢ w postaci studzienek z osadnikiem z betonu
C35/45 i $rednicy wewnetrznej fiS00 mm. Wysoko$¢ osadnika h = 1,0 m. Dno
osadnikowe powinno by¢ elementem monolitycznym. Zwienczenie wpustu — plyta
przykraweznikowa osadzona na  pierScieniu  odcigzajacym. Na  plycie
przykraweznikowej nalezy zamontowac¢ zeliwng kratke $ciekowg zgodnie z PN-EN
124:2000. Ztacza pomigdzy poszczegdlnymi elementami wpustu powinny by¢
zaspoinowane i zatarte na gladko zaprawa cementows. Potaczenie betonowe;j
studzienki $ciekowej z przewodem kanalizacyjnym nast¢puje za pomoca przejscia
szczelnego wbudowanego fabrycznie w element przytaczeniowy dla rury PVC 200.
Whpusty beda podlaczone do studni rewizyjnych zlokalizowanych na projektowanym
kanale deszczowym. Kratki $ciekowe zeliwne o wymiarach 58501390 mm z
przegubami i ramg z kolnierzem o $rednicy [1685 mm. Klasa obcigzenia kratki D400
wg klasyfikacji EN124.

Do wykonania sieci kanalizacji deszczowej zastosowaé rury z PVC grubo$cienne ze
$cianka litg klasy ,,S” SDR34, SN8, o srednicach minimum 315x9,2 (dostosowaé do
ilosci wod opadowych).

Studnie nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych fil000 — fi 1500mm (dostosowac do
ilosci wod opadowych). Studnie przykryte plyta nadstudzienng opartg na pierscieniu
odcigzajacym, z wlazem Zzeliwnym typu cigzkiego zgodnie z PN-EN 124:2000.

Podstawa (kineta) studni zelbetowych powinna by¢ elementem monolitycznym,
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prefabrykowanym z wyprofilowang betonowa kineta. Elementy prefabrykowane
studni winny by¢ wykonane z betonu klasy C-35/45 i taczone pomiedzy sobag za
pomoca uszczelek z gumy surowej w przypadku potaczen na wrab i1 pidro, a w
pozostatych przypadkach przy pomocy uszczelki z gumy wulkanizowanej zgodnie z
EN 681-1. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Wszystkie studnie przykryte
wlazem zeliwnym typu ci¢zkiego klasy D400 fi600 mm wg klasyfikacji EN124.

9. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa tamanego ze skat litych niewapiennych gr.
10cm,

10. wymiana istniejgcych barier na bariere szczeblinkowa,

11. wykonanie o$wietlenia przejscia dla pieszych wraz z wykonaniem aktywnego
oznakowania pionowego oraz poziomego w technologii grubowarstwowej,

12. budowe kanatu technologicznego obejmujacego wykonanie profilu minimalnego KTp
sktadajacego si¢ z dwoch rur ostonowych, z czego w jednej z nich instaluje si¢
przynajmniej jedng prefabrykowang wiagzke mikrorur (w razie potrzeby).

13. profilowanie rowéw przydroznych wzdtuz projektowanej drogi oraz oczyszczenie
istniejagcych rowow.

14. wykonanie przebudowy kolidujacej infrastruktury techniczne;,

15. wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

16. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stata organizacja ruchu),

17. oczyszczenie istniejgce] kanalizacji sanitarnej po wykonanych robotach budowlanych,

18. przestrzeganie 1 ponoszenie kosztow uzgodnien branzowych,

19. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej

zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji 1 Kartografii.

Poczatek 1 koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
wysokosci istniejacych nawierzchni bitumicznych i zjazdow. Niwelete drogi zaprojektowaé ze
spadkiem ,,Jamanym” z uwzglednieniem warunkow miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w
taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i1 poprzeczne oraz w celu uzyskania
ptynnosci niwelety i odprowadzenia wod opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejacych

zjazdow. W_miejscach stromych zjazdéw na nieruchomosci nalezy przewidzie¢ obnizenie

niwelety w celu podniesienia bezpieczenstwa zjazdow oraz normatywnych spadkow na

zjazdach.

Ewentualna konieczno$¢ zwickszenia grubosci konstrukeji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,

stanowi ryzyko Wykonawcy.
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Okreslenie grup nosnosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [KTKNPiP] (zalacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych 1 Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac 1 wykonaé wg:

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Zalgcznik do zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czgsé¢ II Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zatacznik do zarzadzenia Nr
7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robdt budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowe] wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkoéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji
1 uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W razie potrzeby nalezy uzyskac¢ decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni drog oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak rowniez poprawienie dostepnosci dla o0sob
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu halasu 1 zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady
na utrzymanie biezace drogi.

Przebudowa drogi powiatowej, kompleksowo rozwigze lokalnym spolecznosciom
problem codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwigkszenie
mobilnosci zar6wno w oparciu o komunikacje¢ publiczng, jak réwniez indywidualne $rodki
lokomocyjne. Skrocenie czasu podrézy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z
oszczgdno$cig paliwa 1 tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w
transporcie drogowym, stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gtoéwne Zrdédilo

zanieczyszczen powietrza w wojewodztwie pomorskim.

Wdrozenie projektu bedzie efektywnym bodzcem rozwoju indywidualnej
przedsigbiorczo$ci majacej przetozenie na ograniczenie bezrobocia i1 migracji lokalnej
spoteczno$ci oraz przyczyni si¢ do intensyfikacji ruchu turystycznego, co ma szczego6lne

znaczenie dla zahamowania postepujacej marginalizacji obszarow wiejskich w powiecie
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sztumskim. Nalezy rowniez podkresli¢, iz jest to przedsigwzigcie inwestycyjne powiatu w
zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, ktore stanowi¢ bedzie kontynuacje

dotychczas zrealizowanych inwestycji w obszarze przebudowy drog powiatowych.

Przebudowe¢ drogi nalezy zaprojektowaé o parametrach technicznych dla drogi klasy
»Z”, dla ruchu KR-2-3, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Odwodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy sptyw wod do istniejacej 1
projektowanej kanalizacji deszczowej oraz na przylegle tereny zielone i do istniejacych
przydroznych odparowujacych rowoéw. Wzdhiz projektowanej drogi nalezy zaprojektowaé
drogg pieszo — rowerowej, chodnik oraz pobocza z kruszywa tamanego oraz zjazdy bitumiczne.

Projektant ma obowiagzek konsultowaé¢ z Zamawiajagcym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ich ilosci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w
jezyku polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegdtowych wiasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych.

a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy
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¢) Inne powierzchnie, jesli nie sq pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow

Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikow

Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celow projektowych Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

Wykonawca przedlozy dokumentacje do =zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podlegac¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesagdza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.

Wykonawca dotaczy do projektu os§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i1 wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
decyzje whasciwego organu na prowadzenie robot 1 rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
robot na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przedlozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje¢ projektowa za pomoca

protokotu zdawczo- odbiorczego.
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1.2.2. Robot budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowe drogi powiatowej nalezy do Powiatu Sztumskiego.

Teren budowy zwigzany z realizacja robot budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostgpem osOb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wiasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania
inwestycji czasowg organizacj¢ ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacj¢
docelowg. W czasie realizacji robot budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia
robot, tacznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce skladowania materiatéw
pochodzacych z rozbidrki i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wywo6z materialéw rozbiérkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢
do 30km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajagcym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zaroOwno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak i dla osob
postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych =z przepisami prawa warunkow BHP, wykonanie
ogrodzenia i o§wietlenia, pojemnikow na odpady wraz z ich utylizacja,

— organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji i innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg mi¢dzy innymi:

a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,
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b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczego6lnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa 1 higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegoélnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydhuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrdcenia czasu wylaczenia z ruchu czesci
przebudowywanej drogi, jak tez i dla zapewnienia wiasciwej jakosci robdt drogowych.
Roboty te zaleca si¢ realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu
drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw atmosferycznych.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robdt naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢é warstwa
humusu gr. 10cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wilaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych
elementdéw np. zjazdy, skrzyzowania itp.

Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i speiniaja

wymagania polskich przepiséw prawa. Wymaga sie, aby zastosowane materialy spelnialy, co
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najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakosciowe i wytrzymalosciowe. Wybor rozwigzan

materialowych powinien by¢ skonsultowany 7 Zamawiajgcym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowe]
icyfrowej (z rozszerzeniem pdf 1 dxf), z wykorzystaniem map do celow projektowych
uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedura okreslong w Prawie Budowlanym (zloZenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego 1 wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

architektury.

¢) Konstrukcji

Wykonanie rob6t nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Norm i spetnieniem
szczegbtowych zasad okreSlonych w przepisach szczegolnych oraz rozwigzaniach
szczegblowych przedstawionych na przekroju podluznym, przekrojach normalnych,
przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajagcego, w ramach akceptacji

rozwigzan koncepcyjnych.

d) Instalacji
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegotowo w dokumentacji projektowe;j
oraz Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych,

zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
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stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegblowo w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze si¢, ze przewidywany zakres robot begdzie
wykraczat poza w/w obszar dzialek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z

wiascicielami dzialek, na ktérych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zapisami umowy pomig¢dzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie protokotow odbioru robot uzgodnionych migdzy Stronami.
Wystawienie faktury koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegotowe zasady

rozliczen okresli Zamawiajacy w umowie.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy os$wiadcza, ze przebudowywana droga znajduje si¢ w liniach
rozgraniczajacych istniejacej drogi.

Dziatki nr: 44 (221605 4.0004.44), 72/4 (221605 _4.0004.72/4) 72/3 (221605 _4.0004.72/3)
obregb 4 miasta Sztum.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spelniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Norm i zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczego6lnosci aktualng mape do
celow projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.
Wykonawca wystgpujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe.
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2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze teren, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja potozona

jest na dziatkach nr: Dziatki nr: 44 (221605 4.0004.44), 72/4 (221605 _4.0004.72/4) 72/3

(221605_4.0004.72/3) obreb 4 miasta Sztum stanowig wiasnos¢ Powiatu Sztumskiego.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymogi

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454) i innych zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlane;j. A ponadto spelniajac wymogi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U
2017 poz. 784),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju w sprawie szczegolowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z

pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344),

Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 633),

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645),

*® =N oW

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162).

9. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057),

10. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023 poz.
1605 ze zm.),

11. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

12. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
Strona 32 z 42



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy Ilub wykonywania innych robdt
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1039),
WR-D-10 Sie¢ drog i ruch drogowy
WR-D-20 Odcinki drog
WR-D-30 Skrzyzowania, wezty, zjazdy, wyjazdy 1 wjazdy
WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, roweréw i transportu zbiorowego
WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika
WR-D-70 Wyposazenie techniczne
Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych,
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29. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

30. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych 1
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

31. Wymagania Techniczne WT-2 — czgs¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zalacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

32. Wymagania Techniczne WT-2 — czg¢s¢ II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
09 maja 2016 1.,

33. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisoOw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej 1 sztuki budowlane;.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegélnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada kopi¢ mapy zasadniczej w wersji elektroniczne;.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezbg¢dne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktéry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie. W zwiagzku z kolizjg z istniejacym zadrzewieniem wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na wycinke drzew.
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2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iz uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagaja przedsigwzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.
Wsrdd przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé¢ na $rodowisko znajduje sie lista
przedsigwzie¢ mogacych:

— zawsze znaczaco oddziatywac na §rodowisko, dla ktorych wykonanie raportu jest
obligatoryjne — sg to przedsiewziecia wymienione w § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywac¢ na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

— potencjalnie znaczaco oddziatywacé na srodowisko, dla ktérych wykonanie raportu moze
by¢ wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych

uwarunkowan — czyli przedsigwzigcia wymienione w § 3 powyzszego rozporzadzenia.

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi powiatowej o dtugosci ok. 763,00m.

Zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsigwzigcie
nalezy zaliczy¢ do katalogu przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, a mianowicie:

e § 3 ust. 1 pkt 62 — ,,drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia

powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow
mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych 1 zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,

8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Zamierzenie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy nat¢zenia ruchu drogowego we

wlasnym zakresie.
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2.4.7. Inwentaryzacj¢ lub dokumentacj¢ obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze

wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i

podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne

uwarunkowania tych rozbiorek.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna i naziemna sie¢ energetyczna $redniego i

niskiego napigcia, sie¢ teletechniczna, gazowa, sanitarna oraz wodociggowa. Nalezy wykonaé

przekopy

probne w okolicy zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie

niezainwentaryzowanych sieci nalezy traktowa¢ je jako czynne i1 zachowa¢ warunki

bezpieczenstwa.

Wodociagi i kanalizacja:

1. Zasuwy wodociggowe oraz pokrywy studni kanalizacji sanitarnej — nalezy wykonac
regulacje pionowa wraz z wymiang pier§cieni odcigzajacych na kanalizacji
sanitarnej,

2. Kanalizacja sanitarna 1 deszczowa — wymagana jest regulacja studni wraz z
wymiang pokryw 1 ptytami odcigzajacy dla studni zlokalizowanych w jezdni.

3. W przypadku pokryw typ lekki, nalezy je wymieni¢ na typ ci¢zki najazdowy,

4. Po wykonaniu robot budowlanych nalezy wykona¢ czyszczenie i plukanie
istniejacej kanalizacji sanitarnej wraz z jej kamerowaniem,

5. Odbidér wykonanych prac ma by¢ potwierdzony protokotem przez gestora sieci.

Telekomunikacja:

6. Przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach do 1,00m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci zgodnie z obowigzujagcymi normami 1 przepisami techniczno —
budowlanymi pod nadzorem przedstawicieli gestora sieci,

7. Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze gestora sieci,

8. Kazde wejscie na infrastrukture wlasnosci gestora sieci bez ztozonego w/w wniosku,
bedzie traktowane jako nielegalne 1 zglaszane do organow S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami,

9. Wykonac¢ regulacj¢ wysokosciowa studni do projektowanej niwelety,

10. Jednootworowa kanalizacje fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami

zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa,
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11. W przypadku niezastosowania sie do w/w uwag calo$é kosztdéw zwiazanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen

telekomunikacyijnych poniesie Wykonawca.

Energetyka:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomié¢ pisemnie Rejon Dystrybucji Dzial Eksploatacji.

2. Prace w poblizu czynnych napowietrznych urzadzen elektroenergetycznych

wykonywac:

a)

b)

g)

h)

Gazociagi:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),
Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Skrzyzowanie i1 zblizenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi
rozwigza¢ zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.

Przy wykonywaniu robdt napotkane urzadzenia elektroenergetyczne traktowac
jako czynne (pod napigciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowa¢ warunki
bezpieczenstwa.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon
Dystrybucji, w efekcie uszkodzen urzadzen elektroenergetycznych podczas
wykonawstwa rob6t pokrywa wykonawca.

Warunki prowadzenia robdt muszg okre$laé sposob prowadzenia robot
budowlanych w poblizu istniejgcej napowietrznej linii energetycznej bez
koniecznosci jej wytaczania.

Wszystkie prace pod linig 1 w odleglo$ci mniejszej niz 15,00m od skrajnych
przewodoéw linii 110kV wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

W informacji BIOZ nalezy uwzgledni¢ wpis, ze prace w poblizu linii beda

wykonywane w technologii zapewniajacej ciggtos¢ zasilania odbiorcow.

Zgodnie z uzgodnieniem branzowym.

Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach

branzowych. Szczegélowe warunki wykonania robét w obrebie istniejgcej infrastruktury

technicznej zostang doszczegolowione na etapie uzyskiwania uzgodnien branzowych.
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Pozostate — nierozpoznane — w miar¢ potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.

Koszty zwigzane 7 realizacjag uzgodnien branzowych ponosi Wykonawca robot budowlanych.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzadcow sieci.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni i chodniku przebudowywanej
drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie 1 przebudowa urzadzen obcych i1
uzbrojenia terenu na podstawie zalecen i wytycznych zataczonych uzgodnien branzowych
wiascicieli 1 uzytkownikéw urzadzen nad i podziemnych. W przypadku konieczno$ci
przebudowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien rowniez
zapewni¢ nadzér nad przebudowsa urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci oraz pokry¢
koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowa innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych
Wykonawca projektu uzyska we wlasnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w

zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane

przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na
wycinke drzew, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzja
lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanalu
technologicznego w trakcie budowy i przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach
publicznych):

a. w przypadku przebudowy drogi, gdy w istniejacych granicach pasa drogowego brak jest
miejsca na zlokalizowanie kanatu i zostato to potwierdzone o$§wiadczeniem inwestora,

b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli:
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— w pasie drogowym zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanal
technologiczny,

— inwestycja dotyczy wylacznie obiektow lub urzadzen wyposazenia technicznego
drogi (np. przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki przystankowe
czy urzadzenia do o§wietlenia drogi),

— inwestycja dotyczy krotkich odcinkow (do 1000 m), ktore nie beda miaty kontynuacji
po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa
drogi umozliwiajaca kontynuacje¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z
uchwatg budzetowg jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletnia prognoza
finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych lub planami, o ktéorych mowa w art. 20 zadania zarzadcy
drogi pkt 1 lub 2, lub

— inwestycja dotyczy istniejagcego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktorym
usytuowanie kanalu nie jest mozliwe i1 zostalo to potwierdzone o$wiadczeniem
inwestora.

Jezeli zachodzi ktérakolwiek z powyzszych okoliczno$ci zarzadca drogi nie ma obowigzku
lokalizowania kanatu technologicznego z mocy obowigzujacych przepisOw, co oznacza, ze nie
musi wystepowa¢ do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z

tego obowigzku w drodze decyzji.

W ramach danego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ budowe kanalu
technologicznego obejmujacego wykonanie profilu minimalnego KTp skladajacego si¢ z
dwoéch rur ostonowych, z czego w jednej z nich instaluje si¢ przynajmniej jedng

prefabrykowang wigzke mikrorur (w razie potrzeby).

Minister wtasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyzji,
zwalnia zarzadce¢ drogi z obowiagzku budowy kanatu technologicznego, jezeli:
1) w poblizu pasa drogowego istnieje juz:
a. kanalizacja kablowa posiadajaca wolne zasoby umozliwiajace zlokalizowanie kabli
swiattowodowych lub
b. kanat technologiczny posiadajacy wolne zasoby umozliwiajace zlokalizowanie kabli
$wiattowodowych, lub
c. linia $wiattowodowa posiadajaca wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia
potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych, lub

2) lokalizowanie kanatu technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalne, lub
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3) lokalizowanie kanatu technologicznego jest technicznie niemozliwe.

Jezeli zachodzi ktorakolwiek z powyzszych okolicznos$ci zarzadca drogi nie ma obowigzku
lokalizowania kanatu technologicznego z mocy obowigzujacych przepisOw, co oznacza, ze nie
musi wystgpowaé do ministra wlasciwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z

tego obowigzku w drodze decyzji.

Z uwagi na dhugos¢ przebudowywanej drogi ponizej 1000,00m 1 nie jest planowana
kontynuacja jej przebudowy z zadnej ze stron odstepuje si¢ od projektowania kanatu
technologicznego. W przypadku konieczno$ci uzyskania zwolnienia z tego obowigzku

Wykonawca wystapi we wlasnym zakresie.

Wykonawca  zobowigzany jest do  uzyskania zaswiadczenia o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe na realizacj¢ danego zamierzenia inwestycyjnego.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalnos$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robot uwzgledni wymagania i zagrozenia wynikajace z wykonywania robot w
sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dziatalnosci w zakresie:
a) Organizacji robot budowlanych
b) Zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich
¢) Ochrony $rodowiska
d) Warunkow BHP
e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzigé¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu
robot budowlanych w szczegdlnosci kompletujagc dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania uje¢te w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczegolow niezbednych

do opracowania projektow.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku

z wykonywaniem prac objetych umowa 1 stosowania ich postanowien na roéwni z innymi

wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego

przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukonczenia robot zgodnie

z normami, prawami dotyczacymi budowania budowli i ochrony §rodowiska i bedzie stosowat

si¢ do prawa regulujacego warunki i wymogi w zakresie celu, jakiemu roboty objete

kontraktem maja stuzy¢.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

A Broec Termin
Lp. Wyszczegolnienie realizacii
1. Opracowanie koncepcji 30.04.2024r.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j 28.06.2024r.
Uzyskanie koniecznych opinii, warunkéw, decyzji i uzgodnien
niezbgdnych do uzyskania za$wiadczenia 0 braku
3. sprzeciwu/pozwolenia na budowe zgodnie z obowigzujagcymi| 31.07.2024r.
przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa — Prawo Zamowien
Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw)
4. Uzyskanie za§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe 31.07.2024r.
Wykonanie rob6t budowlanych wraz z zawiadomieniem o
5. , X ; . . 30.11.2024r.
zakonczeniu robot budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu

Terminy moga ulec zmianie z uwagi na termin postepowania przetargcowego. W takim

przypadku obowiazuja terminu wskazane przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie

zamoOwienia publicznego.

Inne postanowienia

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy ale nie krécej niz 5 lat od

odbioru koncowego,

2. Regkojmia na zrealizowane prace 60 miesi¢cy od odbioru koncowego,

3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementow w trakcie trwania gwarancji, na

wymienione badz naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji

na okres 36 miesi¢cy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajacego,

4. Laczna wysokos$¢ kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej warto$ci umozliwi

Zamawiajagcemu rozwigzanie umowy.
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3. ZALACZNIKI
MAPA ORIENTACYJNA

Uezioro Sztumskie)
L
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Przedmiar robot

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym
1{KNNR 1 0111-01| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w km
d.1.1 terenie réwninnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
0,763 km 0,76
RAZEM 0,76
1.2 Rozebranie réznych nawierzchni betonowych
2|KNCK-1 0705-01| Rozbidrka réznych nawierzchni betonowych m2
d.1.2
1500,00 m2 1500,00
RAZEM 1500,00
3| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie materiatu z terenu rozbidrki przy mechanicznym m3
d.1.2| 041103-05 zatadowaniu i wytadowaniu na odlegtos¢ 10 km w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego
1500,00 * 0,15 m3 225,00
RAZEM 225,00
1.3 Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
4|KNR AT-03 0102-| Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm m2
d.1.3 03/04
763,00 * 6,00 m2 4 578,00
RAZEM 4 578,00
5| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym m3
d.1.3 04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyladowczym na
odlegtos¢ 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
4578,00 * 0,05 m3 228,90
RAZEM 228,90
1.4 Rozbidrka przepustow
6| KNK 2-06 0811- | Rozbidrka przepustow z rur m
d.1.4 03
30,00 m 30,00
RAZEM 30,00
7| KNK 2-06 0811- | Rozbidrka $cian czotowych przepustow m3
d.1.4 05
2,00 m3 2,00
RAZEM 2,00
8| KNR 4-04 1103- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniui | m3
d.1.4| 04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos$¢ 10 km
5,00 m3 5,00
RAZEM 5,00
1.5 Zdjecie warstwy humusu
9|KNNR 1 0113-01| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1.5 pomocg spycharek - przyjeto szacunkowo
oraz zawyzone pobocza i skarpy rowdw (przyjeto szacunkowo)
450,00 * 3,00 m2 1350,00
RAZEM 1 350,00
1.6 Karczowanie krzakow i podszycia
10|KNNR 1 0102-06| Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ rzadkich od 10% do 30% ha
d.1.6 powierzchni (w obmiarze uwzgledniono podciecie nawisajacych
konaréw drzew nad skrajnig pionowa drogi, przycinke samosiejek i
odrostow wokét drzew oraz usuniecie drzew owocowych
przyjeto szacunkowo:
0,30 ha 0,30
RAZEM 0,30
11|KNNR 1 0107-03| Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2km. mp
d.1.6
30,00 mp 30,00
RAZEM 30,00
1.7 Wycinka drzew
12| KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.7 0103-07
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
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Przedmiar robot

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.7 0105-07
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
14] KNR-W 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.7 0110-01
30 mp 30,00
RAZEM 30,00
15| KNR-W 2-01 | Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.7 0110-02
36 mp 36,00
RAZEM 36,00
16|/ KNR-W 2-01 | Wywozenie gatezi na odlegtos$¢ do 2 km mp
d.1.7 0110-03
40 mp 40,00
RAZEM 40,00
2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Roboty ziemne poprzeczne
17|KNNR 1 0202-02| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 | m3
d.2.1 m3 w gr.kat. lll z wbudowaniem w miejscu w tym profilowanie rowéw
687,00 m3 687,00
RAZEM 687,00
2.2 Wykonanie wykopow z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odktad)
18|KNNR 1 0202-02| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 | m3
d.2.2 m3 w gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. w tym
profilowanie rowéw
400,00 m3 400,00
RAZEM 400,00
23 Wykonywanie nasypoéw w gr. kat. I-VI
19|KNNR 1 0218-02| Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podtoza spycharkami | m2
d.2.3 gasienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. IlI-IV
763,00 * 1,00 * 2 m2 1526,00
RAZEM 1 526,00
20|KNNR 1 0409-04| Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty| m3
d.2.3 kat.1ll
1526,00 * 0,10 m3 152,60
RAZEM 152,60
3 D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 D.03.02.02.10 Wykonanie studzienek $ciekowych.
21|KNNR 1 0212-02| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad z transp.urobku na m3
d.3.1 odl.do 1 km sam.samowytad.
1,00m*1,00m*2,30m(srednnio)*4szt
1*1*230*4 m3 9,20
RAZEM 9,20
22|KNNR 1 0202-04| Wywdz gruntu z wykopdw jamistych w miejsce wskazane przez m3
d.3.1 Inwestora na odl. do 5km sam. samowytad.
9,20 m3 9,20
RAZEM 9,20
23|KNNR 4 1424-02| Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt.
d.3.1 syfonu
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
24{KNNR 4 1410-02| Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m3
d.3.1 0,05m3/szt. * 4szt.
0,05*4 m3 0,20
RAZEM 0,20
25|KNNR 1 0214-01| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw m3
d.3.1 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym
9,20m3 - 3,14m3 (objetosc rur)
9,20-3,14 m3 6,06
RAZEM 6,06
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3.2 D.03.02.02.10 Wykonanie przykanalikéw z rur PCV 20cm
26(KNNR 1 0210-03| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad z transp.urobku m3
d.3.2 na odl.do 1 km sam.samowytad.
pod:rury fi 20cm
40,00m*0,60m*2,30m
40,00 * 0,60 * 2,3 m3 55,20
RAZEM 55,20
27| KNR 2-18 0501- | Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich (pospotka zageszczana m2
d.3.2 01 mechanicznie o grub.10 cm)
rury fi 20cm - 0,40m*40,00
0,40 * 40,00 m2 16,00
RAZEM 16,00
28| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm, (przykanaliki) m
d.3.2 0408-03
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
29|KNNR 1 0214-01]| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,wykopdéw m3
d.3.2 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-Il - piaskiem dowiezionym
55,20m3 - 1,84m3 (objetosé rur)
55,20-1,84 m3 53,36
RAZEM 53,36
33 D.03.02.02.10 Kanalizacja deszczowa
30{KNNR 1 0210-05| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 4.0 m wyk.na odktad koparkami m3
d.3.3 podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. llI-IV
fi315 5,00m*3,00m ($r. gt.)*1,40m
5,00 * 3,00 * 1,40 m3 21,00
RAZEM 21,00
31| KNR 19-01 0117 | Umocnienie, odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych lub jamistych | m2
d.3.3 -02 ogtdo3,0m
5,00m*2,00m*2str.
5,00 * 2,00 * 2 m2 20,00
RAZEM 20,00
32|KNNR 4 1411-01| Podsypka - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 cm m3
d.3.3
5,00m*0,70m*0,10m
5,00 * 0,70 * 0,10 m3 0,35
RAZEM 0,35
33|KNNR 4 1411-01| Obsypka z materiatéw sypkich o grub.10 cm m3
d.3.3
5,00m*0,70m*0,10m
Krotno$¢ =3
5,00 * 0,70 * 0,10 m3 0,35
RAZEM 0,35
34|KNNR 4 1308-05| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.3
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
35/KNNR 1 0214-01| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,wykopow m3
d.3.3 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-1l - piaskiem dowiezionym
21,00m3 - 0,50m3 (objetosé rur) - 0,35m3 (podsypka) - 1,05m3
(obsypka)
21,00-0,50-0,35-1,05 m3 19,10
RAZEM 19,10
3.4 D.03.02.02.10 Wykonanie studni rewizyjnych.
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36| KSNR 1 0205-02 | Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad z transp.urobku m3
d.3.4 na odl.do 1 km sam.samowytad., pod studnie rewizyjne fi 120cm
wyliczenie $redniego wykopu pod studnie :
3,14*%2,0m*2,0m*3,50m(sr. gtebokosc)
3,14*2*2%*3,50*2 m3 87,92
RAZEM 87,92
36'| KSNR 6 0605-02 | tawy fundamentowe betonowe pod studzienke fi 120cm.Beton B-15, m3
d.3.4 gr.tawy 15cm
1,50m*1,50m*0,15m = 0,34m3*2szt.
1,50 * 1,50 * 0,15 * 2 m3 0,68
RAZEM 0,68
37|KNNR 4 1413-03( Studnie rewizyjne z kregdw betonowych beton (B35/45) o ér. 1200 mm | stud.
d.3.4 w gotowym wykopie o gtebok. 3m
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
38|KNNR 1 0214-01| Zasypanie wykopdw .fund.podtuznych,punktowych,wykopéw m3
d.3.4 obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 c¢m) - kat.gr. Il - piaskiem dowiezionym
87,92m3 - 10,16m3 (objetos¢ rur)
87,92 -10,16 m3 77,76
RAZEM 77,76
3.5 Sciek podchodnikowy
39[KNNR 6 0606-01 Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej - éciek [ m
d.3.5 podchodnikowy - odprowadzenie wéd opadowych z jezdni do
istniejgcego rowu
2,50*3 m 7,50
RAZEM 7,50
3.6 Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
40[ KNKRB 6 0202- | Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub tamanego o wys. | m2
d.3.6 04 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie
4*2,50 m2 10,00
RAZEM 10,00
4 OSWIETLENIE ULICZNE BRANZA ELEKTRYCZNA
41| KNR 2-01 0702- | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m
d.4 0202 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
42(KNNR 5 0702-05| Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. m3
d.4 n-1v
48,000 *0,4 * 0,6 m3 11,52
RAZEM 11,52
43[KNNR 5 0706-01| Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m
d.4 m
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
44|KNNR 5 0713-02| Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach m
d.4 zamknietych
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
45|KNNR 5 0705-01| Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.4
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
46[KNNR 5 0411-03| Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-Il o objetosciw | szt.
d.4 analogia wykopie do 0.4 m3 pod stup oswietleniowy o wys. do 6,00m
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47[KNNR 5 1001-02| Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 300 kg szt.
d.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
48[KNNR 5 1002-01| Montaz wysiegnikdw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.4
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
49(KNNR 5 1003-03| Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury [ kpl.pr
d.4 ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarii do 10 m zew.
2 kpl.pr 2,00
zew.
RAZEM 2,00
50|/KNNR 5 1004-02| Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.4
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNNR 5 0401-04| Montaz szafki oswietleniowe SO kpl.
d.4 analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNNR 5 0605-05| Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; m
d.4 kat.gruntu I
48,00 m 48,00
RAZEM 48,00
53|KNNR 5 0605-08| Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych w gruncie m
d.4 kat.lll
2 m 2,00
RAZEM 2,00
54|KNNR 5 1203-06| Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod |szt.zyt
d.4 zaciski lub bolce
4 szt.zyt 4,00
RAZEM 4,00
55| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pomi
d.4 0901-03 pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
56| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, pomi
d.4 0901-01 pierwszy pomiar ar
2 pomi 2,00
ar
RAZEM 2,00
57|KNNR 5 1304-01| Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.4
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5 PODBUDOWA
5.1 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza w gr. kat. I-VI
58{KNNR 6 0101-02| Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI m2
d.5.1
jezdna+odsadzka
500,00 m2 500,00
zjazdy
712,00 m2 712,00
droga pieszo - rowerowa
2010,00 m2 2 010,00
chodnik
610,00 m2 610,00
zatoka autobusowa
154,00 m2 154,00
pobocza
450,00 m2 450,00
RAZEM 4 436,00
5.2 Wykonanie podbudowy warstwa goérna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
59|KNNR 6 0113-06| Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego| m2
d.5.2 mechanicznie po zageszczeniu 15 cm
jezdna+odsadzka
500,00 m2 500,00
zjazdy
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
712,00 m2 712,00
zatoka autobusowa
154,00 m2 154,00
RAZEM 1 366,00
5.3 Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
60|KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego C90/3 stabilizowanego | m2
d.5.3 mechanicznie o grubosci po zageszczeniu 15 cm
jezdna+odsadzka
500,00 m2 500,00
zjazdy
712,00 m2 712,00
zatoka autobusowa
154,00 m2 154,00
RAZEM 1 366,00
5.4 Stabilizacja podbudowy cementem
61{KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2 m2
d.5.4 interpolacja Rm=2,5MPa, warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
jezdna+odsadzka
500,00 m2 500,00
zjazdy
712,00 m2 712,00
zatoka autobusowa
154,00 m2 154,00
RAZEM 1 366,00
5.5 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa
62|KNR AT-03 0202-| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.5.5 02 podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5
kg/m2
Krotno$¢ = 2
jezdnia i zjazdy oraz zatoka autobusowa
5901,80 m2 5901,80
RAZEM 5901,80,
63|KNR AT-03 0202-| Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno m2
d.5.5 01 podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie
emulsji 0,8 kg/m2
jezdnia i zjazdy oraz zatoka autobusowa
5901,80 m2 5901,80
RAZEM 5901,80
6 NAWIERZCHNIA
6.1 Wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 gr. 3cm
64| KNR 2-31 0108- | Wyrédwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg z t
d.6.1 02 wbudowaniem mechanicznym
4631,00 0,03 * 2,4 t 333,43
RAZEM 333,43
6.2 Wykonanie warstwy przeciwspekaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do nawierzchni bitumicznych
65[KNR AT-03 0203-| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne m2
d.6.2 01
4631,00 m2 4 631,00
RAZEM 4 631,00
6.3 Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50
66| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.6.3 01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc¢ po zageszczeniu 4 cm
jezdnia+odsadzka
4631,00 + 712,00 + 2010,00 m2 7 353,00
RAZEM 7 353,00
67| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - [ m2
d.6.3 02 warstwa wigzgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
7353,00 m2 7 353,00
RAZEM 7 353,00
6.4 Nawierzchnia z mieszanek SMA - warstwa $cieralna
68| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia SMA 11 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubosc¢ po m2
d.6.4 05 zageszczeniu 3 cm

nawierzchnia+zjazdy
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7353,00 m2 7 353,00
RAZEM 7 353,00
69| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.6.4 06 warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
7353,00 m2 7 353,00
RAZEM 7 353,00
70|KNNR 6 0302-02| Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 16 cm na m2
d.6.4 podsypce cementowo-piaskowej
154,00 m2 154,00
RAZEM 154,00
6.5 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
71|KNR AT-03 0101-| Nawigzanie do istniejacej nawierzchni bitumicznej - ciecie pita m
d.6.5 01 nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 Umocnienie skarp
72|KNNR 1 0503-01( Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych [ m2
d.7.1 recznie w gruntach kat.!-Ill
763,00 * 0,50 * 2 m2 763,00
RAZEM 763,00
7.2 Pobocze zwirowe
73|KNNR 6 0112-05| Pobocze zwirowe - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.7.2 analogia 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
450,00 m2 450,00
RAZEM 450,00
8 Przepusty pod zjazdami
74|KNNR 6 0605-03| Przepusty rurowe - Scianki czotowe dla rur o srednicy 40 cm szt
d.8
2%*2 szt 4,00
RAZEM 4,00
75| KNK 2-06 0605- | Przepusty -Rura PE-HD SDR17,5,fi 400/22,8mm m
d.8 04
23,00 m 23,00
RAZEM 23,00
9 OZNAKOWANIE
9.1 Oznakowanie pionowe
76|KNNR 6 0702-01| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.o.l
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
9.2 Oznakowanie pionowe
77|KNNR 6 0702-04| Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt.
d.9.2 informacyjne o pow. do 0.3 m2
wg. projektu statej organizacji ruchu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
78| KNR 5-10 1103- | Montaz znakéw drogowych podswietlanych na gotowym maszcie lub szt.
d.9.2 02 konstrukcji
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
79|KNNR 6 0705-07| Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - strzatki i inne m2
d.9.2 symbole malowane recznie
200,00 m2 200,00
RAZEM 200,00
9.3 Oznakowanie pionowe
80| KNKRB 6 0703- | Bariera U-11a szczeblinkowa t
d.9.3 01
0,018 * 2 t 0,04
RAZEM 0,04
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10 ELEMENTY ULIC.
10.1 Krawezniki betonowe.
81[KNNR 6 0401-03| Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione m
d.10.1 przy przejsciach dla pieszych, zjazdach, skrzyzowaniach i zatoce
postojowej bez taw na podsypce cementowo-piaskowej
670,00 + 350 m 1 020,00
RAZEM 1 020,00
82| KNR 2-31 0402- | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.10.1 04 km.j/w  -920,00m*0,0617m3
1020,00 * 0,0617 m3 62,93
RAZEM 62,93
10.2 Chodniki z kostek brukowych betonowych
83[KNNR 6 0502-02| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.10.2 cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypetnieniem spoin piaskiem
wg. projektu zagospodarowania terenu
610,00 m2 610,00
RAZEM 610,00
10.3 Droga pieszo - rowerowa
84| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.10.3 01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2010,00 m2 2 010,00
RAZEM 2 010,00
85[ KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -| m2
d.10.3 02 warstwa wigzaca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
2010,00 m2 2 010,00
RAZEM 2 010,00
86[ KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia SMA 11 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po m2
d.10.3 05 zageszczeniu 3 cm
2010,00 m2 2 010,00
RAZEM 2 010,00
87| KNR 2-31 0311- | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - | m2
d.10.3 06 warstwa $cieralna asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po
zageszczeniu
2010,00 m2 2 010,00
RAZEM 2 010,00
10.4 Podbudowa
88[KNNR 6 0113-01| Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego ze skat litych m2
d.10.4 analogia (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
zageszczeniu 10 cm
chodnik
610,00 m2 610,00
Sciezka rowerowa
2010,00 m2 2 010,00
RAZEM 2 620,00
10.5 Stabilizacja podbudowy cementem
89|KNNR 6 0111-02| Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, m2
d.10.5 analogia warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
chodnik
610,00 m2 610,00
Sciezka rowerowa
2010,00 m2 2 010,00
RAZEM 2 620,00
10.6 Obrzeza betonowe.
90[KNNR 6 0404-05| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.10.6 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa z tawg
betonowa z oporem
1150,00 m 1 150,00
RAZEM 1 150,00
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11 INNE ROBOTY
11.1| 45232000-2 INNE ROBOTY
91| S2151000-04 | Rura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego| m
d.11.1 zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
1500,00 m 1500,00
RAZEM 1 500,00
11.2 D.10.01.05 Przebudowa linii.
92 KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - wymiana ptyt szt.
d.11.2 03 odcigzajacych na typ ciezki - najazdowy
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
93| KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
d.11.2 02
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94( KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymiang na typ szt.
d.11.2 05 najazdowy
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
95[ KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa pokryw dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.11.2 04
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
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	Wydruk
	Obmiar
	Dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Dział:Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z odtworzeniem pasa drogowego
	0,763


	Dział:Rozebranie różnych nawierzchni betonowych
	Pozycja: Rozbiórka różnych  nawierzchni betonowych
	1500,00

	Pozycja: Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	1500,00 * 0,15


	Dział:Rozebranie nawierzchni bitumicznej.
	Pozycja: Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm
	763,00 * 6,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z rozbiorki naw. bitumicznej przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym  na odległość 10 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego
	4578,00 * 0,05


	Dział:Rozbiórka przepustów
	Pozycja: Rozbiórka przepustów z rur
	30,00

	Pozycja: Rozbiórka ścian czołowych przepustów
	2,00

	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km
	5,00


	Dział:Zdjęcie warstwy humusu
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - przyjęto szacunkowo



oraz zawyżone pobocza i skarpy rowów (przyjęto szacunkowo)
	450,00 * 3,00


	Dział:Karczowanie krzaków i podszycia
	Pozycja: Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni  (w obmiarze uwzględniono podcięcie nawisających konarów drzew nad skrajnią pionowa drogi, przycinkę samosiejek i odrostów wokół drzew oraz usunięcie drzew owocowych

przyjęto szacunkowo:
	0,30

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2km.
	30,00


	Dział:Wycinka drzew
	Pozycja: Ścinanie drzew piłą mechaniczną
	15

	Pozycja: Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)
	17

	Pozycja: Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km
	30

	Pozycja: Wywożenie karpiny na odległość do 2 km
	36

	Pozycja: Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km
	40


	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Dział:Roboty ziemne poprzeczne
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z wbudowaniem w miejscu w tym profilowanie rowów
	687,00


	Dział:Wykonanie wykopów z gr. kat. I-V z transportem na odl. do 1 km. (odkład)
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. w tym profilowanie rowów
	400,00


	Dział: Wykonywanie nasypów w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. III-IV
	763,00 * 1,00 * 2

	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt spoisty kat.III
	1526,00 * 0,10


	Dział:D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - KANALIZACJA DESZCZOWA
	Dział:D.03.02.02.10 Wykonanie studzienek ściekowych.
	Pozycja: Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.



1,00m*1,00m*2,30m(średnnio)*4szt
	1 * 1 * 2,30 * 4

	Pozycja: Wywóz gruntu z wykopów jamistych w miejsce wskazane przez Inwestora na odl. do 5km sam. samowyład.
	9,20

	Pozycja: Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu
	4

	Pozycja: Podłoża betonowe o grubości 10 cm

0,05m3/szt. * 4szt.
	0,05 * 4

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem dowiezionym



9,20m3 - 3,14m3 (objetość rur)
	9,20 - 3,14


	Dział:D.03.02.02.10 Wykonanie przykanalików z rur PCV 20cm
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.



pod:rury fi 20cm



40,00m*0,60m*2,30m
	40,00 * 0,60 * 2,3

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich (pospółka zagęszczana mechanicznie o grub.10 cm)



rury fi 20cm  - 0,40m*40,00
	0,40 * 40,00

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm,(przykanaliki)
	40,00

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem dowiezionym



55,20m3 - 1,84m3 (objetość rur)
	55,20 - 1,84


	Dział:D.03.02.02.10 Kanalizacja deszczowa
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 4.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 - 2.50 m3 w gr.kat. III-IV



fi 315    5,00m*3,00m (śr. gł.)*1,40m
	5,00 * 3,00 * 1,40

	Pozycja: Umocnienie, odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych lub jamistych o gł. do 3,0 m



5,00m*2,00m*2str.
	5,00 * 2,00 * 2

	Pozycja: Podsypka - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm



5,00m*0,70m*0,10m
	5,00 * 0,70 * 0,10

	Pozycja: Obsypka z materiałów sypkich o grub.10 cm



5,00m*0,70m*0,10m

Krotność = 3
	5,00 * 0,70 * 0,10

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	5,00

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem dowiezionym



21,00m3 - 0,50m3 (objetość rur) - 0,35m3 (podsypka) - 1,05m3 (obsypka)
	21,00 - 0,50 - 0,35 - 1,05


	Dział:D.03.02.02.10 Wykonanie studni rewizyjnych.
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład., pod studnie rewizyjne fi 120cm

wyliczenie średniego wykopu pod studnie :

3,14*2,0m*2,0m*3,50m(śr. głębokość)
	3,14 * 2 * 2 * 3,50 * 2

	Pozycja: Ławy fundamentowe betonowe pod studzienkę fi 120cm.Beton B-15, gr.ławy 15cm

1,50m*1,50m*0,15m = 0,34m3*2szt.
	1,50 * 1,50 * 0,15 * 2

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych beton (B35/45) o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m
	2

	Pozycja: Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II - piaskiem dowiezionym



87,92m3 - 10,16m3 (objetość rur)
	87,92 - 10,16


	Dział:Ściek podchodnikowy
	Pozycja: Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce piaskowej - ściek podchodnikowy - odprowadzenie wód opadowych z jezdni do istniejącego rowu
	2,50 * 3


	Dział:Wykonanie umocnienia wlotu i wylotu przepustu
	Pozycja: Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego lub łamanego o wys. 16-20 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Umocnienie przy przepustach na wlocie i wylocie
	4 * 2,50


	Dział:OŚWIETLENIE ULICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA
	Pozycja: Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV
	48,00

	Pozycja: Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV
	48,000 * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m
	48,00

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	48,00

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	48,00

	Pozycja: Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-II o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod słup oświetleniowy o wys. do 6,00m
	2

	Pozycja: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg
	2

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie
	2

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m
	2

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku
	2

	Pozycja: Montaż szafki oświetleniowe SO
	1

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III
	48,00

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce
	4

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1


	Dział:PODBUDOWA
	Dział:Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gr. kat. I-VI
	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI
	 jezdna+odsadzka
	500,00
	zjazdy
	712,00
	droga pieszo - rowerowa
	2010,00
	chodnik
	610,00
	zatoka autobusowa
	154,00
	pobocza
	450,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	Pozycja: Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie po zagęszczeniu 15 cm
	 jezdna+odsadzka
	500,00
	zjazdy
	712,00
	zatoka autobusowa
	154,00


	Dział:Wykonanie podbudowy warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	 jezdna+odsadzka
	500,00
	zjazdy
	712,00
	zatoka autobusowa
	154,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2 Rm=2,5MPa, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	 jezdna+odsadzka
	500,00
	zjazdy
	712,00
	zatoka autobusowa
	154,00


	Dział:Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2

Krotność = 2
	jezdnia i zjazdy oraz zatoka autobusowa
	5901,80

	Pozycja: Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2
	jezdnia i zjazdy oraz zatoka autobusowa
	5901,80


	Dział:NAWIERZCHNIA
	Dział:Wykonanie warstwy wyrównującej z betonu asfaltowego AC16 W 35/50 gr. 3cm
	Pozycja: Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym
	4631,00 * 0,03 * 2,4


	Dział:Wykonanie warstwy przeciwspękaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do nawierzchni bitumicznych
	Pozycja: Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne
	4631,00


	Dział:Wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	jezdnia+odsadzka
	4631,00 + 712,00 + 2010,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	7353,00


	Dział:Nawierzchnia z mieszanek SMA - warstwa ścieralna
	Pozycja: Nawierzchnia SMA 11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	nawierzchnia+zjazdy
	7353,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	7353,00

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	154,00


	Dział:Frezowanie nawierzchni asfaltowych
	Pozycja: Nawiązanie do istniejącej nawierzchni bitumicznej - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm z odwiezieniem urobku do 1 km
	12,00


	Dział:ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Dział:Umocnienie skarp
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III
	763,00 * 0,50 * 2


	Dział:Pobocze żwirowe
	Pozycja: Pobocze żwirowe - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 gr. 10cm
	450,00


	Dział:Przepusty pod zjazdami
	Pozycja: Przepusty rurowe - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
	2 * 2

	Pozycja: Przepusty  -Rura PE-HD SDR17,5,fi 400/22,8mm
	23,00


	Dział:OZNAKOWANIE
	Dział:Oznakowanie pionowe
	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych
	8

	Pozycja: Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2

wg. projektu stałej organizacji ruchu
	6

	Pozycja: Montaż znaków drogowych podświetlanych na gotowym maszcie lub konstrukcji
	2

	Pozycja: Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie
	200,00

	Pozycja: Bariera U-11a szczeblinkowa
	0,018 * 2


	Dział:ELEMENTY ULIC.
	Dział:Krawężniki betonowe.
	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm oraz wtopione przy przejściach dla pieszych, zjazdach, skrzyżowaniach i zatoce postojowej bez ław na podsypce cementowo-piaskowej
	670,00 + 350

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem

km.j/w       - 920,00m*0,0617m3
	1020,00 * 0,0617


	Dział:Chodniki z kostek brukowych betonowych
	Pozycja: Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem 



wg. projektu zagospodarowania terenu
	610,00


	Dział:Droga pieszo - rowerowa
	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm
	2010,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	2010,00

	Pozycja: Nawierzchnia SMA 11 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm
	2010,00

	Pozycja: Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
	2010,00


	Dział:Podbudowa
	Pozycja: Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego ze skał litych (niewapiennych) C90/3 stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10 cm
	chodnik
	610,00
	ścieżka rowerowa
	2010,00


	Dział:Stabilizacja podbudowy cementem
	Pozycja: Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 10cm
	chodnik
	610,00
	ścieżka rowerowa
	2010,00


	Dział:Obrzeża betonowe.
	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową z ławą betonową z oporem
	1150,00


	Dział:INNE ROBOTY
	Pozycja: Rura Arot A58PSL (dwudzielna) jako zabezpieczenie kabla telefonicznego zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
	1500,00


	Dział:D.10.01.05 Przebudowa linii.
	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych - wymiana płyt odciążających na typ ciężki - najazdowy
	5

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych
	2

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z wymianą na typ najazdowy
	10

	Pozycja: Regulacja pionowa pokryw dla zaworów wodociągowych i gazowych
	15





