AL

Starostwo Powiatowe w Sztumie

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamoéwienia:
,Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w gminie Mikotajki Pomorskie”
w ramach zadania
Przebudowa drog powiatowych w gminie Stary Targ, w gm. Dzierzgon, w gm. Mikotajki

Pomorskie oraz mie$cie Sztum

Adres obiektu budowlanego:
Wojewodztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Mikotajki Pomorskie,
droga powiatowa nr 3114G

Dziatka nr: 116 (221602 2.0007.116) obreb Perklice

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspolnego Slownika Zamowien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych;




45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanatow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drog.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakow drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamowienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31

82-400 Sztum

Opracowal: mgr inz. Agnieszka Luniewska — Jarzyna

Sprawdzil:

Zatwierdzil:

Data opracowania
styczen 2024r.

Strona 2 z 36



Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego

1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robdt budowlanych
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych, ustalone zgodnie z najnowszg opublikowang w
jezyku polskim Polska Normg PN-ISO 9836 ,,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie 1 obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych”, jezeli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w
szczegbdlnosci:
a) powierzchnie uzytkowe poszczegodlnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni 1 kubatur lub wskaznikow.

1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamdéwienia (obejmujace cechy
obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
oraz warunki wykonania i odbioru robot budowlanych odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych) dotyczace:

1.2.1. Dokumentacji projektowej
1.2.2. Rob6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
c) Konstrukeji
d) Instalacji budowlanych
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu

g) Rozliczenia
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2. CZESC INFORMACYJNA
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepisow
2.2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:
2.4.1.Kopia mapy zasadniczej
2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych
2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
2.4.4.Inwentaryzacje zieleni
2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony §rodowiska
2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
2.4.7.Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a
takze wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i1 ewentualne
uwarunkowania tych rozbidrek
2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i1 realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociggowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz
drog samochodowych, kolejowych lub wodnych
2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI
3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Charakterystyczne przekroje konstrukcyjne
3.4. Przedmiary robdt w odniesieniu do koncepcji projektu

3.5. Kalkulacje kosztow w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Czeéé opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcj¢ rozwigzan zagospodarowania
terenu oraz konstrukcji i innych rozwigzan technicznych.

Wedlug Prawa Budowlanego osoby pelnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sg
do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sg odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezytg
starannoscig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakos¢.

W zwigzku z tym dopuszcza sie przyjecie innych rozwigzan projektowych przez

projektanta niz zostaty zatozone w koncepcji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane byto

do oszacowania wartos$ci robot budowlanych.

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamowienia.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowe;j
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezb¢dnymi uzgodnieniami i zas§wiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowe przebudowy drogi powiatowe] zgodnie z koncepcja
zagospodarowania terenu, wykonanie rob6t budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;j”

oraz petnienie nadzoru autorskiego.
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Przedmiotem zamdwienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3114G w
gminie Mikotajki Pomorskie” w ramach zadania Przebudowa drog powiatowych w gminie
Stary Targ, w gm. Dzierzgon, w gm. Mikotajki Pomorskie oraz mie$cie Sztum w zakresie
wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie

w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robdt budowlanych zwigzanych z przebudowa
drogi powiatowej w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektow/zgloszenia zakonczenia budowy oraz

uzytkowanie tych obiektéw zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caly czas trwania inwestycji, w szczegolnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej
zgodno$ci z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona
poprzez os$wiadczenie projektantow — autoréw projektu, zataczone do dokumentacji

powykonawcze;j.

Zakres prac objetych zamdwieniem:

W czesci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowe;j:

a) Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500.

b) Projekt techniczny/wykonawczy wielobranzowy nalezy wykona¢ w 3 egz. na mapie do
celow projektowych w skali 1:500.

c) Zatwierdzony projekt stalej organizacji ruchu — 3 egz.,

d) Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 3 egz.,

e) Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 2 egz. — sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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2
h)

)
k)

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz.
2458 ze zm.),

Przedmiar robdt wielobranzowy — 2 egz.

Wielobranzowe Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robodt
budowlanych w oparciu o o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
grudnia 2021 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz ogdlne specyfikacje wydane
przez GDDKIiA — 3 egz.

Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne i1 zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.
Uzyskanie zas§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe

Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na no$niku

elektronicznym w formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).

Dokumentacja powinna obejmowac wszystkie niezb¢dne branze.

Wszystkie materialy, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezb¢dne do pozyskania

decyzji na prowadzenie robot budowlanych, pozyskuje wlasnym kosztem 1 staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czesci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

d)

przygotuje i1 zlozy w imieniu Zamawiajacego zawiadomienie 0 zamiarze rozpoczecia
rob6t budowlanych do odpowiedniego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje 1 przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od rozpoczegcia robot
budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan BIOZ.

wykona trwalg stabilizacj¢ punktow wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzednych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa

drogowego.
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e)

2
h)

)

k)

odtworzenie terenow zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robét,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego, ktéra ma
zawiera¢ migedzy innymi: umowg, ofert¢, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robot zakrywanych, badania materiatow, recepty,
wyniki pomiardéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe, potwierdzenie
zakonczenia odbioru robot, os$wiadczenia uprawnionych kierownika budowy 1
kierownikoéw robodt, dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza,
wykonanie dokumentacji fotograficznej na nos$niku elektronicznym, uwzgledniajace]
stan techniczny terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w
tym m.in. roboty zanikajace i ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

2

Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.),

Wyjasnianie watpliwosci  dotyczacych rozwigzanh zawartych w  dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

Uzupehianie szczegdotdow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udziatl w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci

zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe
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powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym umoéwionym z Zamawiajacym terminie.

Uwaga:

Szczegdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robdt stanowia ryzyko

Wykonawecy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych.

Stan istniejacy

Droga powiatowa znajduje si¢ na terenie Gminy Mikolajki Pomorskie. Na
przebudowywanym odcinku droga przebiega w przekroju szlakowym, o przekroju
poprzecznym szerokosci 5,00m. Nawierzchnia bitumiczna o w stanie ztym z licznymi
ubytkami, spgkaniami oraz skoleinowana. Pobocza gruntowe zawyzone w stosunku do niwelety
krawedzi drogi.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny zielone oraz do istniejacych
przepustow i1 rowOw przydroznych.

Poczatek trasy zaczyna si¢ za zjazdami na dziatki nr 122/7 str. L 1 120/8 str. P —
nawigzanie do przebudowanego odcinka drogi a konczy si¢ na granicy dziatek nr 116 1 5 obreb
Perklice.

Przebudowywana droga posiada klase ,,L”. Droga przebiega przez tereny rolnicze.

Droga posiada przekrdj trasowy, jednojezdniowy, jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej w

stanie ztym, z licznymi spekaniami, rysami, tatami, wybojmi i zalamaniami.
e istniejgca nawierzchnia bitumiczna: 5,00m,
e szeroko$¢ pasa drogowego zmienna od 16,00m do 22,00m.

Wzdhuz drogi znajduja si¢ rowy odparowujace i przepusty pod zjazdami.

Wzdtuz drogi znajduje si¢ podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia telekomunikacyjna.
Terenie inwestycji lezy w Obszarze Chronionego Krajobrazu Jeziora Dzierzgon Nr rej. CRFOP:

PL.ZIPOP.1393.0CHK.418 oraz poza terenem Natura 2000 jak rowniez poza korytarzami

ekologicznymi.
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Stan istniejacy przedstawia ponizsza dokumentacja fotograficzna.
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Stan projektowany

Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 1+444 tj. 1444,00mb poprzez

podniesienie jej parametrow:

szeroko$¢ jezdni i poboczy — normatywna,
— klasa techniczna Z

— kategoria ruchu KR1

— obcigzenie 115 kN/o§

— okres eksploatacji 20 lat

— predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Z uwagi na szczeg6lnie trudne warunki terenowe zwigzane z istniejacym zadrzewieniem —
ograniczenie ilosci wycinanych drzew w celu ochrony §rodowiska naturalnego oraz z uwagi
wysokie skarpy w km rob. 0+600 — 0+700, zaproponowano wykonanie nawierzchni o
szerokosci 5,50m oraz pobocza po 0,75m. Pozwoli to rowniez na nawigzanie do istniejacych
szerokosci jezdni na poczatku i koncu przebudowywanego projektu a tym samym
bezpieczniejsze poruszanie si¢ po drodze przy stalej jednolitej szerokosci jezdni powiatowe]

klasy Z.
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Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1.
2.

roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

wycinka kolidujacych drzew oraz wycinka krzakow samosiejek 1 nawisajacych gatezi w

skrajni drogi 1 poboczy oraz przy przepustach,

korytowanie wraz z profilowaniem,

wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu petnej podbudowy — poczatek i koniec trasy

oraz poszerzenia drogi) i zjazdow bitumicznych:

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wigzaca,

wykonanie podbudowy =z kruszywa z kruszywa tamanego ze skal litych
niewapiennych Coos stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa
zasadnicza,

wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm — podbudowa

pomocnicza,

5. wykonanie nawierzchni jezdni (w miejscu wykorzystania istniejacej nawierzchni

9.

bitumicznej po wczesniejszym jej sfrezowaniu):

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — SMA 11 gr. 4cm
— warstwa $cieralna,

wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
3cm — warstwa wigzaca,

wykonanie warstwy przeciwspgkaniowej pod warstwy bitumiczne z siatki do
nawierzchni bitumicznych — na catej szerokosci jezdni,

wykonanie warstwy wyréwnujacej z betonu asfaltowego ACI6 W 35/50

$rednia gr. 3cm

wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa tamanego ze skat litych niewapiennych gr.

10cm,

budowe kanatu technologicznego obejmujacego wykonanie profilu minimalnego KTp

sktadajacego si¢ z dwoch rur ostonowych, z czego w jednej z nich instaluje si¢

przynajmniej jedng prefabrykowang wiagzke mikrorur (w razie potrzeby).

profilowanie rowéw przydroznych wzdluz projektowanej drogi oraz oczyszczenie

istniejacych rowow.

wykonanie robot wykonczeniowych i porzadkowych,

10. wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (stata organizacja ruchu),
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11. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi.

Wykonawca robot zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej

zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezji 1 Kartografii.

Poczatek 1 koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
wysokosci istniejacych nawierzchni bitumicznych i zjazdow. Niwelete drogi zaprojektowaé ze
spadkiem ,,Jamanym” z uwzglednieniem warunkow miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w
taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania
ptynnosci niwelety i1 odprowadzenia wod opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejacych
zjazdow.

Ewentualna konieczno$¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podtoza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych 1 Potsztywnych [KTKNPiP] (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych 1 Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ wg:

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze$¢ 1 Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Zalacznik do zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — czes¢ 11 Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zalgcznik do zarzadzenia Nr
7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad).

Dopuszcza sie etapowanie realizacji inwestycji w zalezno$ci od posiadanych $rodkdéw

finansowych. Przy podziale na etapy nalezy przy pierwszym etapie uzyskaé decyzje o

srodowiskowych uwarunkowaniach dla calego zadania inwestycyjnego oraz po uzgodnieniu z

Zamawiajacym wystapi¢ do wlasciwego ministra do spraw informatyzacji z wnioskiem o

zwolnienie z obowiazku budowy kanatu technologicznego.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Ograniczeniem dla rozpoczegcia robot budowlanych jest przygotowanie kompletnej
dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii,
uzgodnien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji

1 uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowg.
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Teren inwestycji czeSciowo (koniec trasy) jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata X/66/2015 z dnia 2015-10-13 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenOw obejmujacych
czesci obrebow geodezyjnych Krastudy, Krasna t.gka, Mikotajki Pomorskie, Perklice 1 Stazki w
gminie Mikotajki Pomorskie.

Zgodnie z zapisami planu miejscowego teren oznaczony jest symbolem 005 KDL.

=

01ZRoD

114R

| 3y

W razie potrzeby nalezy na pozostaly teren nalezy uzyskac¢ decyzje lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

1.1.3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni drog oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak roéwniez poprawienie dostepnosci dla o0sob
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu halasu 1 zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady
na utrzymanie biezace drogi.

Przebudowa drogi powiatowej, kompleksowo rozwigze lokalnym spoteczno$ciom

problem codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym poprzez zwigkszenie
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mobilnosci zarowno w oparciu o komunikacj¢ publiczng, jak réwniez indywidualne $rodki
lokomocyjne. Skrocenie czasu podrézy to takze wymierne korzysci ekonomiczne zwigzane z
oszczgdnos$cig paliwa 1 tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie emisji CO2 w
transporcie drogowym, stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gléwne zrodto

zanieczyszczen powietrza w wojewddztwie pomorskim.

Wdrozenie projektu bedzie efektywnym bodZzcem rozwoju indywidualne;
przedsigbiorczo$ci majacej przetozenie na ograniczenie bezrobocia i1 migracji lokalnej
spotecznosci oraz przyczyni si¢ do intensyfikacji ruchu turystycznego, co ma szczegolne
znaczenie dla zahamowania postepujacej marginalizacji obszarow wiejskich w powiecie
sztumskim. Nalezy rowniez podkresli¢, iz jest to przedsigwzigcie inwestycyjne powiatu w
zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, ktore stanowi¢ bedzie kontynuacje

dotychczas zrealizowanych inwestycji w obszarze przebudowy drog powiatowych.

Przebudowe¢ drogi nalezy zaprojektowaé o parametrach technicznych dla drogi klasy
»Z”’, dla ruchu KR-2 — 3, zgodnie z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Odwodnienie korony drogi poprzez powierzchniowy splyw woéd na przylegle tereny
zielone oraz do istniejgcych przepustow i przydroznych rowow. Wzdtuz projektowanej drogi
nalezy zaprojektowac pobocza z kruszywa tamanego oraz zjazdy bitumiczne.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajacym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badZz wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowa¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zalgcznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot 1 ich iloSci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;.

1.1.4. Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z najnowsza opublikowana w
jezyku polskim Polska Norma PN-ISO 9836 ,Wlasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych
i kubaturowych”

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegdtowych wiasciwosci

funkcjonalno - uzytkowych.
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a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wcze$niej
wskaznikow

Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikéw

Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celow projektowych Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

Wykonawca przedlozy dokumentacj¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego 1 podlegac¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesadza o =zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze
dokumentacja projektowa nie spelnia wymagan umowy.

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2022 poz. 1679 ze zm.

Wykonawca dotaczy do projektu o$§wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujagcymi przepisami, normami i1 wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny/wykonawczy przed ztozeniem wniosku o
decyzj¢ wlasciwego organu na prowadzenie robot i rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
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Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wlasciwego organu na prowadzenie
robot na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego projektu budowlanego oraz po
przedtozeniu Zamawiajacemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje¢ projektowa za pomoca

protokotu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robot budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowe drogi powiatowej nalezy do Powiatu Sztumskiego.

Teren budowy zwigzany z realizacja robot budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostgpem o0sOb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywal w czasie trwania
inwestycji czasowa organizacj¢ ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje
docelowa. W czasie realizacji robot budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia
robot, tacznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.

Miejsca wywozki ziemi z wykopéw oraz miejsce skltadowania materialow
pochodzacych z rozbidrki i inne szczegdélowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca
uzgodni z Zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wywoz materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odleglos¢
do 30km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z Zamawiajacym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego, jak 1 dla oséb
postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia nadzoru i1 kierownictwa budowy,
— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, wykonanie

ogrodzenia i o§wietlenia, pojemnikow na odpady wraz z ich utylizacja,
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— organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materiatéw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg mi¢dzy innymi:
a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktow geodezyjnych znajdujgcych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robot w cyklu roboczym
gwarantujacym wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegoélnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydhuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrdcenia czasu wylaczenia z ruchu czesci
przebudowywanej drogi, jak tez i dla zapewnienia wiasciwej jakosci robdt drogowych.
Roboty te zaleca si¢ realizowa¢ w porze wystepowania mniejszego nat¢zenia ruchu

drogowego oraz najkorzystniejszych warunkéw atmosferycznych.
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Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowac teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robdt naruszony teren zielencow nalezy przekopaé, usungé zanieczyszczenia, pokry¢é warstwa
humusu gr. 10cm 1 obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wilaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych
elementow np. zjazdy itp.

Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowaé wyroby,
ktore zostaly dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie i speiniaja
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materiaty spetiaty, co
najmniej dobre 1 bardzo dobre standardy jako$ciowe 1 wytrzymatosciowe. Wybor rozwigzan
materialowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajacym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowej
icyfrowej (z rozszerzeniem pdf 1 dxf), z wykorzystaniem map do celow projektowych
uzytych przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji, do przekazania jej
w uzytkowanie zgodnie z procedura okreslong w Prawie Budowlanym (zloZenie wniosku o
pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
robdt) oraz do uczestnictwa w czynnosciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego 1 wymagan Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.).

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

architektury.

¢) Konstrukcji

Wykonanie rob6t nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Norm i1 spetnieniem
szczegbtowych zasad okreSlonych w przepisach szczegolnych oraz rozwigzaniach
szczegblowych przedstawionych na przekroju podluznym, przekrojach normalnych,
przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji

rozwigzan koncepcyjnych.

d) Instalacji
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do

instalacji.
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e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegotowo w dokumentacji projektowej
oraz Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych,

zaaprobowanych przez Zamawiajgcego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegblowo w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze si¢, ze przewidywany zakres robot begdzie
wykraczal poza w/w obszar dziatek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z

wiascicielami dzialek, na ktérych beda wykonywane roboty budowlane.

g) Rozliczenie

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z zapisami umowy pomig¢dzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie protokotow odbioru robot uzgodnionych migdzy Stronami.
Wystawienie faktury koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru
koncowego przez Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Szczegotowe zasady

rozliczen okresli Zamawiajacy w umowie.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow
Zamawiajagcy os$wiadcza, ze przebudowywana droga znajduje si¢ w liniach
rozgraniczajacych istniejacej drogi.
Dziatka nr: 116 (221602 2.0007.116) obreb Perklice stanowi wtasnos¢ Powiatu Sztumskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia spetniajagc wymagania
ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporzadzen,
Norm i zasad wiedzy techniczne;.
Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace

z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023.1605 ze zm.).
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Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlno$ci aktualng mapg do
celow projektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.
Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajgcego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne

zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe.

2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze teren, na ktorym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja potozona

jest na dzialce nr: 116 (221602 2.0007.116) obreb Perklice stanowigcej wiasnos¢ Powiatu

Sztumskiego.

2.3.Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia spetniajagc wymogi

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegbtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2021 poz. 2454) i innych zwigzanych ustaw, rozporzadzen i1 zasad wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej. A ponadto spetniajac wymogi:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518 ze zm.)

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U
2017 poz. 784),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z

pozn. zm.),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 344),

Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. 2023 poz. 633),

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2023 poz. 645),

© =N oW

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2023 poz. 162).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 2057),
Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2023 poz.
1605 ze zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania i
przekazywania wynikow tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. 2022 poz. 1670).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowg (Dz.U. 2021 poz. 410)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej 1 dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2023 poz. 1039),
WR-D-10 Sie¢ drog 1 ruch drogowy
WR-D-20 Odcinki drog
WR-D-30 Skrzyzowania, wezty, zjazdy, wyjazdy i wjazdy
WR-D-40 Infrastruktura dla pieszych, rowerdw i transportu zbiorowego
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25. WR-D-60 Nawierzchnie i geotechnika

26. WR-D-70 Wyposazenie techniczne

27. Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,

28. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych pionowych,

29. Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

30. Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

31. Wymagania Techniczne WT-2 — cz¢$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zatacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

32. Wymagania Techniczne WT-2 — cze$¢ II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia
09 maja 2016 .,

33. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drég krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepisow techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt
budowlanych w szczegolnosci:
2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy posiada kopi¢ mapy zasadniczej w wersji elektroniczne;.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezb¢dne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).
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2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktéry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

2.4.4. Inwentaryzacje¢ zieleni
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we
wlasnym zakresie. W zwiazku z kolizjg z istniejacym zadrzewieniem wymagane jest uzyskanie

pozwolenia na wycinke drzew.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094) wskazuje, iz uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach wymagaja przedsigwzigcia mogace znaczaco oddzialywaé na $rodowisko.

Wsrod przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko znajduje si¢ lista

przedsigwzie¢ mogacych:

— zawsze znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko, dla ktérych wykonanie raportu jest
obligatoryjne — sg to przedsiewzigcia wymienione w § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z
dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.),

— potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze
by¢ wymagane po przeanalizowaniu przez organy administracyjne wyznaczonych

uwarunkowan — czyli przedsiewzi¢cia wymienione w § 3 powyzszego rozporzadzenia.

Planowane przedsiewziecie obejmuje przebudowg drogi powiatowej o dlugosci ok. 1444,00m.

Zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi przepisami, w rozumieniu rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowane przedsigwzigcie
nalezy zaliczy¢ do katalogu przedsiewzige¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko, dla ktorych wykonanie raportu moze by¢ wymagane, a mianowicie:

e § 3 ust. | pkt 62 —,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dtugosci przedsiewzigcia

powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w
ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wylaczeniem przebudowy drég lub obiektow

mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych 1 zlokalizowanych poza
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obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5,

8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

Wykonawcy zobowigzany jest do uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwos$ci

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy nat¢zenia ruchu drogowego we

wlasnym zakresie.

2.4.7. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemna sie¢ teletechniczna. Nalezy wykonaé

przekopy probne w okolicy zainwentaryzowanych sieci. W przypadku na napotkanie

niezainwentaryzowanych sieci nalezy traktowa¢ je jako czynne 1 zachowaé warunki

bezpieczenstwa.

Telekomunikacja:

1. Przy skrzyzowaniach i1 zblizeniach do 1,00m od osi istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznos$ci zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno —
budowlanymi pod nadzorem przedstawicieli gestora sieci,

2. Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacje
nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze gestora sieci,

3. Kazde wejscie na infrastrukturg wlasnosci gestora sieci bez ztozonego w/w wniosku,
bedzie traktowane jako nielegalne 1 zglaszane do organow S$cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ze wszelkimi tego konsekwencjami,

4. Wykonac regulacje wysokosciowa studni do projektowanej niwelety,

5. Jednootworowa kanalizacje¢ fi 110 pod projektowanymi jezdniami, wjazdami
zabezpieczy¢ dwudzielng rurg ostonowa,

6. W przypadku niezastosowania sie do w/w uwag calo$¢ kosztéw zwiazanych z

usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen

telekomunikacyijnych poniesie Wykonawca.
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Podczas realizacji zadania nalezy przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach
branzowych. Szczegolowe warunki wykonania robot w obre¢bie istniejacej infrastruktury

technicznej zostang doszczegolowione na etapie uzyskiwania uzgodnien branzowych.

Pozostale — nierozpoznane — w miar¢ potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.

Koszty zwigzane 7 realizacjag uzgodnien braniowych ponosi Wykonawca robot budowlanych.

Wykonawca robdt ma obowigzek poinformowania wilascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczgciem. Ewentualne
regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez witascicieli lub zarzadcow sieci.
Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowej urzadzen
naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni i chodniku przebudowywanej
drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie 1 przebudowa urzadzen obcych 1
uzbrojenia terenu na podstawie zalecen i wytycznych zataczonych uzgodnien branzowych
wiascicieli 1 uzytkownikéw urzadzen nad i podziemnych. W przypadku konieczno$ci
przebudowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow branzowych dla
zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow. Wykonawca winien rowniez
zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony wiascicieli sieci oraz pokry¢
koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowa innych urzadzen obcych niz w/w Wykonawca

powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji projektowe;.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych
Wykonawca projektu uzyska we wilasnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w

zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane

przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na
wycinke drzew, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, decyzja

lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.
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Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zarzadca drogi nie musi lokalizowa¢ kanalu

technologicznego w trakcie budowy i1 przebudowy drogi (art. 39 ust. 6ba ustawy o drogach

publicznych):

a. w przypadku przebudowy drogi, gdy w istniejgcych granicach pasa drogowego brak jest

miejsca na zlokalizowanie kanatu i zostato to potwierdzone o$§wiadczeniem inwestora,

b. w przypadku budowy lub przebudowy drogi, jezeli:

w pasie drogowym zostaly juz zlokalizowane kanalizacja kablowa lub kanat
technologiczny,

inwestycja dotyczy wylacznie obiektow lub urzadzen wyposazenia technicznego
drogi (np. przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow, zatoki przystankowe
czy urzadzenia do o$wietlenia drogi),

inwestycja dotyczy krotkich odcinkow (do 1000 m), ktére nie beda miaty kontynuacji
po zadnej ze stron oraz w ciggu 3 lat nie jest planowana budowa lub przebudowa
drogi umozliwiajaca kontynuacj¢ projektowanego kanatu technologicznego zgodnie z
uchwala budzZetowa jednostki samorzadu terytorialnego, wieloletniag prognoza
finansowg jednostki samorzadu terytorialnego, programem wieloletnim wydanym na
podstawie art. 136 programy wieloletnie ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych lub planami, o ktérych mowa w art. 20 zadania zarzadcy
drogi pkt 1 lub 2, lub

inwestycja dotyczy istniejacego drogowego obiektu inzynierskiego, w ktorym
usytuowanie kanalu nie jest mozliwe i zostalo to potwierdzone o$wiadczeniem

inwestora.

Jezeli zachodzi ktorakolwiek z powyzszych okolicznos$ci zarzadca drogi nie ma obowigzku

lokalizowania kanatu technologicznego z mocy obowigzujacych przepisOw, co oznacza, ze nie

musi wystgpowaé do ministra wlasciwego do spraw informatyzacji o uzyskanie zwolnienia z

tego obowigzku w drodze decyzji.

W ramach danego zamierzenia inwestycyjnego nalezy przewidzie¢ budowe kanatlu

technologicznego obejmujacego wykonanie profilu minimalnego KTp sktadajacego si¢ z

dwoch rur ostonowych, z czego w jednej z nich instaluje si¢ przynajmniej jedna

prefabrykowang wigzke mikrorur (w razie potrzeby).

Minister wtasciwy do spraw informatyzacji, na wniosek zarzadcy drogi w drodze decyz;ji,

zwalnia zarzadce drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego, jezeli:

1) w poblizu pasa drogowego istnieje juz:
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a. kanalizacja kablowa posiadajaca wolne zasoby umozliwiajace zlokalizowanie kabli
$wiattowodowych lub
b. kanat technologiczny posiadajacy wolne zasoby umozliwiajace zlokalizowanie kabli
swiattowodowych, lub
c. linia $wiattowodowa posiadajagca wolne zasoby wystarczajace do zaspokojenia
potrzeb spotecznych w zakresie dostepu do ustug szerokopasmowych, lub
2) lokalizowanie kanatu technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalne, lub

3) lokalizowanie kanatu technologicznego jest technicznie niemozliwe.

Z uwagi na przebieg linii telekomunikacyjnej wzdtuz przebudowywanej drogi, budowa kanatu
technologicznego jest ekonomicznie nieracjonalna zaleca si¢ po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym wystgpienie do wlasciwego ministra do spraw informatyzacji z wnioskiem

o0 zwolnienie 7 obowigzku budowy kanatu technologicznego.

Wykonawca  zobowigzany jest do  uzyskania  zaswiadczenia o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe na realizacj¢ danego zamierzenia inwestycyjnego.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z budow3 i jej
przeprowadzeniem
Wykonawca dokona wszelkich formalnos$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
Wykonawca robot uwzgledni wymagania 1 zagrozenia wynikajace z wykonywania robdt w
sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw
nieszczesliwych wypadkéw w wyniku dziatalno$ci w zakresie:
a) Organizacji robot budowlanych
b) Zabezpieczenia interesow osob trzecich
¢) Ochrony $rodowiska
d) Warunkow BHP
e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac
zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i planowaniu

robot budowlanych w szczegdlnosci kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia.
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Wymagania uje¢te w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich szczego