

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU 2 CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), pn.:

Część 1: Budowa Pit Stop – miejsca odpoczynku dla aktywnych w Piotrkowie Trybunalskim

**Część 2: Budowa tężni solankowej w parku im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Piotrkowie Trybunalskim**

Działając na podstawie art. 260 ustawy Praw zamówień publicznych (dalej: ustawa Pzp) informuję, że zamawiający unieważnia Część 2 ww. postępowania.

Uzasadnienie prawne:

Art. 255 pkt 2 w związku z art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca:

**ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik**

**ul. Wiśniowa 21**

**32-626 Jawiszowice**

nie wyraził zgody na wniosek Zamawiającego na przedłużenie terminu związania ofertą. Zamawiający odrzucił ofertę zgodnie z art. 226 ust 1 pkt 12 ustawy i unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2 ponieważ była to jedyna oferta złożona w tej części postępowania.

**Adam Karzewnik**  
**II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego**  
*/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/*