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PROJEKT  BUDOWLANO -  WYKONAWCZY 

1 OPIS TECHNICZNY 

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA  

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej - ul. Powstańców Wielkopolskich w 
Ostrorogu polegająca na  budowie ścieżki pieszo - rowerowej  w granicy pasa drogowego na długości na 
długości 449,5m. 
 

1.2 INWESTOR  

Gmina Ostroróg 
ul. Wroniecka 14 
64-560 Ostroróg 

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA  

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Mańczak 
ul. Lazurowa 10 
64-500 Szamotuły 

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI  

województwo: wielkopolskie, 
powiat: szamotulski, 
gmina: Ostroróg 
miejscowość: Ostroróg 
obręb: Ostroróg 
działka nr ewid.: 656, 622, 619, 620/5, 621/1, 

1.5 CEL I  ZAKRES OPRACOWANIA  

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowa drogi gminnej ul. 
Powstańców polegająca na  budowie ścieżki pieszo - rowerowej  w granicy pasa drogowego  położonej 
na działce ewid. nr 656, 622, 619, 620/5, 621/1, w m. Ostroróg gm. Ostroróg..  
Lokalizację inwestycji  przedstawiono na Rys nr 01 "Plan orientacyjny". 

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA  

Podstawę opracowania stanowi: 
a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem, 
b) uzgodnienia i wytyczne inwestora, 
c) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna, 
d) pomiary w terenie,  
e) mapa zasadnicza w skali 1:500, 
f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (Dz.U. 1999 
nr 43 poz. 430 z późn. zmianami). 

g) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) + załączniki . 

h) obowiązujące normy i przepisy. 
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2 STAN  ISTNIEJĄCY 

2.1 ISTNIEJĄCE    ZAGOSPODAROWANIE   TERENU 

Droga gminna ul. Powstańców Wielkopolskich przebiega w terenie zabudowanym oświetlonym i 
posiada przekrój uliczny Nawierzchnia o szerokości ok 6,0m wykonana jest z betonu asfaltowego 
i ograniczona jest krawężnikami betonowymi. Jezdnia posiada odwodnienie powierzchniowe w 
kierunku wpustów kanalizacji deszczowej. 
Ul. Powstańców Wielkopolskich  na początku kryzuje się z gminną - ul. Ks.  Kaźmierza Wencla a 
na końcu z ul. Topolową. .Na drodze odbywa się średni ruch samochodowy o charakterze 
lokalnym. 
W rejonie projektowanej inwestycji:   
  - nie występują inne obiekty budowlane,  
  - nie występuje kolizja z drzewami, 
  - znajduje  się podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci: elektroenergetycznej,  
     teletechnicznej i wodociągowej  oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto. Teren inwestycji 

 
 
Wpływ inwestycji na środowisk - Przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie ścieżki pieszo 
rowerowej   objętej opracowaniem nie będzie miało wpływu na środowisko przyrodnicze. W trakcie 
wykonywania robót, w miarę możliwości należy stosować środki umożliwiające ograniczenia uciążliwości 
dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości, a prace powodujące emisję hałasu należy prowadzić w 
porze dziennej 
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3 PROJEKTOWANE   ZAGOSPODAROWANIE  TERENU 

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBÓT  

Planowany zakres robót oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem. 

Zakres inwestycji obejmuje( branża drogowa): 
a) roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 

- rozbiórka elementów betonowych,  
- rozbiórka nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 
- rozbiórka nawierzchni dojść płytek chodnikowych 

b) wykonanie elementów betonowych 
- ułożenie krawężników betonowych 15x30cm  i najazdowych 15x22cm na ławie betonowej 
(C12/15), 
- ułożenie obrzeży  betonowych 8x30cm na ławie betonowej (C12/15), 

c) roboty ziemne i podbudowy 
- wykonacie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej 
zjazdów, elementów betonowych   
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,  
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,  
- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa związanej cementem  

d) roboty nawierzchniowe:  
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,  
-  wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego    

e) roboty wykończeniowe  
 - profilowanie terenu przyległego  
 - humusowanie gr, 10cm z obsianiem trawą 
  

3.2 ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE  

Rozwiązanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym - Rys. 02 szczegóły konstrukcyjne 
oraz przekroje normalne  przedstawiono na  Rys. 03 
 
Parametry techniczne 

a) droga klasy L - droga lokalna, 
b) przyjęto kategorię ruchu KR1,  
c) prędkość projektowa: 30km/h 
d) istniejąca szerokość jezdni 6,0m 
e) długość projektowanej ścieżki pieszo - rowerowej  : 449,5m 
f) szerokość jezdni ścieżki pieszo - rowerowej  : 3,0 m,  
g) pochylenie poprzeczne  jezdni ścieżki pieszo - rowerowej  - jednostronne  2,0%  
h) przekrój podłużny – ustalono  powielenie istniejącego przekroju podłużnego z uwzględnieniem 

wyniesienia zgodnie krawężnikiem betonowym, 
i) kategoria geotechniczna gruntu G3 
j) szerokość zjazdów 3,0 -5,0m, 
k) połączenie krawędzi zjazdu z krawędzią drogi - skosy 1:1 (1m) 

 

3.3  ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE  

Plan wykreślono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Zakres inwestycji oraz szczegółowe rozwiązanie 
sytuacyjne przedstawiono na Rys. 02 - Plan sytuacyjny  
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 W zakresie objętym niniejszym opracowaniem nie powinny wystąpić kolizje z sieciami uzbrojenia 
terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojeń widocznych na mapie roboty należy prowadzić ręcznie. W 
przypadku napotkania na kolizje, sieci należy zabezpieczyć, o wszystkich awariach i zbliżeniach należy 
natychmiast poinformować Inspektora i właściciela medium.  

3.4 POCHYLENIA PODŁUŻNE I  POPRZECZNE   

Pochylenia podłużne i poprzeczne zaprojektowano przy założeniu warunków: 
-  minimalnych robót ziemnych, 
-  nawiązania do istniejących rzędnych: nawierzchni dróg, projektowanego posadowienia budynków, 
-  konieczność odprowadzenia wód deszczowych, 
- zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni ścieżki pieszo rowerowej 2%, w miejscach zjazdów, 
istniejących elementów zagospodarowania pochylenie należy odpowiednio dostosować w nawiązaniu do 
istniejących i projektowanych rzędnych wysokościowych. 
Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 02 "Plan sytuacyjny i Rys. 03 Przekroje normalne, 
szczegóły konstrukcyjne" 

3.5 PRZEKRÓJ NORMALNY I  KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI: 
 

Konstrukcja nawierzchni ścieżki pieszo - rowerowej  
� warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3cm, 
� warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC8W gr. 4cm, 
� warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20cm 
� warstwa ulepszonego podłoża warstwa kruszywa związana hydraulicznie cementem C3/4 gr. 

15cm 
� grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do min Is=1,00 

 
Konstrukcja zjazdów z kruszywa łamnego 

� nawierzchnia  z mieszanki niezwiązanej - kruszywo łamane 0/31,5 gr. 20cm 
� grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony do min Is=1,00 

 
Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys. 03 „Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne" 

3.6  ROBOTY  Z IEMN E :  

Wykonanie robót ziemnych polega na: 
� profilowaniu terenu w rejonie inwestycji, 
� wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej  zjazdów 
� profilowanie i zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni ścieżki pieszo - 

rowerowej  i zjazdów  
 

Roboty ziemne związane z ukształtowaniem terenu należy wykonać w dostosowaniu istniejących 
rzędnych drogi gminnej oraz w nawiązaniu do rzędnych wysokościowych wjazdów i dojść do posesji. 

3.7 ODWODNIENIE  

Odwodnienie rozwiązano jako powierzchniowe w nawiązaniu do rzędnych istniejącego terenu w kierunku 
wpustów deszczowych.  
Odprowadzenie wód opadowych nie ulegnie zmianie, zapewnione będzie poprzez zastosowanie 
spadków poprzecznych i podłużnych. Szczegółowe rozwiązanie przedstawiono na Rys 02. „Plan 
sytuacyjny" i na Rys 03. „Przekrój , Szczegóły konstrukcyjne, " 
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3.8 WYMAGANIA OGÓLNE I  SZCZEGÓŁOWE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wymagania ogólne 
 Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego, 
- roboty należy wykonać zgodnie z projektem, 
- przed przystąpieniem do robót należy opracować projekt oznakowania robót prowadzonych w pasie 
drogowym, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, BHP, ochrony 
interesów osób trzecich, a w szczególności zapewnić w miarę możliwości dojazd do posesji, 
- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać wszystkich przepisów związanych z wykonywanymi 
robotami. 
 
Wymagania szczegółowe 
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót zawierają Polskie Normy i normy branżowe oraz 
specyfikacje techniczne robót podane przez zleceniodawcę, 
- wymagania dla materiałów przeznaczonych do robót, jakości, obmiaru i odbioru zawierają Polskie 
Normy i normy branżowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporządzenie Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z późniejszymi zmianami. 
 

Projektowany remont drogi powinno uwzględniać interesy osób trzecich. W trakcie prowadzenia prac 
budowlanych wykonawca musi zapewnić dojazd i dojścia do posesji oraz zapewnić ciągłość produkcji 
(usług) w zakładach rzemieślniczych i punktach handlowo – usługowych. Projekt organizacji ruchu na 
czas budowy stanowić będzie odrębne opracowanie. 
Należy stosować rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi. 

3.9 UWAGI KOŃCOWE  

Wszelkie zmiany i odstępstwa od rozwiązań zawartych w projekcie, dla realizacji, którego opracowana 
jest niniejsza dokumentacja, możliwe są jedynie za zgodą jej autora. 
Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodne z 
obowiązującymi normami i prawem budowlanym. 
Przy realizacji zachować warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych oraz 
warunki BHP jakie obowiązują w budownictwie. 

 
Opracował: 


