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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
1 OPIS TECHNICZNY

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt przebudowy drogi gminnej - ul. Powstarncow Wielkopolskich w
Ostrorogu polegajaca na budowie $ciezki pieszo - rowerowej w granicy pasa drogowego na ditugosci na
dtugosci 449,5m.

1.2 INWESTOR

Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrordg

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Ostrorog

miejscowo$¢: Ostrorog

obreb: Ostrordog

dziatka nr ewid.: 656, 622, 619, 620/5, 621/1,

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowa drogi gminnej ul.
Powstancow polegajaca na budowie $ciezki pieszo - rowerowej w granicy pasa drogowego potozone;

na dziatce ewid. nr 656, 622, 619, 620/5, 621/1, w m. Ostrorog gm. Ostrorog..
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na Rys nr 01 "Plan orientacyjny".

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:
a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

b) uzgodnienia i wytyczne inwestora,

c) wizja w terenie oraz dokumentacja fotograficzna,

d) pomiary w terenie,

e) mapa zasadnicza w skali 1:500,

f)  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999
nr 43 poz. 430 z pdzn. zmianami).

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkdw
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) + zataczniki .

h) obowigzujace normy i przepisy.
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2 STAN ISTNIEJACY

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga gminna ul. Powstaricow Wielkopolskich przebiega w terenie zabudowanym oswietlonym i
posiada przekrdj uliczny Nawierzchnia o szerokosci ok 6,0m wykonana jest z betonu asfaltowego
i ograniczona jest kraweznikami betonowymi. Jezdnia posiada odwodnienie powierzchniowe w
kierunku wpustoéw kanalizacji deszczowej.
Ul. Powstancow Wielkopolskich na poczatku kryzuje sie z gminng - ul. Ks. Kazmierza Wencla a
na koncu z ul. Topolowa. .Na drodze odbywa si¢ Sredni ruch samochodowy o charakterze
lokalnym.
W rejonie projektowanej inwestycji:

- nie wystepujq inne obiekty budowlane,

- nie wystepuje kolizja z drzewami,

- Znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci: elektroenergetyczne;j,

teletechnicznej i wodociggowe] oraz kanalizacji deszczowej i sanitarne;

Foto. Teren inwestycji

Wptyw inwestycji na Srodowisk - Przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie $ciezki pieszo
rowerowej  objetej opracowaniem nie bedzie miato wptywu na Srodowisko przyrodnicze. W trakcie
wykonywania robot, w miare mozliwosci nalezy stosowac srodki umozliwiajace ograniczenia ucigzliwosci
dla mieszkanicow sasiednich nieruchomosci, a prace powodujace emisje hatasu nalezy prowadzi¢ w
porze dziennej
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

Planowany zakres rob6t oraz podstawowe parametry techniczne uzgodniono z inwestorem.

Zakres inwestycji obejmuje( branza drogowa):

3.2
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roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

- rozbidrka elementow betonowych,

- rozbidrka nawierzchni zjazdow z kostki betonowej

- rozbiorka nawierzchni dojS¢ ptytek chodnikowych

wykonanie elementéw betonowych

- utozenie kraweznikow betonowych 15x30cm i najazdowych 15x22cm na tawie betonowe;
(C12/15),

- utozenie obrzezy betonowych 8x30cm na tawie betonowej (C12/15),
roboty ziemne i podbudowy

- wykonacie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sciezki pieszo - rowerowej
Zjazddw, elementow betonowych

- profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

- wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem
roboty nawierzchniowe:

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego,

- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego,

- wykonanie nawierzchni zjazddw z kruszywa famanego

roboty wykoriczeniowe

- profilowanie terenu przylegtego

- humusowanie gr, 10cm z obsianiem trawg

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym - Rys. 02 szczegdty konstrukcyjne
oraz przekroje normalne przedstawiono na Rys. 03

Parametry techniczne

droga klasy L - droga lokalna,

przyjeto kategorie ruchu KR1,

predko$¢ projektowa: 30km/h

istniejaca szeroko$¢ jezdni 6,0m

dtugos¢ projektowanej Sciezki pieszo - rowerowej : 449,5m

szeroko$¢ jezdni Sciezki pieszo - rowerowej : 3,0 m,

pochylenie poprzeczne jezdni $ciezki pieszo - rowerowej - jednostronne 2,0%
przekroj podtuzny — ustalono powielenie istniejacego przekroju podiuznego z uwzglednieniem
wyniesienia zgodnie kraweznikiem betonowym,

kategoria geotechniczna gruntu G3

szeroko$¢ zjazdéw 3,0 -5,0m,

potaczenie krawedzi zjazdu z krawedzig drogi - skosy 1:1 (1m)

3.3 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Plan wykre$lono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Zakres inwestycji oraz szczego6towe rozwigzanie
sytuacyjne przedstawiono na Rys. 02 - Plan sytuacyjny
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W zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie powinny wystapi¢ kolizje z sieciami uzbrojenia
terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojert widocznych na mapie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. W
przypadku napotkania na kolizje, sieci nalezy zabezpieczy¢, o wszystkich awariach i zblizeniach nalezy
natychmiast poinformowac Inspektora i wtasciciela medium.

3.4 POCHYLENIA PODLUZNE | POPRZECZNE

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zaprojektowano przy zatozeniu warunkow:

- minimalnych robét ziemnych,

- nawigzania do istniejacych rzednych: nawierzchni drég, projektowanego posadowienia budynkdw,

- koniecznos¢ odprowadzenia wod deszczowych,

- zaprojektowano pochylenie poprzeczne jezdni Sciezki pieszo rowerowej 2%, w miejscach zjazdow,
istniejgcych elementéw zagospodarowania pochylenie nalezy odpowiednio dostosowa¢ w nawigzaniu do
istniejacych i projektowanych rzednych wysoko$ciowych.

Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 02 "Plan sytuacyjny i Rys. 03 Przekroje normalne,
szczegoty konstrukcyjne"

3.5 PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Konstrukcja nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej
warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC5S gr. 3cm,
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC8W gr. 4cm,
warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej - kruszywo famane 0/31,5 gr. 20cm
warstwa ulepszonego podioza warstwa kruszywa zwigzana hydraulicznie cementem C3/4 gr.
15¢cm
grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do min Is=1,00

V. VVVYVY

Konstrukcja zjazdow z kruszywa tamnego
> nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej - kruszywo famane 0/31,5 gr. 20cm
»  grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony do min Is=1,00

Szczegotowe rozwigzanie przedstawiono na Rys. 03 ,Przekroje normalne, szczegdty konstrukcyjne"
3.6 ROBOTY ZIEMNE:

Wykonanie robot ziemnych polega na:

= profilowaniu terenu w rejonie inwestycji,

= wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Sciezki pieszo rowerowej zjazdow

= profilowanie i zageszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $ciezki pieszo -
rowerowej i zjazdéw

Roboty ziemne zwigzane z uksztattowaniem terenu nalezy wykonaé w dostosowaniu istniejgcych
rzednych drogi gminnej oraz w nawigzaniu do rzednych wysoko$ciowych wjazdow i doj$¢ do posesiji.

3.7 ODWODNIENIE

Odwodnienie rozwigzano jako powierzchniowe w nawigzaniu do rzednych istniejacego terenu w kierunku
wpustow deszczowych.

Odprowadzenie wod opadowych nie ulegnie zmianie, zapewnione bedzie poprzez zastosowanie
spadkéw poprzecznych i podtuznych. Szczegdlowe rozwigzanie przedstawiono na Rys 02. ,Plan
sytuacyjny" i na Rys 03. ,Przekréj , Szczegdly konstrukcyjne, "
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3.8 WYMAGANIA OGOLNE | SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa budowlanego,
- roboty nalezy wykonac zgodnie z projektem,
- przed przystapieniem do robdt nalezy opracowaé projekt oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym,
- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzega¢ przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska
naturalnego,
- w czasie prowadzenia rob6t nalezy przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej, BHP, ochrony
interesow 0s6b trzecich, a w szczegdlnosci zapewni¢ w miare mozliwosci dojazd do posesji,
- W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszystkich przepisow zwigzanych z wykonywanymi
robotami.

Wymagania szczegotowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy i normy branzowe oraz
specyfikacje techniczne robét podane przez zleceniodawce,

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru i odbioru zawierajg Polskie
Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz z p6zniejszymi zmianami.

Projektowany remont drogi powinno uwzglednia¢ interesy osob trzecich. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscia do posesji oraz zapewni¢ ciggtos¢ produkcji
(ustug) w zaktadach rzemieslniczych i punktach handlowo — ustugowych. Projekt organizacji ruchu na
czas budowy stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie.

Nalezy stosowac rozwigzania techniczne minimalizujgce wptyw inwestycji na Srodowisko i zdrowie ludzi.

3.9 UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji, ktérego opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujacymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

Opracowat:
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