
 

OPIS  TECHNICZNY . 
 1. Podstawa opracowania  :  

a) umowa i uzgodnienia z inwestorem,  
b) inwentaryzacja budowlana tarasu - do celów projektu,  
c) wizja lokalna, fotografie, 
d) projekt archiwalny budynku, 
e) akty prawne , literatura, normy, zasady sztuki budowlanej. 

 
 2. Przedmiot  i  zakres  opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt  rozbiórki tarasu przy budynku  Przedszkola 
Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad Odrą ul. Czereśniowa nr 1, działka nr 536/1, obręb 
080101_1.0001 Osiedle Drzewice. Taras został dobudowany do ściany południowej budynku 
najprawdopodobniej w latach 90-tych XX wieku.  
Projekt obejmuje zakresem branżę budowlaną  - architekturę i konstrukcję. 
 

 3. Ogólny opis obiektu . 
Wybudowany został najprawdopodobniej w latach 90-tych XX wieku. Dobudowano go do ścia-
ny południowej budynku Przedszkola. 
Własność Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 1. 
Obiekt  nie jest zabytkiem i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 
 
Budynek ma kształt czworoboku z wewnętrznym patio. Obiekt użyteczności publicznej - wolno-
stojący, częściowo podpiwniczony, jedna kondygnacja nadziemna. System realizacji - tradycyj-
ny, drewniany z obudową murowaną. Wykonany został najprawdopodobniej w latach 70-tych 
XX wieku. Jest to obiekt zbudowany z typowych elementów drewnianych systemu BONIN sto-
sowanego do końca lat 70-tych XX wieku. Konstrukcja drewniana słupowo – dźwigarowa z 
drewnianymi i murowanymi ścianami, murowanymi i betonowymi fundamentami. Dźwigary 
dachowe – drewniane kratownicowe oparte na ścianach murowanych. Dachy jedno- i dwuspa-
dowe, kryte blachą stalową dachówkopodobną. Obróbki blacharskie – z blachy stalowej ocyn-
kowanej, rynny i rury spustowe.     
Istniejące fundamenty: żelbetowe, ściany fundamentowe murowane. Drzwi i okna – nietypowe.  
W roku 2009 ściany budynku poddano termomodernizacji przez docieplenie styropianem grubo-
ści 10 cm.  
Taras zlokalizowany jest od strony południowej budynku. Ma długość 49,41 m., szerokość od 
5,26 do 8,43 m.  Powierzchnia tarasu ze schodami -  350 m2. 
Został dobudowany do już istniejącego budynku przedszkola w latach 90-tych XX wieku. 
Składa się z warstwy konstrukcji podłoża z gruzobetonu i betonu, wypełnienia z gruzobetonu, 
gruzu i gruntu z wykopów. Warstwa wykończeniowa : okładzina z płytek ceramicznych 
gresowych. Różnica poziomów terenu i tarasu wynosi  ok. 60 cm. 
Zewnętrzna część tarasu wykonana jest jako ściana oporowa murowana z cegły pełnej grubości 
40 cm, wysokość 120 cm. Ponad powierzchnię tarasu wystaje ścianka murowana grubości 40 
cm, wysokości od 50 do 55 cm - na niej zamontowane są drewniane siedziska. 
Z poziomu terenu na taras prowadzą dwie pary schodów składających się z 3 stopni. Zostały 
wylane z betonu na gruncie, okładzina nawierzchniowa z płytek ceramicznych gresowych. 
Odwodnienie tarasu : przy ścianie zewnętrznej podłużnej wykonano odwodnienie liniowe 
systemu ACO. 
 
 



Stan techniczny poszczególnych elementów tarasu: 
- taras konstrukcja – rozwarstwienia, pęknięcia murów, ubytki cegieł – stan niezadowalający, 
- schody – nierównomierne osiadanie, ubytki płytek gresowych – stan techniczny - zły,  
- taras wykończenie – płytki ceramiczne z ubytkami, pęknięciami, zużyte technicznie – stan zły, 
- odwodnienie tarasu – ACO zużyte technicznie, z ubytkami – stan niezadowalający, 
- kanalizacja deszczowa – stan zadowalający.  
 
Po dokonaniu kilku wizji lokalnych stwierdzam, iż stan techniczny tarasu  i elementów to-
warzyszących nie zagraża obecnie bezpieczeństwu ludzi lub mienia. Jednak ze względu na 
znaczny stopień zużycia technicznego (od 50 do 70 %) -  stan techniczny ww. oceniam jako 
zły.  
W celu  odtworzenia wartości obiektu brane były pod uwagę dwa warianty tj. remont oraz roz-
biórka tarasu.  Na podstawie analizy kosztowej – stwierdzono, że remont tarasu wymagałby  po-
niesienia znacznych kosztów. Stąd wniosek, że remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony. 
Wobec powyższego – inwestor zdecydował się na rozebranie całego tarasu ze schodami – do 
poziomu gruntu. 
 

 4. Podstawowe dane wymiarowe  obiektu . 
 długość  - 49,41 ,  
 szerokość -  od 5.26 do 8,43 m. ,  
 wysokość – ściana oporowa – 1.20 m., ścianka pod siedzisko – 0.50 m. ,  
 powierzchnia zabudowy - 350 m2 (ze schodami),  
 kubatura -   435 m3 . 
 
 5 .  Prace do wykonania przy rozbiórce, kolejność robót. 
           
W zakresie zadania są następujące prace : 
 rozbiórka nawierzchni z płyt gresowych,  
 rozbiórka podbudowy z betonu i gruzobetonu, 
 rozbiórka warstw podłoża z gruzu i gruntu z wykopów,  
 demontaż murów ceglanych z siedziskiem, 
 demontaż fundamentów – ścian oporowych murowanych z cegły pełnej, grubość 40 cm, 
wysokość 1.20 m. 
 wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki, 
 naprawa uszkodzeń, wyrównanie terenu. 
 
Całość prac wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, a uzyskane  materiały rozbiórkowe należy 
wywieźć i utylizować.  
Przed przystąpieniem do robót - teren, na którym prowadzone będą roboty rozbiórkowe należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi, po tym przygotowaniu należy rozpocząć prace 
rozbiórkowe od demontażu siedzisk usytuowanych na górnej powierzchni muru.  
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy sprawdzić czy instalacje są prowadzone na 
terenie rozbiórki i w razie potrzeby - je odłączyć od sieci. Roboty prowadzić z zachowaniem 
należytej staranności. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istniejący taras przewidziany do rozebrania 
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Istniejący mur oporowy przewidziany do rozebrania 

 Prace rozbiórkowe należy przeprowadzić sprawnie i możliwie szybko, by nie narażać na uciąż-
liwości z tym związane  pracowników i przedszkolaków.  Obiekt będzie musiał zostać odgro-
dzony od terenu zakładu z ustawieniem odpowiednich tablic ostrzegawczych. 
Rozbiórkę zaczyna się od usunięcia posadzki z płyt gresowych wraz podkładem. Następnie ro-
zebrać murki pod siedziska, potem ściany oporowe murowane, a na końcu – warstwy wypełnia-
jące taras – gruzobeton, gruz i ziemię z wykopów.  
 
Stateczność budynku Przedszkola wskutek wyburzenia tarasu - nie będzie zagrożona, gdyż 
budowane były niezależnie od siebie, budynek żadnym elementem konstrukcyjnym nie 
opiera się na rozbieranym obiekcie.   
Ostatnie odcinki ściany oporowej tarasu przy istniejącym budynku – dla bezpieczeństwa  należy 
rozbierać ręcznie.  Pozostałą część ścian murowanych można usuwać  przy użyciu młotów 
pneumatycznych.  
Na zakończenie prac – wyrównać teren, naprawić ewentualne uszkodzenia,  usunąć ogrodzenie 
terenu i tablice informacyjne . 
 
 



 
 
 

 6.  Plan BIOZ - informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
pracowników przy pracach rozbiórkowych. 

 

 
 
 

Inwestycja: ROZBIÓRKA TARASU PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA 
NR 2 

 

 
  

    Adres inwestycji: 66 – 470 Kostrzyn nad Odrą ul. Czereśniowa nr 1, działka 356/1 
 

 
Inwestor:          Urząd miasta Kostrzyn nad Odrą 

Ul. Graniczna nr 1 
    66-470 Kostrzyn nad Odrą 

 
 
   Opracował:      Mieczysław Amanowicz 
                                                   ul. Sosnkowskiego  21/7  
                                                       66-400 Gorzów Wlkp. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

Gorzów  Wlkp.  03 marca 2023 r.



3. 
Projekt rozbiórki tarasu przy budynku Przedszkola nr 2  

Kostrzyn nad Odrą ul. Czereśniowa nr1,  działka  536/1. 

 ZAKRES ROBÓT W KOLEJNOŚCI REALIZACJI 
Rozbiórka tarasu przy budynku Przedszkola nr 2. 
 
 ISTNIEJĄCE OBIEKTY BUDOWLANE 
Budynek Przedszkola Miejskiego nr 2 - parterowy wraz i infrastrukturą techniczną,     
nieduży budynek inwentarski – parterowy.  

 

 ELEMENTY, KTÓRE MOGĄ STWAŻAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I 
ZDROWIA LUDZI 
Na terenie inwestycji nie występują elementy mogące stwarzać zagrożenie 

 PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTEPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić i odłączyć wszystkie instalacje znaj-
dujące się wewnątrz i na spodzie rozbieranego tarasu (instalacja kanalizacyjna) ! 
o Roboty budowlane o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo 

Budowlane: 
 

I. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 
 

II. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko przysypania ziemią 
 

o Ponadto mogą wystąpić następujące zagrożenia: 
 

1. potknięcie się, poślizgniecie, upadek pracownika lub osoby postronnej     
do wykopu  

2. potrącenie pracownika lub osoby postronnej elementem maszyny  np. łyżką 
koparki  

3. pochwycenie przez ruchome elementy maszyny 
4. uderzenie spadającym przedmiotem 
5. porażenie prądem podczas prac przy użyciu elektronarzędzi 

 

 INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI   
ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnio-
nych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: „instruktaż ogólny” i  
„Instruktaż stanowiskowy”. 

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani  z ryzykiem zawo-
dowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy : 

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami 
zdrowia pracowników 
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi 
- udzielania pierwszej pomocy. 

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem da-
nej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności 



4. 
Projekt rozbiórki tarasu przy budynku Przedszkola nr 2  

Kostrzyn nad Odrą ul. Czereśniowa nr1,  działka  536/1. 
do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach  awa-
ryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wy-
maganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajo-
mości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i hi-
gieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy. 

 

 ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓL-
NEGO ZAGROŻENIA    ZDROWIA  

W celu przeciwdziałania niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót bu-
dowlanych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na: 

I. Oznakowanie terenu budowy 
II. Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi 
III. Wygrodzenie stref niebezpiecznych dla prowadzonych prac 
IV. Wykonanie zabezpieczeń stanowisk pracy  zgodnie z przepisami  BHP 
V. Wywieszenie w widocznym miejscu telefonów alarmowych na wypadek pożaru 

lub innego niebezpiecznego zdarzenia 
VI. Określenie dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru 
VII. Zabezpieczenie wykopów ziemnych oraz zachowanie odległości  od pracu-

jących maszyn. 
VIII. Sprawność używanych narzędzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniem 

i instrukcją. 
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawuje  kierownik budowy. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowni-
ków osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzy-
mania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony in-
dywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środ-
ków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użyt-
kowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed wystę-
pującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzro-
ku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posłu-
giwania się tymi środkami. 

   Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z niniejszym projektem.  
Zgodnie z Prawem Budowlanym – kierownik budowy ma obowiązek sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;  on ponosi odpowiedzialność za   bez-
pieczeństwo pracowników . 

                                                                               Opracował: inż. Mieczysław Amanowicz 


