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Poznań, dnia 13 sierpnia 2021 r. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
WSCK2.A.381.3.2021 

 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: 
„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA 
BUDOWĘ WRAZ Z PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO W ZAKRESIE PRZEBUDOWY KOMPLEKSU BUDYNKÓW 
POŁOŻONYCH PRZY UL. GROBLA W POZNANIU 

 
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zmawiający przekazuje treść pytan, jakie wpłynęło w w/w postępowaniu 
wraz z odpowiedziami. 
 

Pytanie nr 12: 
Na str. 4 SWZ (rozdział III pkt 9) mowa jest o gwarancji jakości na „całość wykonanych robót”. Prosimy  
o potwierdzenie, że termin „roboty” oznacza tutaj „prace projektowe”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że termin „roboty” użyty na str. 4 SWZ (rozdział III pkt 9) oznacza „prace składające 
się na wykonanie przedmiotu zamówienia”. 

Pytanie nr 13: 
W SWZ widnieje zapis „Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości na całość 
wykonanych robót objętych umową na okres minimum 3 lat (36 miesięcy) licząc od następnego dnia od daty 
odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych w oparciu o pozwolenie na budowę uzyskane na podstawie 
i w ramach niniejszego zamówienia. 
Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji ma być liczony od daty odbioru końcowego robót budowlanych,  
a nie od daty zakończenia projektu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że termin gwarancji ma być liczony od daty odbioru końcowego robót budowlanych,  
a nie od daty zakończenia projektu. 

Pytanie nr 14: 
Prosimy o podanie dat, w jakich ma obowiązywać zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Czy ma być to okres: 
1) 100% zabezpieczenia na czas wykonania projektu + 30 dni  
30% na czas udzielonej gwarancji + 15 dni, tj. od daty zakończenia wykonania dokumentacji projektowej + 36-60 
m-cy +15 dni 
czy (zgodnie z zapisami SWZ) na okres: 
2) 100% zabezpieczenia na czas wykonania projektu + 30 dni 
30% na czas udzielonej gwarancji + 15 dni, tj. od daty odbioru końcowego robót budowlanych + 36-60 m-cy +15 
dni 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający potwierdza, że ma to być okres zgodny z zapisami SWZ. 

Pytanie nr 15 
Wskazujemy, iż najczęściej praktykuje się udzielenie wniesienie zabezpieczenia na okres wykonania 
dokumentacji i okres gwarancji, który liczony jest w miesiącach/latach od dnia odbioru dokumentacji. Jeśli 
Zamawiający potwierdza, że należy udzielić gwarancji i zabezpieczenia należytego wykonania umowy liczonego 
od daty odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej to 
prosimy o wskazanie planowanej daty zakończenia robót. 
Bez tej informacji wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej (którą obok 
pieniężnej przewiduje ustawa PZP) nie będzie możliwe. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wskazuje, że planowana data odbioru końcowego robót budowlanych nie powinna być późniejsza 
niż 31 grudnia 2025 r. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej powinno obejmować 
lata 2022 – 2025. 
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Pytanie nr 16: 
Zamawiający przyznaje 60% za cenę. Prosimy o odpowiedź, którą cenę Zamawiający będzie porównywał: 
Razem Pozycja 1 i 2 czy Razem Pozycja 1 i 3? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający będzie porównywał cenę stanowiącą sumę pozycji 1 i 3, to jest cenę uwzględniającą cenę usługi 
nadzoru autorskiego. 

Pytanie nr 17: 
Prosimy o modyfikację pytania 10 i 11. Wskazana treść pytań nie stanowi zapytań , które wysłaliśmy. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający przytacza prawidłową treść pytań nr 10 i 11 oraz powtarza udzielone odpowiedzi na te pytania  
z dnia 11.08.2021 r.: 

Pytanie nr 10: 
Należy wykonać dokładną inwentaryzację budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, uwzględniającym 
powierzchnie biologicznie czynną i istniejący drzewostan. Czy Zamawiający dysponuje taką pełną inwentaryzacją 
i może ją dołączyć do materiałów przetargowych? Jeśli tak, to czy możliwe jest dołączenie inwentaryzacji  
w formacie .dwg? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie posiada pełnej inwentaryzacji. 

Pytanie nr 11: 
Czy Zamawiający złożył wniosek o wydanie "kompletnej" opinii konserwatorskiej? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie składał wniosku o wydanie "kompletnej" opinii konserwatorskiej 

Pytanie nr 18: 
Ponawiamy pytanie nr 7 – nie otrzymano odpowiedzi na pytanie „Proszę o potwierdzenie, że pomimo, iż wybór 
oferty wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w rubryce E  
w kontynuacji podpunktu b) należy wpisać ceny netto (punkt 1 – 4)”. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że z przypisów wynika, iż w przypadku, gdy wybór oferty wykonawcy nie będzie 
prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego podpunkt b) w rubryce E należy przekreślić. 
Zamawiający potwierdza, że pomimo, iż wybór wykonawcy nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego, w tabeli znajdującej się w rubryce E należy wypełnić kwoty netto, co wynika wprost  
z treści tabeli. 

Pytanie nr 19: 
Prosimy ponownie o rozważenie wydłużenia terminu wykonania zamówienia. Wskazany okres wykonania budzi 
uzasadnione obawy co do możliwości zakończenia wykonania prac w terminie, dodatkowo jako podmiot 
doświadczony w wykonywaniu podobnych projektów wskazujemy, że w tak krótkim terminie nie jest możliwe 
wykonanie projektu, w sposób spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego. Zbytni pośpiech może 
prowadzić do pominięcia kwestii, które będą istotne dla Zamawiającego. Zwracamy uwagę na fakt, że ze względu 
na zastrzeżone kary umowne i zbyt krótki termin na wykonania zadania każdy z oferentów wkalkuluje w wycenę 
kwotę założoną na kary z tytułu zwłoki w wykonaniu projektu. W efekcie Zamawiający uzyska wyceny znacznie 
zawyżone i będzie ponowił wyższy wydatek, który nie ma uzasadnienia. Nawet jeśli Zmawiający jest zobowiązany 
wydać kwotę przeznaczoną na realizację zadania w określonej dacie to nie istnieje możliwość, żeby jakakolwiek 
firma wykonała zadanie z dochowaniem wyznaczone terminu (biorąc pod uwagę czas na wykonanie samej 
dokumentacji, jej akceptację przez Zamawiającego, ewentualne zmiany wytycznych i uzyskanie wszelkich zgód, 
decyzji i pozwoleń). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający rozważał wydłużenie terminu wykonania zamówienia i podtrzymuje dotychczasowe stanowisko  
w sprawie. 

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum 

Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu 

Zbigniew Andrzejewski 


