
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: WęglówkaPakiet: Węglówka

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP
Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 CP>50D>41 CP-nach >40%, II Gr.gat,51-75% 1 HA  0,76 116 CP-W

Węglówka 03-15-1-07-218   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,20 116 CP-W

CW Węglówka 03-15-1-07-219   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,50 112 CW-W

H-POZ

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  535,00 149 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  151,00 149 PORZ-STOS

Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  75,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ Węglówka 03-15-1-07-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  100,00 393 TRANSP 1

PIEL

Węglówka 03-15-1-07-219   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,07 109 KOSZ UC

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 4 HA  0,75 108 KOSZ UB

POPR
Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 3 TSZT  0,10  96 SADZ POP

Węglówka 03-15-1-07-225   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT  0,10  56 POP-TAL

ŁR
D-UPRŁ Węglówka 03-15-1-07-222   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,24 188 ŁR-KOSZR

OCHRL

O-SMIECI
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Węglówka 03-15-1-07-208   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,35 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-208   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-209   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,40 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-210   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-211   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-212   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-213   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-213   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-215   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-216   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,00 117 ZAB-REPEL
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Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-218   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-224   -d   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  2,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Węglówka 03-15-1-07-228   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,70 117 ZAB-REPEL

OCHRP

P-BAZA Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  50,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Węglówka 03-15-1-07-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  100,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P
Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

CSS
Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  629,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-218   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  629,00   2 CWD-D

IVD
Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 115,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-216   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 115,00   2 CWD-D

IVDU
Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  625,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-225   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  625,00   2 CWD-D

POZ-P

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-216   -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  30,00 451 GODZ KOPH

Węglówka 03-15-1-07-222   -c   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  20,00 451 GODZ KOPH

PR

Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ

PRZEST
Węglówka 03-15-1-07-210   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  425,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  425,00   2 CWD-D

PTP
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

PTW
Węglówka 03-15-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

TPP

Węglówka 03-15-1-07-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-210   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-213   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-213   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 044,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-217   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 044,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-218   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-218   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-223   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-223   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D
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TWN
Węglówka 03-15-1-07-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

TWP

Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  92,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-208   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  92,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  136,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  136,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-211   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Węglówka 03-15-1-07-215   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

ZS Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

ZS-S Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 3 H  100,00 384 GODZ RH8

UBOCP
CHOINKIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Węglówka 03-15-1-07-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  1 000,00 399 DR-ODSNIE

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  10,00 451 GODZ KOPH

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST
Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Węglówka 03-15-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  80,00 384 GODZ RH8
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