
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 788,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 575,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 228,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 455,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 20,00

6  56 POP-TAL Poprawianie talerzy - w poprawkach TSZT 0,58

7  96 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i uzupełnieniach TSZT 0,16

8  98 POP-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 0,42

Pakiet: Kornatka
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 2,90

10 109 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności V i VI HA 11,20

11 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 2,68

12 116 CP-W Czyszczenia późne HA 6,85

13 117 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu repelentów HA 5,10

14 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 20,00

15 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 7,14

16 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 20,00

17 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 1 642,00

18 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

19 156 NAPR-BUD Naprawa starych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 20,00

20 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00

21 188 ŁR-KOSZR Koszenie trawy HA 3,85

22 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 260,00

23 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 75,00

24 386 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 75,00

25 386.01 GODZ RU23 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem VAT 23% H 18,00

26 388 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne (23% VAT) H 40,00

27 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 115,00

28 390 GODZ MH23 Prace wykonywane ciągnikiem (23% VAT) H 23,00

29 393 TRANSP 1 Transport materiałów pojazdem o ładowności do 3,5 t KMTR 120,00

30 399 DR-ODSNIE Posypywanie (uszorstnianie) nawierzchni M 2 000,00

31 451 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką lub innym sprzętem specjalistycznym H 93,00
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