
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ŁętowniaPakiet: Łętownia

Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

ADM
SP-POZ Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 384 GODZ RH8

HOD

CP

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,30 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,85 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-247   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,41 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,00 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-252   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,82 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,45 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,11 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,78 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-267   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,00 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-269   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,54 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  0,50 116 CP-W

Łętownia 03-15-1-09-271   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,66 116 CP-W

CW

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,81 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,90 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-247   -b   -00 CW>50D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,51-75% 2 HA  0,07 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,80 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-252   -d   -00 CW>75D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  >75% 2 HA  1,10 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-266   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,36 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-266   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,67 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,16 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,25 112 CW-W

Łętownia 03-15-1-09-271   -d   -00 CW<05D>41 CW-nach >40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,60 112 CW-W

H-POZ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  25,00 386 GODZ RU8

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  127,00 149 PORZ-STOS

Łętownia 03-15-1-09-261   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  311,00 149 PORZ-STOS

MA-PORZ Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  127,00 149 PORZ-STOS

ODN-POZ Łętownia 03-15-1-09-      -    - TRANSP 1 Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t ----- KM  160,00 393 TRANSP 1

ODN-ZŁOŻ

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,52 103 DOW-SADZ

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  3,52  58 PRZ-TALSA

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 SADZ-WB sadzenie wiel.w jamkę z bryłką 3 TSZT  2,77  97 SAD-BRYŁ

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,75  95 SADZ WIEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  3,52  51 WYK-TAL40

PIEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  2,10 107 KOSZ UA

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,18 109 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  0,80 109 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  2,18 109 KOSZ UC

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 6 HA  1,04 109 KOSZ UC

POPR

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT  0,12  56 POP-TAL

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 3 TSZT  0,12  58 PRZ-TALSA

Łętownia 03-15-1-09-266   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 3 TSZT  0,12  95 SADZ WIEL

OCHRL

O-GRODZR
Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H  2,00 145 GRODZ-DEM

Łętownia 03-15-1-09-268   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,40 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  3,00 146 K GRODZEŃ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- HM  2,00 146 K GRODZEŃ

Łętownia 03-15-1-09-      -    - WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. ----- SZT  50,00 144 WYK-SLUPI

O-POZ
Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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OCHRL

O-POZ Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

O-PROGNF
Łętownia 03-15-1-09-      -    - WYW PF wywiesz. pułapek feromonowych ----- SZT  12,00 130 PUŁF

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZDJ PF Zdemontowanie pułapek feromon ----- SZT  12,00 130 PUŁF

O-SMIECI
Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZC

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-242   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-244   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-248   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,15 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-249   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,30 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,55 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,20 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-261   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,10 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,40 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-263   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,98 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 117 ZAB-REPEL

Łętownia 03-15-1-09-268   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,10 117 ZAB-REPEL

O-ZWWTÓRT Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 384 GODZ RH8

OCHRP

P-BAZA Łętownia 03-15-1-09-260   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

P-PATRP Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  48,00 384 GODZ RH8

OCHRPR

OP-BUDKIN Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

OP-BUDKIS Łętownia 03-15-1-09-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  236,00 157 CZYSZ-BUD

POZ

CP-P

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-271   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-271   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

IVD

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  529,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-250   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  529,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-261   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  761,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-261   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  761,00   2 CWD-D

POZ-P

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  5,00 385 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-249   -j   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  50,00 451 GODZ KOPH

Łętownia 03-15-1-09-249   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

Łętownia 03-15-1-09-253   -f   -00 GODZ KOPH Prace wykonywane koparką ----- H  50,00 451 GODZ KOPH

Łętownia 03-15-1-09-253   -f   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 390 GODZ MH23

PR

Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW-WYDŁ Dopł. wydł. zryw. za k. 100 m ----- M3  20,00   3 ZRYW-WYDŁ
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POZ

PTP
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

PTW
Łętownia 03-15-1-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

TPP

Łętownia 03-15-1-09-242   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  758,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-242   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  758,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  798,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-246   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  798,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-251   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-262   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  220,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-262   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  220,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-268   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  262,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-268   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  262,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-269   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

TWP

Łętownia 03-15-1-09-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-260   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-267   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Łętownia 03-15-1-09-267   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

ZS

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

ZS-S

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  10,00 386 GODZ RU8

UBOCP
CHOINKIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 390 GODZ MH23

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  8,00 386 GODZ RU8

UTRZ

UT-DROGIL

Łętownia 03-15-1-09-      -    - DR-ODSNIE Posypywanie nawierzchni ----- M  3 000,00 399 DR-ODSNIE

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 390 GODZ MH23

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 388 GODZ RH23

UT-TURYST

Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

Łętownia 03-15-1-09-262   -a   -00 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  5,00 386 GODZ RU8

ZAD
Z-PIELD Łętownia 03-15-1-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8
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Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:
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