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Kody i nazwy robét budowlanych wg Wspdlneqo Stownika Zamoéwien (CPV):

Kod CPV Opis

45000000| Roboty budowlane

45100000| Przygotowanie terenu pod budowe

45110000| Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000| Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200| Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000| Roboty w zakresie usuwania gleby

45112210 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700| Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112730| Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;j

45230000

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

45232000| Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli
45232130 | Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowe;j
45233000 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

45233100| Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120 | Roboty w zakresie budowy drog

45233124 | Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych
45233140| Roboty drogowe

45233200| Roboty w zakresie roznych nawierzchni
45233220 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45233226 | Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych
45233290 Instalowanie znakéw drogowych

45232400 | Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232410 | Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232451 | Roboty odwadniajgce i nawierzchniowe
Opracowat:

mgr inz. Artur Kotakowski
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. CzesSc¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zaméwieh
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentac;ji
projektowej i rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Teczowe;j
w Kunicach w zakresie przebudowy i poszerzenia istniejgcej jezdni wraz z budowag
kanalizacji deszczowej. Prace bedg prowadzone w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz
Z petnieniem nadzoru autorskiego na wskazanym odcinku drogi przez Wykonawce.
Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych
zadaniem. Przedmiotowe zadanie zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w
powiecie legnickim, na terenie gminy Kunice. Ulica stanowi gtéwny cigg komunikacyjny
dla osiedla budynkéw jednorodzinnych potozonych na pdétnocy miejscowosci. Celem
inwestyciji jest przebudowa ww. odcinka jezdni w miejscowos$ci Kunice, podniesienie jej
parametrow technicznych oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu.



«Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w ciggu ul. Teczowej w miejscowoséci Kunice”

Fot. 2 — mapa pogladowa [zrddto:geoportal.gov.pl]
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Fot. 3 — oznaczenie dziatek [Zrédto: opracowanie wtasne]

Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robdét i obejmuje:

1.
2.
3.

o &

© ® N

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

Wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni.

Roboty ziemne w zakresie korytowania konstrukcji drogi.

Wykonanie wgtebnej kanalizacji deszczowej skierowanej i wigczonej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Zeglarskie;.

Wykonanie nasypu drogowego pod konstrukcje drogi.

Wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wraz z
korektg niwelety drogi.

Wykonanie warstwy wyréwnujgco-profilujgcej.

Wykonanie warstwy wigzgcej na korekcie.

Wykonanie warstwy Scieralne;j.

Wykonanie kraweznikéw betonowych wraz z sciekiem przykraweznikowym na fawie
betonowej z oporem na podsypce cementowo-piaskowej — jednostronnie
Wykonanie obrzezy betonowych na fawie betonowej z oporem na podsypce
cementowo-piaskowej — jednostronnie

Wykonanie tozsamej nawierzchni jak na przebudowywanej drodze na istniejgcych
zjazdach wraz z dopasowaniem niwelety zjazdow do przebudowywanej drogi.
Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robdét.

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

Catos$¢ przedmiotu zamoéwienia obejmuje wykonanie:

1.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robot budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,



uzgodnieh, warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;

2. Sporzgdzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt dla wszystkich wystepujacych branz;

3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektéw i specyfikacji technicznych.

4. Obstuge geodezyjng inwestycji

5. Prowadzenia pomiarow kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami

specyfikacji technicznych.

Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilodci zamawianych robaot.

Sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw

odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej

przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.

8. Oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdéwienia.

No

Realizacja powyzszego zakresu robot powinna by¢é wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamowienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie zakresu z branz:
» branza drogowa wraz z odwodnieniem

» usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe bedg tego wymagaty.
» branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowej i statej organizaciji ruchu)

Wykonawca dotgczy do projektu odwiadczenie, ze dokument zostat sporzgdzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamodwienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robét budowlanych.

Realizacja poszczegolnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcow odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamdéwien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robot nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.1. Opis stanu istniejgcego

Ulica Teczowa stanowi dojazd do osiedla domkow jednorodzinnych. Przedmiotem realizacji
prac jest odcinek ulicy na catej jej dtugosci wraz z nawigzaniem do zjazdu z drogi krajowej
nr 94 oraz potgczeniem z ul. Zeglarska. Istniejgca droga ma konstrukcje bitumiczng o
szerokoéci 3,5m. Pobocza gruntowe sg wykonane z mieszanki pospétek i piaskéw.
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Nawierzchnia posiada liczne nierownosci i zagtebienia, pobocza sg zapadniete wzgledem
powierzchni jezdni o rowniez posiadajg duze nierdwnosci. Krawedzie nawierzchni
asfaltowej posiadajg pekniecia oraz ubytki.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robét budowlanych

- klasa drogi - L

- no$nosc¢ drogi - 100 kN/o$

- kategoria ruchu - KR1

- predkosé projektowa - 40 km/h

- szerokos$¢ jezdni - do6,0m

- stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce

- nawierzchnia jezdni - kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne

0/31,5mm gr. 20 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej gr. 4 cm

- powierzchniowe z kanalizacjg deszczowg
wigczong do istniejgcej kanalizacji

- szacunkowa dtugosc¢ przebudowy 550 mb

- spadek poprzeczny jezdni - min 2%

- odwodnienie jezdni

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnoSci
nastepujgce elementy:

— Projektowana przebudowa drogi gminnej bedzie przebiega¢ w przesunieciu w stosunku
do istniejgcego sladu obecnej jezdni.

— Wykonac¢ frezowanie i rozbidrke istniejgcej nawierzchni wraz z korytowaniem.
Zamawiajgcy dopuszcza ponowne uzycie materiatdw z rozbidrki pod warunkiem
spetniania przez odzyskane kruszywo warunkow normowych.

— Przyjeto uzupetnienie nasypu drogowego po korytowaniu do wysokosci 0,2m.

— Nalezy zaprojektowa¢ budowe kanalizacji deszczowej (min. @200mm) potgczonej
z istniejacg kanalizacjg deszczowg w ciggu ul. Zeglarskiej. Scieki w postaci wod
opadowych i roztopowych nalezy odprowadzaé w sposob uregulowany,
z wykorzystaniem studni. Jezeli na etapie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego
okaze sie, ze nalezy zastosowaé réwniez separatory, nalezy je doprojektowaé. W
przekroju ulicznym przy krawezniku zastosowac Sciek szer. 20 cm z kostki brukowe;j
grub. 8 cm na tawie betonowej wspdlnej z kraweznikiem po jednej stronie jezdni.
Przewidzie¢ studnie wpustowe $ciekowe kraweznikowo-jezdniowe D400. Kanalizacje
wykonac¢ z rur typu PCV (konstrukcja lita) o klasie sztywnosci min. SN8 oraz klasie
SDR34 o parametrach odpowiadajgcych Iub lepszych. Studnie kanalizacyjne
zastosowaé z pierscieniem odcigzajgcym (bez zwezek). Studzienki kanalizacyjne
stosowac¢ w klasie obcigzenia min. SLW60 lub réwnowaznej.

— W przypadku lokalizacji studni w jezdni wiazy kanalizacji osadzi¢ w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych na zinwentaryzowanych studniach.

— Zaktada sie funkcjonowanie kanalizacji deszczowej wraz z powierzchniowym odptywem
wod na pobocze — nalezy przyjaé przekrdj drogi daszkowy i niwelete ul. Teczowej
zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy czesciowy powierzchniowy sptyw waod
opadowych. Poczatek odwodnienia zaktada sie od dziatki nr 573/6 (przyszty zjazd dla
ul. Kapitanskiej)

— Ciag kanalizacji deszczowej zaprojektowac po pétnocnej stronie istniejgcej jezdni oraz
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poza sladem nowej jezdni.

— Zmiana typu przekroju jezdni mozliwa jest tylko w przypadku akceptacji przez
Zamawiajgcego.

— wykonac warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— wykona¢ warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego

— wykona¢ warstwe Scieralng z mieszkanki mineralno-asfaltowe;j

— wykonaé obrzeza betonowej na tawie betonowej z oporem na podsypce cementowo-
piaskowej obrzeza betonowe na catej dtugosci — jednostronnie

— w ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowej
niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, a takze innych mediow
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociggowe lub gazowe.

— Wykonac¢ tozsamg nawierzchnie jak w ciggu przebudowywanej drogi na zjazdach do
posesji

— Po podinocnej stronie nowoprojektowanej drogi przewidzie¢ rezerwe dla budowy
chodnika o szerokosci min. 2,00m

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji lub
technologii zamiennych wykonania robét przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienie wszystkich wymagan okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.). Ostateczny zakres robdt, rodzaj
technologii i sposdb wykonania zostanie okreslony w dokumentacji projektowej, w tym
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot lub szczegdtowej specyfikacii
techniczne.

1.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni:

Podane wartosci wymienionych elementow robot zasadniczych sg wartosciami
szacunkowymi. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ realizacji inaczej
okreslonych robot budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia
zgodnie ze sztukg budowlang, ktére okresli projektant (np. inna technologia, koniecznos¢
usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu).

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wiasciwego potaczenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub
w zwigzku z odwodnieniem jezdni.

1.4. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podfoza
gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowac

konstrukcje nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzen nasypdéw korpusu drogowego.

1.5. Odwodnienie

Zaktada sie kompleksowg przebudowe systemu odwodnienia poprzez wykonanie
wgtebnej kanalizacji deszczowej min. @ 200 na catej dtugosci odcinka z wpieciem do



istniejgcej kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Zeglarskiej oraz czesciowo powierzchniowy
sptyw wod na pobocze.

4)
5)
6)

7)

8)

9)

1.6. Elementy wyposazenia

Chodniki — nie przewiduje sie budowy chodnikéw.

Pobocza utwardzone kruszywem - wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej nalezy
przewidzie¢ obustronne pobocza o szerokosci min. 0,75 m, kruszywo tamane 0/31,5mm
o gr. 10 cm oraz warstwa odsgczajgca pospotka o gr. 10 cm

Odwodnienie — budowa kanalizacji deszczowej min. @ 200 z wigczeniem do istniejgcej
kanalizacji deszczowej w ciggu ul. Zeglarskiej; cze$ciowe odwodnienie powierzchniowe
na pobocze

Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drogi;
Oswietlenie - nie przewiduje sie budowy oswietlenia.

Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzadzen ochrony biernej
(ekranow akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
Skrzyzowania — planowany do przebudowy odcinek fgczy sie z istniejacym zjazdem z
drogi krajowej nr 94 (dziatka 14/1) oraz z ul. Lazurowg, Bosmanska, Jachtowa,
Zeglarska. Nalezy zaprojektowa¢ wtasciwe potgczenie niwelety w obrebie skrzyzowan.
Zamawiajacy informuje, ze ul. Bosmanska jest planowana do przebudowy. Niezbedne
jest uzgodnienie niwelety z przysztym Wykonawca przebudowy lub Zamawiajgcym (w
przypadku braku Wykonawcy).

Przebudowa istniejgcych zjazddéw - na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
przewiduje sie przebudowe zjazdéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §78 i §79 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.). Wykonawca robét
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejgcych zjazdéw w terenie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa — nie planuje sie systemow i urzadzen
bezpieczenstwa

10) Oznakowanie poziome i pionowe:

a)

b)

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz wykonaé oznakowanie pionowe na czas robét obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robot, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.
Zamawiajgcy wymaga zapewnienia ciggtej mozliwosci dojazdu do ul. Lazurowej od
strony ul. Zeglarskiej. Zamawiajgcy dopuszcza catkowite zamkniecie dla ruchu
przebudowywanego odcinka na okres do 48 godzin dla potrzeb wykonania warstw
bitumicznych.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt docelowej organizacji ruchu — tylko
oznakowanie pionowe, Zamawiajgcy nie przewiduje poziomego oznakowania na
przebudowywane drodze. Zamawiajgcy wymaga wprowadzenia ograniczenia
predkosci pojazdéw do 40 km/h na catym odcinku drogi.

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze statg organizacjg robot obejmuje
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytacznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakdéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze
,Szczegbdtowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

d) Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajacym i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Legnickiego.

11) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowaé w trakcie
prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
a) optycznego prowadzenia ruchu,

b) oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

c) zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,

d) poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

e) zamykania drég dla ruchu,

f) zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana
z drogg - Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy Iub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

13) Sieci wodociggowe
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest wodocigg o @ 125mm

umiejscowiony po potnocnej stronie istniejgcej jezdni na odcinku od ul. Bosmanskiej do
ul. Zeglarskiej wraz bez odej$é poprzecznych. W ramach zadania na czas robét nalezy
zabezpieczy¢ istniejgce studzienki i zasuwy (hydranty) oraz dopasowac ich goérng
krawedz do niwelety drogi. Podniesienie musi zosta¢ zrealizowanie przy pomocy
rozwigzan systemowych.

14) Sieci gazowe — na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest gazocigg sredniego
cisSnienia o @ 63mm umiejscowiony po potnocnej stronie istniejgcej jezdni wraz z
przytaczami dla budynkéw jednorodzinnych. Infrastruktura gazociagu pod drogg nie
powinna generowac kolizji z projektowang drogg. W ramach zadania na czas robot
nalezy zabezpieczy¢ istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich gorng krawedz
do niwelety drogi. Podniesienie musi zosta¢ zrealizowanie przy pomocy rozwigzan
systemowych.

15) Kanalizacja sanitarna — na poczatkowym odcinku drogi znajduje sie kanalizacja
sanitarna o @ 200mm umiejscowiona na dziatce 573/1. Kanalizacja pod drogg nie
powinna generowac kolizji z projektowang drogg. W ramach zadania na czas robét
nalezy zabezpieczy¢ istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich gorng krawedz
do niwelety drogi. Podniesienie musi zosta¢ zrealizowanie przy pomocy rozwigzan
systemowych.

16) Sieci elektroenergetyczne
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest podziemna infrastruktura

energetyczna. Przejscia poprzeczne oraz lokalizacja przytgczy energetycznych nie
powinny generowac kolizji z projektowang droga.

17) Sieci telekomunikacyjne - w pasie drogowym drogi planowanej do przebudowy nie
znajduje sie sie¢ telekomunikacyjna.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokonac¢ ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usungC na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
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Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robo6t budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
robét budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowe;.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na zitozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwaé innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajgcej dodatkowej zaptacie.

Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych. Nie
przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewdéw. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6zn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy
projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na

srodowisko.

2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw zamdéwienia sg okreslone przez

Zamawiajgcego w Umowie.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania dokumentacji przebudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogdlne:

1)

2)

3)

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z wiedzg techniczna.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajacym pozyskanie wiasciwej decyzji administracyjnej do wykonania roboét
(decyzja o pozwoleniu na budowe lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania prac
w oparciu zgtoszenie robét budowlanych).

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
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5)

8)

jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania

materiatéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych

prac projektowych.

Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowe;j

projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych

do izby inzynieréw budownictwa.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod

wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw

budownictwa.

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegdtowoscig

(doktadnoscig). Odpowiednia szczegdtowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych

parametrow terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w skitad opracowan

projektowych. Stopien szczegoétowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano

danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozono$ci projektowanego

zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegolowosé” w odniesieniu do

konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania

projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania

potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na danym

etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra

Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z pézn. zm.). oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w

szczegolnosci:

a) zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznosé tresci,

b) czesc¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgca,

c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d) ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

f) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujgce;.

10) Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wers;ji

elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji.

11) W zaleznosci od zrédta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz

wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniac
wymagania w zakresie promocji projektow objetych danym programem pomocowym. W
szczegolnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program.

12) Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac

nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacii
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projektowej sporzadzonej w oparciu 0 umowe o roboty budowlane zawartg z

Zamawiajgcym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

b) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlega¢ bedag
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

14) Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentoéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

15) Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robot bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.
16) Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania

opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zaméwienia.

17) Zamawiajacy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robodt
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacii
oraz dziatann promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy moégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

f) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

g) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

18) Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany pozyskaé
witasnym staraniem zgode na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym
niezbednego do realizacji robét — o ile zajdzie taka koniecznosc.

19) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacije w sposoOb zapewniajgcy ciggtose
przejazdu podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich.

20) Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wtadzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca bedzie wspoipracowat, w zakresie niezbednym do wykonania
dokumentacji, z innymi Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub
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podmiotow wskazanych przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy np. Inspektorem
Nadzoru. Strony umowy bedg wspétpracowaé w sprawach merytorycznych i formalnych
ktére wystgpig w trakcie realizacji zamowienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich
statych przedstawicieli.

21)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisdw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

22) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W
przypadku watpliwosci co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.

23) Wykonawca bedzie realizowac¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

24) Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréw (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sg one wiasnoscig Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i inspektora nadzoru i postepowac¢ zgodnie z ich
poleceniami.

25)Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje
projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyzji
srodowiskowej,

2) prowadzenie robot w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

3) oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

6) ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robdét,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty lub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
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0 zmianie organizaciji ruchu,

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

9) utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

10) instalacja tablic informacyjnych budowy,

11) przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

12) uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robodt, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzgdzenie
informaciji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami i ztozenie jej do wtasciwego organu ochrony Srodowiska przed rozpoczeciem
robét rozbidrkowych,

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektéow budowlanych (jesli wystepujg) przed
uszkodzeniem na czas realizacji inwestyciji,

15)ochrona znajdujacych sie w rejonie robdt instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

16) minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

17) stosowanie sie przy transporcie z materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$
i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie, przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem BIOZ.

18) W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujace wymagania:

1) wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

2) w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatow, robdét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogolne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow
(obnizania wymagan dla materiatdbw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych
bitumicznych nalezy kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje
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Drog Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

5) opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robét i zwigzanych z nimi badah.

2.4. Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”, w
ramach ustalonego umowg wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od danych
zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z  dokumentéw planistycznych gmin, zasobdéw zarzadcéw i
administratoréw obiektéw i urzgdzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiadac
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia;

2) sporzgdzenie mapy do celow projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;

3) sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiarow i badan
terenu i istniejgcych obiektow i urzgdzen;

4) uzyskanie warunkéw technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznosc;

5) sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektow budowlanych;

6) sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajacych z dostosowania dokumentaciji
projektowej do uktadu wspotrzednych sytuacyjnych oraz uktadu wysoko$ciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji;

7) sporzadzenie wszelkich projektéw zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami;

8) sporzadzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

9) sporzgdzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;

10) sporzagdzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

11) urzgdzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztéw wytaczen i wigczeh energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancéw w sgsiedztwie placu budowy, wraz z
organizacjg ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw,
odpadow i Smieci;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bgdz urzagdzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

16) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektéw
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu;

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;
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19) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpézniej do dnia odbioru ostatecznego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczgcych realizacji inwestycji w ramach Programu
Polski tad wg obowigzujgcego wzoru;

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego;

24) Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na wtasny koszt i zapewni ciggtos¢
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia
inwestycji);

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci
i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),

c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (PI).

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady Dokumentaciji oraz Robét na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Szczegotowy zakres ubezpieczen, gwarancji oraz rekojmi znajduje sie w Umowie.
2.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
Srodowiska. Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pozn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $srodowisko.

W trakcie robét budowlanych powstawaé bedg odpady. Gospodarke odpadami
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpadow, a jezeli nie jest to
mozliwe nalezy przygotowaé¢ odpady do ponownego uzycia, nastepnie nalezy poddaé
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostatecznosci odpady
nalezy podda¢ unieszkodliwieniu. Odpady powstajgce na etapie realizacji
inwestycji nalezy segregowac i magazynowac selektywnie w wydzielonym miejscu.
Sposdb magazynowania zalezy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za transport odpadéw, ktorych jest wytworcg celem ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie wtasciwym
do prowadzenia wiasnej dziatalnosci oraz prowadzenia dokumentéw ewidenciji
odpadow, prowadzenia na biezgco ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpaddw zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpaddéw
(KPO), karty ewidencji odpadoéw (KEO) oraz sporzgdzania rocznego sprawozdania
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o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
0 matej ucigzliwosci akustyczne.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi tankowa¢ nalezy poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ nalezy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami  budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za szkody
w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robdt budowlanych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

2.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwo$ci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych.
Terminy przekazania ww. dokumentéw okreslone sg w Umowie.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
» warunkéw umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

» poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

» kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

» terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji
poszczegodlnych elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

» czas na weryfikacje elementéw dokumentac;ji projektowej,

» rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.7. Wymagania w zakresie kontroli robét

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowa.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
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robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos$é
elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robét Ilub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w STWiIORB, a takze w innych dokumentach
wigzacych dla Wykonawcy, a powotanych w PFU.

2.8. Odbior robot:

odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

VV VY

2.9. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu zakresu robdt wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.
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Terminy poszczegdlnych odbiorow obowigzujgcych Wykonawce zostaty okreslone
w Umowie.

2.10. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

211. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie roboét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru kohcowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbidr koncowy robdt rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, Zze roboty zostaty zakohczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru kohcowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez
Inspektora Nadzoru. Poszczegdlne terminy dla przeprowadzenia odbioru koncowego
obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru koncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego
na prébkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikow badan i pomiaréow, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
Komisja dokona odbioru koncowego robét, jezeli ich jakos¢ w poszczegdinych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
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koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w
poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i
STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a) Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektroniczne;j
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegodlnych obiektow inzynierskich,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg, ktéra bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim
stopniu szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i
rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii
projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowac
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty tatwo rozpoznawalne,

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
c) Dzienniki budowy (oryginaty),

d) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
z STWIORB,

f) Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

g) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, o$wietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen — o ile takie roboty wystgpig

h) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

i) zgtoszenia robét budowlanych oraz zakonczenia robét budowlanych dokonane w
imieniu Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow
budowlanych — o ile bedzie konieczne.

2.12. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.

1.

1)

2)

3)

4)

5)

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢é zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Droga, bedaca przedmiotem zamowienia, stanowi istniejgcy pas drogi gminne;.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki nr 568, 573/1, 588 i 589/8 — pozostajg we
wiasciwosci Inwestora, natomiast dla dziatka 14/1 jest wiasnoscig Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad. Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do
wystepowania w imieniu Inwestora do odpowiednich organéw i jednostek
organizacyjnych oraz samorzgdowych dla pozyskania prawa do dysponowania w
ramach opracowania projektu przebudowy drogi.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz Upowaznienia dla
wystepowania w imieniu Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu
Inwestora do odpowiednich organdw i jednostek organizacyjnych oraz samorzgdowych
dla pozyskania niezbednych dla wykonania przedmiotu zamowienia uzgodnien i zgod.

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zaméwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zaméwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy odnoszgcych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej badz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen, systemow lub metod i technologii prowadzenia robot. Wykonawca w sposob
ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Ponizszy wykaz aktéw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedilug stanu
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obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzgdzen:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesiji (Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa =z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U. z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji
i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustéw i promow oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).
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18.

19.

20.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

21. Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

22. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2021 poz. 1213).

23. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

24. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. 2020 poz. 10).

25. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywac na Srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).

27. Ustawa 2z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

28. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).

29. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

30. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

31. Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestycji.

Wytyczne:
1. Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa
2. Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.
3. Wytyczne techniczne WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych.
4. Ogolne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.
lll. Zataczniki
1. Szacunkowy Przedmiar Robét
2. Rysunki techniczne:

2.

2.

1. Rys.1. Mapa zasadnicza 1:500

2. Rys.2. Planowany obszar robét 1:500

25



