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Wstęp.   
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 

Specyfikacja  techniczna  ST  00.00  –  Wymagania  Ogólne,  odnosi  się  do  wymagań  
wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru  robót,  
które  zostaną  wykonane  podczas  budowy  „Termomodernizacja budynków Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Kościanie.”  
  
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 

Niniejsza  specyfikacja  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  
technicznej  dla  robót  budowlanych.  Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  
dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  w  obiekcie  
wymienionym w pkt 1.1.   
Ponadto  zgodnie  z  Rozporządzeniem  w  sprawie  określenia  metod  i  sporządzania  
kosztorysu  inwestorskiego  niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  podstawę  
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.  
   

 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi  
Specyfikacjami Technicznymi:  
  
ST – 01 ROBOTY BUDOWLANE  
ST – 01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
ST – 01.02.ROBOTY MUROWE  
ST – 01.03.TYNKI  
ST – 01.04.STOLARKA OTWOROWA  

 
 1.4. Określenia podstawowe.  

 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku  
następująco:  
 
Dziennik  Budowy  –  określa  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia   26-06-
2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).  
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Inżynier  –  Inspektor  Nadzoru  –  osoba  lub  osoby  wymienione  w  danych  
kontraktowych  (  wyznaczone  przez  Zamawiającego,  o  których  wyznaczeniu  
poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialne  za  nadzorowanie  robót   i 
administrowanie kontraktem.  
  
Kierownik  Budowy  –  uprawniona  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona 
do kierowania i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy.  
  
  
Księga  Obmiaru  –  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w  formie  
wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  księdze  obmiarów 
podlegają potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.    
  
Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie  z  
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez  
Inwestora.  
  
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez  
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw  
związanych z prowadzeniem budowy.  
 

  
 Projektant  –  uprawiona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  Dokumentacji  

Projektowej.  
   

 Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany i wykonawczy, który  
wskazuje  lokalizację  i  charakterystykę  obiektu  na  podstawie  którego  obiekt  będzie  
realizowany.  
  
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do  
wykonania z podaniem ich ilości.  
  
Teren  budowy  –  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim  
robót.  
  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi  
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.  
  
Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
   

 Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w  
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  
  
Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania  
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  
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Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  –  określa  Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).  
   

 Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania 
zagrożeniom  związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposób 
postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
 
 

  
 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  robót,  bezpieczeństwo 
wszelkich  czynności  na  terenie  budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich 
zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych (ST).  
   

   
 1.5. Przekazanie terenu budowy.   
 

Zamawiający  w  terminie  określonym  w  warunkach  Umowy  przekaże  Wykonawcy 
teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i 
administracyjnymi,  Dziennik  Budowy,  dwa  egzemplarze  Dokumentacji  Projektowej 
oraz  dwa  komplety  Specyfikacji  Technicznych.  Na  wykonawcy  spoczywa 
odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili 
końcowego  odbioru  robót,  a  uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne 
Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt.  
   

 1.6. Dokumentacja projektowa.  
 

Dokumentacja  Projektowa  która  zostanie  przekazana  Wykonawcy  po  przyznaniu 
Kontraktu:  
 
- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem  

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty  wielobranżowe powykonawcze oraz  
geodezyjna  dokumentację  powykonawczą  obiektu  w  ilości  uzgodnionej  z Inspektorem. 
 

  
 1.7. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

 
Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacja  Techniczna  oraz  dodatkowe  dokumenty 
przekazane  przez  Inspektora  Wykonawcy  stanowią  część  Umowy,  a  wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 
w całej dokumentacji. 
 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  uproszczeń  w  Dokumentach 
Kontraktowych i Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiają, 
który w porozumieniu z Projektantem  dokona  odpowiednich  zmian  lub  poprawek.  W  
przypadku  rozbieżności  opis  
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wymiarów  ważniejszy  jest  od  odczytów  ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane 
roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST  będą  uważane  za  wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji.  
Cechy  materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską 
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w 
pełni zgodne z Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  
 

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy.  
 

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do zatwierdzenia  
projekt  zabezpieczenia  robót  w  okresie  trwania    budowy  z uwzględnieniem sąsiednich 
posesji. Fakt przystąpienia do Robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem przez  umieszczenie  tablic  informacyjnych  w  miejscach  i  ilościach  oraz  
treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 
w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  robót.  Koszt  zabezpieczenia  terenu 
budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  Cenę 
Kontraktową. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania 
realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru końcowego. 
Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 
zabezpieczające  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały  i  znaki 
ostrzegawcze    oraz  wszelkie  inne  środki  niezbędne  do  ochrony  robót  w  sposób 
uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów 
i maszyn pracujących przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  oznakuje  w  
sposób  uzgodniony  z Inżynierem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
włączony jest w ceną kontraktową.   
 

  
 1.9. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 
W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować 
wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  i  wokół  terenu  budowy  oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych  a 
wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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1.10. Ochrona przeciwpożarowa.  
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  Wykonawca  
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie  
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami   i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za  
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo  przez 
personel Wykonawcy.  
  
  
 

  1.11. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do  
użycia.  Nie  dopuszcza  do  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie  
o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego.  Wszelkie  materiały  odpadowe  użyte  do  
robót  będą  miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane  przez  uprawniona  jednostkę,  
jednocześnie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania   tych materiałów na 
środowisko.  
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu  robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem  
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  
odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych  
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  zgodnie  ze  
Specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 

   1.12. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
   

 Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  budowli,  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  
ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  
odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji  
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca  
zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji   i  
urządzeń  w  czasie  trwania  budowy.  Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być  wykonane  
w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  
powiadomić  Inspektora  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.   O  fakcie  
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  
Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  
wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  
odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania  uszkodzeni  instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach  dostarczonych  
mu  przez  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  realizować  roboty   w  sposób  
powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców  okolicznych  budynków.  
Wszelkie  koszty  uszkodzenia  budynków  w  trakcie  prowadzonych  robót  budowlanych 
ponosi Wykonawca.  
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  1.13. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  
 

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  os  przy  
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  
niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków   i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy  i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo  ukończony  
fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  
naprawę  wszelkich  robót  w  ten  sposób  uszkodzonych,  zgodnie  z  poleceniami 
Inspektora.  
   

   1.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
 

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby  
personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  
zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  
socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  zdrowia  i  życia  osób  
zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  
Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  budowlanych  jest  
obowiązany    opracować  instrukcje  bezpiecznego  ich  wykonywania  (IBWRB)   i 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.  
Dla  robót  budowlanych  stwarzających  zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi,  
Kierownik  budowy  jest  zobowiązany  sporządzić  lub  zapewnić  sporządzenie  planu  
bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BIOZ).  Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  
związane  z  wypełnieniem  wymagań  bezpieczeństwa  określonych  powyżej  są  
uwzględnione w Cenie Umowy.  
 

   1.15. Ochrona robót.  
    

 Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały   i  
urządzenia  używane  do  robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  
zakończenia  robót  przez  Inspektora  oraz  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  
końcowego odbioru.   
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy  były  
w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do  momentu  odbioru  końcowego.  Inspektor 
może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba  utrzymanie,  w  
tym  przypadku  na  polecenie  Inspektora  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
   

   1.16. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne  
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane z robotami  i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych  
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny  za  
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  
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opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora  o 
swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
   

   1.17. Równoważność norm i przepisów prawnych.  
 

Gdziekolwiek  w  dokumentach  kontraktowych  powołane  są  konkretne  normy   i  
przepisy  które  spełniać  mają  materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonywane   i  
zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w warunkach  kontraktu  
nie postanowiono inaczej.  
 

  1.18. Wykopaliska.  
 

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne  
pozostałości  o  znaczeniu  geologicznym  lub  archeologicznym  odkryte  na  terenie  
budowy  będą  uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  
powiadomić Inspektora i postępować z zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku  tych  
poleceń  Wykonawca  poniesie  koszty  i/lub  wystąpią  opóźnienia  w  robotach,  Inspektor  
po  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  i  Wykonawcą  ustali  wydłużenie  czasu  wykonania 
robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  
 

1.19. Czasowe zajęcie terenu  poza liniami rozgraniczającymi.  
 

Wykonawca jest  zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla  celów  
wykonania  robót  poza  liniami  rozgraniczającymi  wraz  z  kosztami  prawnymi   i 
opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami  terenu 
oraz do przywrócenia go do stanu pierwotnego  
  
 

2. Materiały.  
 

Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach  
budowlanych, wg której materiały nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót  
budowlanych,  jeżeli  jest  oznakowany  znakiem  CE  albo  umieszczony  jest  przez  
Komisję Europejską w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia  i  
bezpieczeństwa,  dla  których  producent  wydał  deklarację  zgodności  z  uznanymi  
regułami  sztuki  budowlanej  albo  jest  oznakowany  znakiem  budowlanym  (B).  
Oznakowanie  wyrobu  budowlanego  znakiem  budowlanym  jest  dopuszczalne,  jeżeli  
producent,  mający  siedzibę  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  dokonał  oceny  
zgodności  i  wydał,  na  swoją  wyłączną  odpowiedzialność,  krajową  deklarację  
zgodności  z  Polską  Normą  wyrobu  budowlanego  albo  aprobatą  techniczną.  Ocena  
zgodności obejmuje własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego  
przeznaczenia,  mające  wpływ  na  spełnienie  przez  obiekt  budowlany  wymagań  
podstawowych.  
   

 2.1. Źródła uzyskania materiałów.  
 

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  
szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  
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lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodności  oraz   
próbki  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora.  Zatwierdzenie  przez  Inspektora  pewnych  
materiałów  zdanego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do  prowadzenia  badań  
materiałów  w  celu  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane   z  dopuszczonego  źródła  
w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji  Technicznych w czasie postępu 
robót.  
   

 2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.  
 

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  zostaną  przez  
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez  
Inspektora. Jeżeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych  
robót,  niż  te  do  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  
przewartościowany  (skorygowany)  przez  Inspektora.  Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  
znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
   

 2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.  
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one  
potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przez  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne do  kontroli  przez  Inspektora.  Miejsca  
czasowego  składowanie  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach  
uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych  
przez Wykonawcę.  
   

   
 2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.  

 
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  
Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w  
okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez  zgody 
Inspektora.  
 

3. Sprzęt.  
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany  do  
robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  
robót, zaakceptowanym przez Inspektora.  
W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być  
uzgodniony  i  zaakceptowany  przez  Inspektora.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  
gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi   w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym  Umową. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma  
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być    utrzymywany  w  dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny   z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca  
dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  
użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Wykonawca będzie 
konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt  niesprawny.    Jeśli  
Dokumentacji  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze  
wyboru  i  uzyska  akceptacje  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego  zgody.  
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  
jakości  i  warunków  wyszczególnionych  w  Umowie,  zostaną  przez  Inspektora  
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 

  
 4. Transport.  
   

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych  
materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami  
określonymi  w  dokumentacji  projektowe,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie  
przewidzianym umową.  
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  
innych parametrów technicznych.   
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu  
budowy na własny koszt.  
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem  na  
drogi  publiczne.  W  przypadku  stwierdzenia  zanieczyszczeń  nawierzchni  dróg  
publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.  
   

 5. Wykonanie robót.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy,  za  
jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  
Dokumentacja  Projektową,  wymaganiami  ST,  projektem  organizacji  robót  oraz  
poleceniami Inspektora.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie  wszystkich  
elementów robót zgodnie z Dokumentacja Projektową lub przekazanymi  na piśmie 
instrukcjami Inspektora Nadzoru.   
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną  
usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się  
skutkiem  błędu  zawartego  w  danych  dostarczonych  Wykonawcy  na  piśmie  przez  
Inspektora.  
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nie  
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej,  ST, 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki  
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badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  
badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  
inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.  
Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod  groźbą zatrzymania robót.  
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
   

     6. Kontrola jakości robót.  
  
    6.1. Program zapewnienia jakości.  
 

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  
program  zapewnienia  jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  
określić  zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  
plan  organizacji  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  oraz   z ustaleniami.  
 

  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
 

a)  część ogólną opisową  
 
-  organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
 -  sposób zapewnienia bhp,  
 -  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych 

elementów robót,  
 -  system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością  
wykonywanych robót,  
 -  wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (adres  laboratorium  
własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić przeprowadzenie badań) 
  prowadzenie badań)  
 
formę  gromadzenia   wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw  
mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków   i  zastosowanych  korekt  w  
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania tych informacji 
Inspektorowi.  

 
 

 
 
 

b)  część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót  
   

 -  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  
technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia  
pomiarowo-kontrolne,  
 -  rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku  
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.  
 -  sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  
transportu,  
 -  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek,  
legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  
 -  sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi  wymaganiom.  
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    6.2. Zasady kontroli jakości robót.  
 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i  
jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli.  Wykonawca  
będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  
dokumentacji projektowej i ST.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,  
normach i wytycznych. W przypadku,  gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor  ustali  
jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie   z  
umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  
urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  
i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Wszystkie  koszty  
związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi Wykonawca.  
 

    6.3. Badania i pomiary.  
 

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,  
stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez  
Inspektora.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru  lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  
   

   
     6.4. Certyfikaty i deklaracje.  
 

  Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
 
a)  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  
kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.  
 

b)  Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
-  Polską Normą,  
-  lub  aprobata  techniczną  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają  
wymogi Specyfikacji.  
  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda  
partia  dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  
jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  
wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań  będą 
odrzucone.   
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     6.5. Dokumenty budowy.  
 

Dziennik budowy.  
 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  
Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy  do 
czasu zakończenia budowy.  
Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.  
  
Księga obmiaru.  
   

 Księga  obmiaru  stanowi  dokument  pozwalający  na  zapisanie  ilościowe  faktycznego  
postępu każdego z elementów wykonywania robót.  
Szczegółowe  obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły   w  
jednostkach  przyjętych  w  wycenionym  Kosztorysie  i  wpisuje  się  do  Księgi  
Obmiarów.  
   

        Pozostałe dokumenty budowy.  
  
  Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt. 6.1 i 6.2. zalicza się               
następujące dokumenty:  
   

 a)  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,   
b)  protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,  
 c)  umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,   
d)  protokoły odbioru robót,  
 e)  protokoły z narad i polecenia Inspektora,  
 f)  korespondencje na budowie.  
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia  
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego  
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty  
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie  
Zamawiającego.  
 

7. Obmiar robót.  
 

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  
Dokumentacja  Projektową  i  ST,  w  jednostkach  ustalonych  w  wycenionym  
Kosztorysie.  
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  
zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym  
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.   
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze  
Robót  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu  
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym czasie określonym w Umowie  lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.  
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 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a  także  

w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach  i  zmiany  Podwykonawcy 
robót.  
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Wszystkie  obmiary  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  
zakryciem.  
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.  
   

 8. Odbiór robót.  
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:  
 
Odbiór robót  zanikających  lub ulegających  zakryciu  –  polega na  finalnej  ocenie  ilości  
i  jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  
Odbiór  robót  takich  prac  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru 
dokonuje Inspektor.  
Gotowość danej  części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika  
Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór  powinien  być  
wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  Inspektora  o  gotowości  do  
odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor  
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.  
  
Odbiór  częściowy  –  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  części  robót,  
który  może  być  wcześniej  oddany  do  eksploatacji.  Odbioru  częściowego  robót  
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  
   

 Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów  i  
robocizny  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,  jakości  i  kosztów.  Całkowite  
zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  przez  
Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  
piśmie o tym fakcie Inspektora.  
Odbiór  końcowy  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  Umowy,  licząc  od  
dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,   o 
których mowa poniżej.  
Odbioru  końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  
obecności Inspektora i Wykonawcy.  
Komisja  odbierająca  roboty  wskazana  przez  Zamawiającego  dokona  ich  oceny  
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań   i  pomiarów, 
ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  Dokumentacją  Projektową i ST. W 
przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub  robót uzupełniających 
lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  i ustali nowy termin 
odbioru końcowego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie  
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i  nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  
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komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  
stosunku do wymagań w dokumentach Umowy.  
   

 Dokumenty do odbioru końcowego:  
 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  
odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do  odbioru  końcowego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  
dokumenty:  
 
a)  Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową,  jeśli  
została  sporządzona  w  trakcie  realizacji  umowy  oraz  dokumentację  powykonawczą,  
b)  Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  dokumentów  umowy  i  ewentualne  
uzupełniające lub zamienne),  
 
c)  Recepty i ustalenia technologiczne,  
d)  Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
 e)  Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie   z 
ST,  

 f)  Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  zgodnie 
z ST,  
g)  Geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
h)  Oryginały  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji  
powykonawczej.  
 
W  przypadku,  gdy  roboty  pod  względem  wyżej  wymienionego  przygotowania  
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu  z  
Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru  końcowego  robót.  Wszystkie  
zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg  
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
 

  
 

  
 

Odbiór pogwarancyjny.  
  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  Odbiór  
pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu   z 
uwzględnieniem zasad zapisanych w części dotyczącej :Odbioru końcowego robót”.  
 

9. Podstawa płatności.  
 

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  
jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  kosztorysu.  Cena  jednostkowa  
pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania  
składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej  i w 
dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe będą obejmować:  
 

-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
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-  wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  

 -  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
 -  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.  

  
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.  
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych  
zgodnie  z  prawem  i  rozporządzeniami  kraju  pochodzenia  strony  Zamawiającej,  na  
produkcję,  wytwarzanie,  sprzedaż  i  transport  wyposażenia,  urządzenia  linii  
produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane  lub 
dostarczane w ramach Umowy.  
 
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty  
nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie,  
sprzedaż  i  transport  wyposażenia  Wykonawcy,  urządzenie  linii  produkcyjnej,  zakup  
materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy  oraz 
w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy.  
 

    
 

  
Bez  względu  na  jakiekolwiek  ograniczenia  zasugerowane  przez  opis  każdej  pozycji  
i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwoty podane przez niego w  
Kosztorysie  Ofertowym  stanowią  zapłatę  za  pracę  wykonaną  i  zakończona  pod  
każdym względem.  
Uważa  się,  że  Wykonawca  wziął  pod  uwagę  wszystkie  wymagania  i  zobowiązania,  
bez względu na to  czy  zostały określone czy zasugerowane, zawarte  we wszystkich  
częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc,  
kwota  musi  zawierać  nagłe  i  nieprzewidziane  wydatki  oraz  różnorakie  ryzyko  
związane  z  koniecznością  wybudowania,  wykończenia  i  konserwacji  całości  robót  
objętych Umową.  
  
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to  musi  
być  uwzględnione  w  stawkach  i  kwotach  przypisanych  poszczególnym  pozycjom  dla  
wszystkich  kosztów  wchodzących  w  rachubę  w  Kosztorysie  Ofertowym.  
  
Kwoty  podane  przez  Wykonawcę we  wszystkich  pozycjach  Kosztorysu  Ofertowego  
muszą  zawierać  odpowiednie  proporcje  w  stosunku  do  kosztów  wykonania  robot  
określonych w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne  i 
tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się  do 
Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w  
Kosztorysie Ofertowym.  
Całość  zamówienia  będzie  opodatkowana  stawka  podatku  VAT  odpowiednią  dla  
danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podąć osobno.  
 

Płatności  miesięczne,  –  gdy  pozycja  w  Kosztorysie  Ofertowym  jest  wyceniana jako  
„suma”,  wynagrodzenie  będzie  wypłacone  na  podstawie  wykazania  pozycji  
Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za  
jednostkę”,  wypłata  będzie  dokonana  w  oparciu  o  znaczny  stopień  wykonania  
poszczególnych prac  
  
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie.  
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 10. Przepisy związane.  
 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:  
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia  metod  
i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  (…)  (  Dz.  U.  nr.  130;  poz.1389),  
     
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie  
szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.   ( t.j. 
Dz. U. 2013; poz. 1129),  
 

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.   
(Dz.U. nr. 47: poz. 401),  
  
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r  w  sprawie  
warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie.   (t.j. 
Dz. U. 2019 poz. 1065) z późniejszymi zmianami.  
     
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333) z   
późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,  
  
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r.   
( Dz. U. 2019; poz. 2019) z późniejszymi zmianami,  
  
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215) z 
późniejszymi zmianami  
  
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.  
OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,  
  
Instrukcja  ITB  nr  282.  Wytyczne  wykonywania  i  odbioru  robót  budowlano  –  
montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988,  
  
Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  I,  
budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.  
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1.Wstęp.   
 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.  
 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania  i 
odbioru  robót rozbiórkowych.  
 

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.  
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
   

 1.3.Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną.  
 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  
mające  na  celu  wykonanie  rozbiórek  i  robót  przygotowawczych  występujących  na  
terenie obiektu - inwestycji  
  
 

1.4.Określenia podstawowe.  
 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi  
odpowiednimi normami i wytycznymi.  
   

 1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  robót,  ich  zgodność  z  
dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.  
  
 

2. Materiały.  
  
    2.1. Dla robót wg. 01.01 materiały nie występują  
  
  
3. Sprzęt.  
  
     3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
   Ogólne wymagania sprzętu zawarte są  w Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne    
     3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  
  
           Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt  
 

  
   

 4. Transport.  
    
  Transport materiałów  z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek               
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.  
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 5. Wykonanie robót  
 
     5.1.Roboty przygotowawcze    
 
          5.1.1. Ogóle zasady wykonania robót  
 
                Ogóle zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
          5.1.2. Szczególne zasady wykonania robót  
 
                Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i                          
oznakować zgodnie z wymogami BHP  
   

      5.2.Roboty rozbiórkowe kubaturowe  
  
          5.2.1. Ogóle zasady wykonania robót  
 
                Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
          5.2.2. Szczególne zasady wykonania robót  
 
                Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia       
 
                06.02.2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy    
 
                podczas wykonywania robót budowlanych.  
 
  
 
6.Kontrola jakości robót  
 
      Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. j.w    
 
  
 
7.Obmiar robót  
 
    7.1.Ogólne zasady obmiaru robót  
 
          Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.  
 
  
 
8.Odbiór robót  
 
     Wszystkie roboty objęte 01.01.podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
  
 
9.Podstawa płatności  
 
    9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy.  
 
           Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne.  
 
  
 
10.Uwagi szczegółowe.  
 
   Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.  
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1.Wstęp  
 

  
 

1.1.Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania     i 
odbioru murów z materiałów ceramicznych  

1.2.Zakres stosowania ST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1.  
 

1.3.Zakres robót objętych ST  

      Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i         

mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych występujących  w         

obiekcie przetargowym.  
1.4.Określenie podstawowe  
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi         
normami.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny a jakość ich wykonania oraz za zgodność z         
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 

2. Materiały  
    2.1. Wyroby betonowe – pustaki M-ki  
    2.2.Wyroby ceramiczne  
           Cegła ceramiczna kl. 100, 150  
           Cegła klinkierowa  
           Pustaki ceramiczne wentylacyjne  
    2.3.Wyroby wapienno-piaskowe  
   Pustaki SILKA  
    2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne oraz kleje  
    2.5.Płyty G.K. –(ścianki działowe)  
          Płyty gipsowo-kartonowe , zaprawa gipsowa   wg producenta, łaty, stelaże i łączniki              
wg instrukcji producenta.  
  
3. Sprzęt   
    Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
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4. Transport  

     Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas        

transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

utratą stateczności.    
5. Wykonanie robót  
     5.1. Wymagania ogólne  

            Mury należy wykonać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grub.              

spoin do pionu i sznura. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich              

długości. Pustaki/cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.        

     5.2.Mury z pustaków betonowych  
     5.3.Mury z materiałów ceramicznych   
     5.4.Mury z pustaków SILKA  
     5.5.Ściany warstwowe  
     5.6.Ścianki działowe  
           z płyt gipsowo-kartonowych  układać bezpośrednio na stelażu, mocowanie płyt do               
rusztów wykonuje się specjalnymi blachowkrętami.  
  
6. Kontrola jakości  

    6.1. Materiały ceramiczne oraz SILKA – przy odbiorze materiałów w/w należy              

przeprowadzić na budowie;- sprawdzenie zgodności kl. oznaczonych na materiałach z             

zamówieniem i wymaganiami  stawianymi w dokumentacji technicznej.       

   6.2. Zaprawy  

           W przypadku gdy zaprawa jest wytwarzana na budowie, należy kontrolować jej markę             

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów każdorazowo winny 

być wpisywane do dziennika budowy.  
   6.3. Kleje -    Musi posiadać aktualne świadectwo ITB oraz atest PZH  
 
7. Obmiar robót.     

    Jednostką obmiarową jest m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na        

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze.  
8. Odbiór robót.  

     Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót        

wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące        

dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenie o jakości   
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materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

zanikających. Wszystkie roboty objęte w/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 
9. Podstawa płatności   

    Zapłata nastąpi za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt. 7. Cena obejmuje      

dostarczenie materiału i sprzętu na stanowisko pracy, wykonanie ścian, naroży, przewodów       

dymnych i wentylacyjnych, ustawienie i rozebranie rusztowań, uporządkowanie i oczyszczenie 

stanowiska pracy z resztek materiałów.  
 
10.Przepisy związane   
     PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły, wymagania i badania przy odbiorze.  
     PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne  
     PN-EN 197-1:2002   Cement, Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. Cementu        
     PN-B-30000:1990    Cement portlandzki  
     PN-EN 13139:2003   Kruszywa do zapraw  
     PN-86/B-30020   Wapno  
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1.Wstęp  
 

  
 

1.1.Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania     i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych  
 

1.2.Zakres stosowania ST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1.  
 

1.3.Zakres robót objętych ST  
      Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności wykonania         
tynków zewn. i  wew. obiektu.  
 

  Tynki wewnętrzne  
 
  Tynki cementowo-wapienne  
 
  Suche tynki  
 
  Okładziny ścienne wewnętrzne  
 
  Tynki zewnętrzne  

1.4.Określenia podstawowe  
            Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi               
normami  
      1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót  
   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z               
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.    
2. Materiały  
     2.1. Woda  

            Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdolną do picia, oraz wodę z               

rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze, oleje i muł.  
     2.2. Piasek  
            Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy a szczególności   
 

  nie zawierać domieszek organicznych  
 
  mieć frakcję różnych wymiarów  
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            Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty a do warstw                  

wierzchnich  średnio ziarnisty, do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i               

przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5mm.        

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  

            Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.              

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkami 25 i 35 oraz wapno sucho gaszone 

lub gaszone, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę.        

2.4.Gips tynkarski wg BN-80/6733-09  

           Tynki z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z suchej mieszanki, stanowiącej                

mieszaninę gipsu budowlanego i estrichgipsu oraz środków modyfikujących tę mieszankę w celu 

utrzymania wody przez zaprawę gipsową.  
     2.5. Płytki ceramiczne  

             Barwa wg wzorca producenta, nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%, wytrzymałość na                

zginanie nie mniejsza niż 10,0MPa, odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate .        

2.6. Materiały do suchych tynków  
             Płyty gipsowo-kartonowe , zaprawa gipsowa  wg producenta, łaty, stelaże i łączniki                
wg instrukcji producenta.  
     2.7.Sufity podwieszane    

Muszą posiadać aktualne świadectwo ITB oraz atest PZH  
  
3. Sprzęt  
    Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu.  
 
4. Transport   

    Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas       

transportu materiały i elementy konstrukcji winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami       i 

utratą stateczności.  
 
5. Wykonanie robót  
    5.1.Ogólne zasady wykonywania tynków  

          Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone             

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowania przebić i bruzd, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po 

okresie osiadania i skurczów murów . Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż    

+5 st.C pod warunkiem, że nie nastąpi spadek  poniżej  0 st.C. Zaleca się chronić świeżo wykonane 

tynki zewnętrzne przed nasłonecznieniem, w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki   
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          winny być zwilżane wodą.  
 
    5.2. Przygotowanie podłoży.  

            W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin,               

bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć plamy z rdzy i 

tłuszczów, nadmiernie suchą pow. podłoża należy zwilżyć wodą.       

    5.3. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych  

           Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą,              

Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonania robót należy oczyścić podłoże. Dopuszczalne 

odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż    

2 mm.  
 
     5.4.Wykonanie suchych tynków  

           Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać bezpośrednio na deskowaniu             

stelażu, na podkładzie z placków gipsowych. Mocowanie płyt do rusztów wykonuje się specjalnymi 

blachowkrętami, mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty nie leżały bezpośrednio 

na podłodze.  
 
     5.5.Wykonanie sufitów podwieszanych.  
            Sufity podwieszane należy zawieszać na stalowych wieszakach i ruszcie.   
       
     5.6.Roboty kamieniarskie  

  Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone,        

odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku zastosowania zaprawy naprawczej dla 

wyrównania nierówności podłoże powinno być suche. Dla polepszenia przyczepności należy 

zastosować grunt – emulsje zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Podczas wykonywania 

robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż + 5°C, temperatura ta 

powinna być utrzymana przez 5 dni po wykonaniu.  
 
6. Kontrola jakości  
    6.1.Materiały ceramiczne   
           Przy odbiorze należy przeprowadzić   

  Sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem  
  Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie.  
 

     6.2.Zaprawy  
           W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, należy kontrolować jej markę              
i konsystencję, wyniki odbiorów materiałów każdorazowo wpisywać do dziennika  budowy. 
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    6.3. Płyty gipsowo kartonowe  
           Strona licowa płyty nie może mieć szwów, krawędzie płyty winny być proste lub 
spłaszczone .  
 
7.Obmiar robót  
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z       
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  
8. Odbiór robót  
     8.1. Ogólne zasady odbioru robót.  
           Ogólne zasady odbioru robót zawarte są w ST – Wymagania ogólne – pkt 8.  
 

  
 

          
     8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót.  
  
             Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót               
tynkarskich. Podłoże przygotowane wg pkt 5.2.   

            Odbiór tynków: 

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie od linii prostej nie 

większe niż 3mm ,  

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego < 2mm na 1m i nie więcej jak 4mm w 

pomieszczeniu              

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego < 3mm na 1m i nie więcej jak 6mm między 

przegrodami pionowymi.               

Niedopuszczalne są następujące wady: wykwity, trwałe ślady zasieków, odstawanie, odparzenia,         

i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.        

8.3.Odbiór suchych tynków  
            Odchylenie pow. okładzin z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i krawędzi od                 
linii prostej nie powinno być większe niż 1mm/1m  
     8.4.Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne i kamieniarskie  
           Wg pkt 5.3. i 5.5.  
9.Podstawa płatności  
   Tynki wew. zewn., suche tynki, okładziny ścian płaci się za ustaloną ilość m2 pow. ułożonej  
10.Przepisy związane  
     PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych  
     PN-70/B-10100 Roboty tynkowe  
     PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu         
     PN-EN459-1:2003 Wapno budowlane  

     PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw        

     PN-EN 771-6:2002 Elementy kamienne,        

     PN-B-79406:97 Płyty kartonowo gipsowe       

     PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie  
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 1.Wstęp  

 
  
 

1.1.Przedmiot ST  
 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania     i 
odbioru stolarki okiennej i drzwiowej  
 

1.2.Zakres stosowania ST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz    
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1.  
 

1.3.Zakres robót objętych ST  
      Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i         
mające na celu wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie przetargowym.  
1.4.Określenie podstawowe  
      Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi         
normami.  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.  
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z         
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
 

2. Materiały  
    Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami  
     2.1. stolarka okienna   
   Okna  z  profili  PVC, drzwi z profili aluminiowych  z  nowoczesnym  systemem  okuć  
zapewniającym  max zdolności  operacji  skrzydła,  szyby o  współczynniku  przenikalności  
cieplnej zgodnie z PT.   
Ramy okien by spełnić  poniższe parametry powinny mieć wkładki termiczne. Okna muszą  mieć 
szyby wykonane w pakietach trzy-szybowych wklejonych w ramy z użyciem uszczelek/silikonów  
okiennych,  zapewniające  szczelność  całego  okna.    
Współczynnik przenikania ciepła dla okien:  
Uw <=  0,9 W/m2K  
Współczynnik przenikania ciepła dla drzwi:  
 
• Uw  <=  1,1 W/m2K  
 
 
Uw - współczynnik przenikania ciepła dla okien i drzwi 
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Stolarka okienna i drzwiowa - w kolorze grafitowym RAL 9016 i/lub RAL 7016.  
  
Warunki  dostawy -  dostawca  okien  powinien  posiadać  wszelkie  wymagane  prawem  
budowlanym aprobaty, atesty oraz certyfikaty na wyrób i jego elementy.  
 

 
Akcesoria  montażowe  –  konsole  montażowe,  taśmy  paro-szczelne,  taśmy  paroprzepuszczalne,  
piana  montażowa  nisko-rozprężna,  elementy  systemowe  do  ciepłego  montażu,  kotwy  
montażowe,  wkręty  ze  stali  nierdzewnej,  tuleje  rozprężne  do  materiałów o niskiej gęstości.  
  
Montaż stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej)  
Należy zastosować ciepły montaż stolarki okiennej i drzwiowej w warstwie ocieplenia przy  użyciu  
konsol  systemowych  np.  firmy  KNELSEN  lub  SFS  INTEC  lub  system  ciepłego  montażu  
oparty  na  purenicie  np.  MOWO  -  illbruck  lub  WINFRAMER  -  iso-chemie,  z  użyciem  taśm  
paroszczelnych  od  wewnątrz  i  taśm  paroprzepuszczalnych  od  zewnątrz.  Możliwe  jest  
również  zastosowanie  równoważnego  systemu  „ciepłego  montazu  okien”,  po  uzgodnieniu  z  
projektantem i Zamawiającym.  Montaż  okien  i  drzwi  zgodnie  z  projektem  wykonawczym.    
 
2.2.Stolarka drzwiowa   
           Drzwi  aluminiowe  oraz  z  profili  PVC   wg  zestawienia  i  przedmiaru.  
 
Akcesoria – jak pkt 2.1.  
     2.4  .Składowanie elementów  
           Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i              
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
 
 
 
3. Sprzęt  
    Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu  
4. Transport    

     Każda partia wyrobu przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy        

przewidziane normą lub projektem. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed        

uszkodzeniem, przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jedn. kontenerowych.       

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas  transportu        

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub        utratą 

stateczności.  
5. Wykonanie robót.  

     Przed osadzeniem stolarki należ sprawdzić dokładność wykonania ościeży. W sprawdzone        i 

przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę. Dopuszczalne odchylenia od pionu        powinno 

być mniejsze niż 1mm/1m wys. Nie więcej niż 3mm na całej dl.  
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  6. Kontrola jakości  
    Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085, PN-88/B10085       
Az2:1997, PN-88/B10085Az3:2001.  

    Ocena jakości powinna obejmować :- sprawdzenie zgodności wymiarów, sprawdzenie        

jakości materiałów, sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów        

konstrukcyjnych, sprawdzenie działania skrzydeł i elem. ruchomych okuć oraz ich        

funkcjonowania, sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają 

odbiorowi.  
7. Obmiar robót  
     Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki.  
8. Odbiór robót  
     Wszelkie roboty wymienione  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór        
obejmuje wszystkie materiały oraz czynności wyszczególnione w ST.  
9. Podstawa płatności  

    Zapłata nastąpi za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt.7 wg ceny        

jednostkowej, która  obejmuje : dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki,       dopasowanie 

i wyregulowanie, ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.  
10.Przepisy związane.    PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana  
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