



Lipiany, dnia 24.01.2023 r.

BUD-Z.271.21.2022

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU,
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na:

Modernizację dróg gminnych w miejscowości Mironów nr 640010Z, nr 640011Z, nr 640012Z wraz z infrastrukturą techniczną. Usługa nadzoru inwestorskiego.

Na podstawie art. 286 ust. 1, 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2022, poz. 1710), zwanej dalej „ustawą” Zamawiający – Gmina Lipiany dokonuje zmiany treści SWZ.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 16 i 18 stycznia 2023 r., w celu udzielenie Wykonawcom niezbędnego czasu na zapoznanie się z treścią SWZ i przygotowania oferty, Zamawiający wydłuża termin składania ofert i wprowadza zmiany w treści SWZ oraz w treści ogłoszenia o zamówieniu.

Wydłużenie terminu do składania ofert dotyczy zarówno I i II części zamówienia, jako że wyjaśnienia dot. części I postępowania mogą mieć wpływ na oferty składane w ramach II części zamówienia.

Zamawiający dokonuje zmiany w załączniku nr 4.1 do SWZ Projektowane postanowienia umowy:

1) w § 2 ust. 1 pkt. 1 poprzez zastąpienie zapisu:

„przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie uzgodnionym z Kierownikiem Referatu Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości lub osobą przez niego upoważnioną;

zapisem:

„przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy;”

2) w § 2 ust. 1 pkt. 4 poprzez zastąpienie zapisu:

„Zamawiający wniesie uwagi lub zatwierdzi HRF w ciągu 5 dni od dnia jego otrzymania od Wykonawcy. W przypadku odmowy zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od odmowy zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego”

zapisem:

„Zamawiający może w terminie 5 dni od dnia otrzymania HFR zatwierdzić HFR lub zgłosić uwagi do



HFR w zakresie:

- a) *terminów oraz kosztów wykonania poszczególnych zadań wchodzących w zakres robót budowlanych oraz terminy oraz koszt całości wykonania robót budowlanych, w zakresie zgodności z § 2 ust. 1 pkt. 3*
- b) *przerw wynikających z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowego, inwestycji które mogłyby spowodować kolizję z realizacją Przedmiotu Umowy oraz innych okoliczności mające wpływ na terminy planowanych prac;*
- c) *kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić poszczególne roboty budowlane; terminów wykonywania, dat rozpoczęcia i zakończenia robót;*
- d) *Określenia momentu wykonania 2%, 20%, 30% zakresu rzeczowego robót budowlanych*

W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do HFR, Wykonawca obowiązany jest przedstawić nową wersję HFR, uwzględniającą uwagi i zalecenia sformułowane przez Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od odmowy zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiającego”.

3) w § 9 ust. 1 pkt. 2 lit. a poprzez zastąpienie zapisu:

„po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi do Gminy Lipiany na piśmie gotowość do odbioru końcowego. Do obowiązków Wykonawcy zgłaszającego odbiór końcowy należy przedstawienie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy”

zapisem:

„po zakończeniu robót Wykonawca zgłosi do Gminy Lipiany na piśmie gotowość do odbioru końcowego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, najpóźniej w dniu przystąpienia do czynności odbioru”

4) w § 9 ust. 1 pkt. 2 lit. d poprzez zastąpienie zapisu:

„w przypadku nie stwierdzenia wad podczas odbioru końcowego, za datę wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się datę doręczenia zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Strony w protokole odbioru;”

Zapisem:

„w przypadku nie stwierdzenia wad istotnych podczas odbioru końcowego, za datę wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę uznaje się datę doręczenia zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego, potwierdzone przez Strony w protokole odbioru. Przez wady istotne rozumie się wady, uniemożliwiając korzystanie z przedmiotu umowy w sposób zgodny z jego przeznaczeniem”

5) w § 11 ust. 1 pkt. 4, 5, 6:

„jeżeli Wykonawca wykonuje roboty złej jakości i pomimo wezwania nie nastąpi poprawa w tym zakresie;”

Zapisem:



„jeżeli Wykonawca wykonuje roboty złej jakości (tj. niezgodnie ze sztuką budowlaną i przyjętą technologią dla tego rodzaju prac, bądź używa materiałów niezgodnych z dokumentacją projektową) i pomimo wezwania nie nastąpi poprawa w tym zakresie;”

6) ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w § 2 pkt. 2 projektu umowy poprzez zastąpienie zapisu

„HRF powinien uwzględniać, iż umowa dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z zasadami finansowania kwota wynagrodzenia może nastąpić tylko w trzech transzach - przy czym pierwsza nie może przekroczyć 20% kwoty dofinansowania, druga 30% dofinansowania, trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania.”

Zapisać:

„HRF powinien uwzględniać, iż umowa jest finansowana ze środków własnych Zamawiającego i dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i zgodnie z zasadami finansowania kwota dofinansowania może nastąpić tylko w trzech transzach - przy czym pierwsza nie może przekroczyć 20% kwoty dofinansowania, druga 30% dofinansowania, trzecia transza w wysokości pozostałej do wypłaty kwoty dofinansowania.”

W załączeniu zmieniony załącznik nr 4.1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy.

Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w pkt 3.4.2 SWZ poprzez zastąpienie zapisu

„Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie ruchu na drodze a także do utrzymania ruchu publicznego na drodze objętej zamówieniem w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem”

Zapisać:

„Wykonawca jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, uwzględniającego utrzymanie dojazdu do miejscowości w okresie trwania prac, aż do zakończenia i odbioru robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz zapewnienia obsługi geodezyjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót, utrzymania ruchu publicznego w okresie realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru robót oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa w ruchu pieszym i pojazdami mechanicznymi. Wykonawca winien dysponować znakami pionowymi i innymi urządzeniami zabezpieczającymi na czas realizacji robót w celu zgodnego z przepisami oznakowania prowadzonych robót objętych zamówieniem”



Termin składania ofert zostaje przesunięty zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy, z dnia 27.01.2023 r. godzina 09:00 na dzień 01.02.2023 r. godzina 09:00 (otwarcie ofert nastąpi dnia 1.02.2023r. godzina 09:15).

Zamawiający dokonuje zmiany w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

- 7) Pkt 13.1 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert), otrzymuje brzmienie: ***Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 1 lutego 2023 r. do godz. 09⁰⁰.***
- 8) Pkt 13.7.1) SWZ (Termin otwarcia ofert) otrzymuje brzmienie: ***Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 1 lutego 2023 r. o godz. 09¹⁵***
- 9) Pkt 14.1. (Termin związania ofertą) otrzymuje brzmienie: ***Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 2 marca 2023 r.***

Zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający na podstawie art. 271 ust. 1 i 2 ustawy dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu do składania ofert poprzez ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej, na której dostępna jest SWZ.

Pozostałe zapisy treści SWZ nie ulegają zmianie.

BURMISTRZ
Karłomiej Królikowski

Rozdzielnik:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/lipiany>
2. aa.