

Wyjaśnienie treści SWZ RIN.271.1.4.2024

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piaseczno - etap pierwszy”

Pytanie 1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert na 15 maja ze względu na długi weekend majowy, tym bardziej, iż biorąc pod uwagę termin opublikowania postępowania, Wykonawca ma w danej sytuacji trzy dni robocze na przygotowanie dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ i Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty w oparciu o poprawioną treść SWZ.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew