
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST - 1 

do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia. 

Nazwa zadania: 

“Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Leśnictwie Benowo” 

Nazwa Zamawiającego: 

Nadleśnictwo Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 67 82-500 Kwidzyn 

Adres Zamawiającego: 

Nadleśnictwo Kwidzyn Leśnictwo Benowo dz. nr 462 obręb 0002 Biała Góra gm. Sztum pow. 

sztumski woj. pomorskie, rów melioracji wodnych leśnych nr L-1-3 

Nazwy i kody: 

Kod CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

 

Wykonawca specyfikacji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót: 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych. 

3. Informacje o terenie budowy: 

- organizacja robót, 

- zabezpieczenie interesów osób trzecich, 

- ochrona środowiska, 

- warunki BHP, 

- warunki organizacji transportu, 

4. Określenia podstawowe. 

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

7. Wymagania dotyczące środków transportu. 

8. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

9. Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem robót. 

10. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

11. Opis sposobu odbioru robót. 

12. Dokumenty odniesienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przedmiot i zakres robót budowlanych: 

Przedmiotem dokumentacji jest – „Przebudowa rowu w celu zatrzymania wody w Leśnictwie 

Benowo”  

Zadanie będzie zlokalizowane na dz. 462 obręb Biała Góra gm. Sztum pow. sztumski woj. 

pomorskie. 

Przebudowa dotyczy rowu melioracji wodnych leśnych nr L-1-3 w Leśnictwie Benowo 

Nadleśnictwo Kwidzyn. 

Zakres robót budowlanych: 

a) roboty przygotowawcze: 

- usunięcie zakrzaczenia,  

b) roboty podstawowe: 

- wykonanie przegrody z dyli/brusów dębowych 8/15cm, 

- ręczne roboty ziemne przy wykopach z dna cieku i profilowaniu skarp rowu w obrębie robót, 

- umocnienie skarp rowu z kiszki faszynowej 1x25cm, 

- umocnienie dna rowu na wlocie i wylocie narzutem z kamienia naturalnego, 

- darniowanie skarp /na płask/, 

- wykonanie palisady z kołków dębowych 10-12cm. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i tymczasowych: 

- utrzymywanie przepływu wody w rowie nr L_1-3, 

- utrzymywanie porządku w otoczeniu robót w trakcie oraz przywrócenie do stanu pierwotnego 

po wykonaniu robót. 

Z uwagi na potrzebę zapewnienia przepływu wody w rowie /bez względu na prowadzone roboty/, 

Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji pracy aby przepływ wody był możliwy, bez 

szkody dla terenów leśnych przyległych do robót. 

W trakcie wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany zachować czystość i porządek w 

obrębie robót. 

 

 

 

 



Informacje o terenie budowy. 

Teren budowy stanowią obszary leśne w Leśnictwie Benowo, dz. geodezyjna nr 462 obręb Biała 

Góra, rów melioracji wodnych leśnych nr L-1-3 /w km 0+410/ od zbiornika Karpiarnia, 

zlokalizowanego na dz. 460 obręb Biała Góra. 

Teren budowy  zostanie przekazany Wykonawcy protokołem, wraz z okazaniem dróg dojazdowych 

w terenie. 

W dniu przekazania terenu budowy, wykonawca otrzyma dokumentację techniczną oraz Dziennik 

budowy – wewnętrzny, w którym Kierownik budowy zobowiązany jest wpisywać na bieżąco, 

wszelkie informacje dotyczące prowadzonej budowy. 

Kierownik budowy, winien posiadać uprawnienia budowlane uprawniające do wykonania 

budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, zgodnie z obowiązującą ustawą – Prawo budowlane. 

Przed złożeniem oferty na wykonanie zamówienia publicznego, zaleca się przeprowadzenie wizji 

terenu robót, po uzgodnieniu terminu z Nadleśnictwem Kwidzyn ul. Braterstwa Narodów 67 w 

Kwidzynie. 

Organizacja robót. 

W pierwszej kolejności należy wykonać roboty przygotowawcze tj. wykonać prace związane z 

wycinką krzewów oraz usunąć zakrzaczenie poza obręb robót. W następnej kolejności należy 

wykonać przegrodę z brusów dębowych 8/15cm, ręczne roboty ziemne oraz umocnienie dna i 

skarp rowu w obrębie przegrody /kiszka faszynowa na skarpach fi. 25cm, palisada z kołków 

dębowych 10-12cm dł.1,2m oraz narzut kamienny o grubości 0,2m. 

Po wykonaniu robót podstawowych należy przywrócić otoczenie robót do stanu pierwotnego. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Teren działki geodezyjnej nr 462 obręb Biała Góra podobnie jak teren sąsiadujących działek nr 461 

i 461 stanowi teren leśny w administracji Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kwidzyn. W trakcie 

wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich wytycznych oraz 

zapisów niniejszej dokumentacji, dla ochrony środowiska leśnego i interesów Inwestora. 

Ochrona środowiska. 

Teren robót zlokalizowany jest w obrębie obszarów chronionych – obszaru Chronionego 

Krajobrazu Białej Góry. Inwestor posiada prawomocne zgłoszenie prowadzenia czynności 

związanych z melioracjami wodnymi, na podstawie art. 118 ustawy – o ochronie przyrody. 

Wykonawca zobowiązany jest do podejmowania wszelkich czynności w celu ochrony środowiska 

leśnego, w związku z wykonywaniem robót. 

Zakaz wprowadzania zanieczyszczeń do wody i do gruntu leśnego. Wszelkie odpady należy 

bezwzględnie wyzbierać i wywieść do utylizacji. 



Warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. 

Wykonawca winien przestrzegać i stosować obowiązujące przepisy prawa związane z 

bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Należy zapewnić pracownikom odpowiedni sprzęt/narzędzia do pracy i odzież ochronną oraz 

odpowiednie przeszkolenie. 

Warunki organizacji transportu. 

Ze względu na istniejące warunki podłoża leśnego o dużym uwilgotnieniu, brak jest możliwości 

bezpośredniego dostarczenia materiałów w  miejsce budowy przegrody drewnianej tradycyjnymi 

środkami transportu kołowego. W tej sytuacji, materiały budowlane należy przetransportować w 

rejon miejsca budowy pojazdami do 2,5 t. ładowności, po lokalnych drogach gruntowych leśnych, 

a ostatni odcinek – na odległość  około 50-60m przy pomocy środka transportu typu – quad z 

przyczepą lub koparko – ładowarką, po trasie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego 

Określenia podstawowe. 

ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Wymagania dotyczące materiałów. 

Brusy dębowe 8/15cm oraz pale kierujące, winny być wykonane z drewna dębowego suchego. 

Dla uzyskania odpowiedniej szczelności ścianki, krawędzie brusów należy zafrezować frezem o 

wymiarach 4/4cm /na schodek/. Drewno winno być zaimpregnowane środkiem obojętnym dla 

środowiska wodnego. 

Pale drewniane 10-12cm na palisadę  /1,2m/ winny być wykonane z drewna dębowego dobrej 

jakości. 

Kiszka faszynowa fi. 25 cm winna być wykonana z drewna liściastego, wysuszonego. Pale do kiszki 

fi. 6-8cm /1,0m/ z drewna sosnowego dobrej jakości. 

Kamień na narzut – naturalny 5-20cm. 

Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Roboty należy wykonywać narzędziami ręcznymi - wibromłotem ręcznym lub mechanicznie, 

wibromłotem na koparce hydraulicznej. Narzędzia i sprzęt techniczny winny być sprawne i 

bezpieczne w użyciu a pracownico odpowiednio przeszkoleni i zabezpieczeni w odzież ochronną. 

Wymagania dotyczące środków transportu. 

Materiały budowlane należy przetransportować w rejon miejsca budowy – drogami gruntowymi 

leśnymi /transport do 2,5t/, a ostatni odcinek około 50-60m przy pomocy środka transportu typu 

– quad z przyczepą lub koparko – ładowarką, po trasie uzgodnionej z przedstawicielem 

Zamawiającego.  



Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

1. Roboty przygotowawcze: 

Roboty przygotowawcze będą polegać na usunięciu zakrzaczenia, z odniesieniem gałęzi poza 

obręb robót – do rozkładu biologicznego. 

2. Roboty ziemne: 

Roboty ziemne będą polegać na ręcznym usunięciu zapiaszczenia istniejącego w dnie rowu /do 

0,2m – grubość narzutu kamiennego/ z rozplantowaniem namułu poza krawędzią skarpy oraz 

ręcznym profilowaniu istniejących powierzchni skarp, z przygotowaniem podłoża gruntowego pod 

umocnienia. 

3. Wykonanie przegrody drewnianej na rowie. 

Przegrodę drewnianą do zatrzymania wody zaprojektowano jako ściankę z dyli/brusów dębowych 

8/15cm, o długości 1,75m, wbitych poprzecznie do osi rowu - przy pomocy wibromłota ręcznego 

lub zainstalowanego na koparce hydraulicznej, na głębokość 1,25m. Projektowana przegroda 

będzie wystawać na wysokości 0,5m nad dno rowu. Brusy dębowe należy pogrążać w gruncie w 

taki sposób, aby przylegały do siebie na całej długości. Dla uzyskania szczelności ścianki, 

zaprojektowano brusy z drewna dębowego, wysuszonego, zafrezowane po krawędziach frezem o 

wym. 4/4cm /na schodek/. W pierwszej kolejności należy wykonać odcinek ścianki o długości 

1,0m w dnie rowu /wystający ponad dno 0,5m/, następnie zabijamy odcinki boczne ścianki /na 

skarpach/ - o 0,25m wyżej w stosunku do ścianki pogrążonej w dnie rowu. W celu osiągnięcia 

odpowiedniej szczelności przegrody, oraz właściwe spasowanie poszczególnych elementów, brusy 

dębowe należy ostrzyć skosem jednostronnym /docisk do poprzedniego elementu ścianki/ oraz 

dociskać odpowiednio kleszczami w trakcie pogrążania w grunt kolejnych elementów.  

Wykonanie umocnień na rowie. 

Po wykonaniu ścianki z brusów dębowych zatrzymującej wodę w rowie, należy wykonać 

umocnienia skarp i dna rowu. 

Narzut z kamienia należy wykonać z kamienia naturalnego /5-20cm/ na podłożu rodzimym, 

odpowiednio wyprofilowanym /z wybraniem części organicznych z podłoża/, na geowłókninie. 

 Przed wykonaniem narzutu kamiennego, należy wykonać palisady z kołków dębowych 10-12cm 

długości 1,2m, ograniczających powierzchnie skarpy przeznaczone do narzutu. 

Do wykonania umocnienia z faszyny, należy użyć kiszek faszynowych fi. 25cm z drewna liściastego 

oraz kołków fi 6-8cm o długości 1,0m. Powyżej umocnienia z kiszek faszynowych, należy wykonać 

darniowanie skarp /na płask/, o szerokości pasa - 1m. 

 

Opis działań związanych z kontrolą i odbiorem robót. 



Kontrola jakości robót w trakcie wykonywania prac będzie wykonywana na bieżąco przez 

wyznaczonego przedstawiciela Inwestora, z wpisem do dziennika budowy uwag co do zgodności 

robót z Dokumentacją Techniczną. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Przedmiar robót będzie obejmował wszystkie roboty przygotowawcze oraz podstawowe, 

wymienione w kolejności wykonawstwa, z podaniem jednostki przedmiaru i ilości jednostek. 

Obmiar robót będzie wykonywany na bieżąco przez wyznaczonego przedstawiciela Inwestora, z 

wpisem do dziennika budowy oraz po zakończeniu robót, na podstawie kosztorysu 

powykonawczego. 

Dokonując wyceny przedmiotu zamówienia wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty 

bezpośrednie i pośrednie, związane z realizacją robót. 

Opis sposobu odbioru robót. 

Po wykonaniu całości robót /w terminie określonym w umowie/, Wykonawca potwierdza ten fakt 

ostatnim wpisem do dziennika budowy i zawiadamia pisemnie Inwestora o zakończeniu robót. 

Termin odbioru ustali Zamawiający w oparciu o zapisy w umowie. Do dnia odbioru Wykonawca 

przekaże dziennik budowy oraz kosztorys powykonawczy robót przedstawicielowi 

Zamawiającego. 

W trakcie odbioru komisja dokona oceny robót oraz porównania prac z zapisami Dokumentacji 

Projektowej. 

W przypadku stwierdzenia wad lub konieczności poprawek, komisja przerwie czynności i 

powiadomi Wykonawcę o nowym terminie odbioru /po usunięciu usterek/. 

Wykonawca zostanie zobowiązany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty, na okres ustalony 

w zawartej umowie z nadleśnictwem Kwidzyn. 

Dokumenty odniesienia: 

- Dokumentacja Techniczna 

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 

- Przedmiar 

- Kosztorys inwestorski 

- mapy i rysunki techniczne 

- opinie, uzgodnienia, zgłoszenia, wymagane przepisami. 

Przepisy powiązane: 



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2023r., poz. 682 ze 

zm.) 

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023r. poz. 1478) 

3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

z 2021r., poz. 2454) 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U.  z 2021r., 

poz. 1213) 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1126) 

6. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679) 

7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.  Dz.U. z 2003 r., 

nr 169 poz. 1650) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz. U. z 2003 r., nr 47 poz. 401) 

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458) 

10. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  

25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) 

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 

ze zm.) 

 

 


