
 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
 PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ W BUDYNKU KINA W CZŁUCHOWIE  

 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM  
FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 
 

Nazwa zadania: 
 

PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ W BUDYNKU 
KINA W CZŁUCHOWIE  

 
Adres obiektu: 

 
UL. SZCZECIŃSKA 4, 77-300 CZŁUCHÓW   
Działka nr 9/8 obręb 0002  

 
Zamawiający:  

GMINA MIEJSKA CZŁUCHÓW  
AL. WOJSKA POLSKIEGO 1, 77-300 CZŁUCHÓW  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opracował:  
mgr inż. arch. Jakub Kijewski 
 
mgr inż. Dariusz Kijewski 
 

 



 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
 PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ W BUDYNKU KINA W CZŁUCHOWIE  

 
 

2 
 

SPIS TREŚCI 
 

A.KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV)...................... 4 
B.PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA ............................................................................. 4  

B.I OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ....................................................................................................... 4 
1. Przedmiot i zakres inwestycji ........................................................................................................................ 4  
2. Lokalizacja ................................................................................................................................................... 4  
3. Podstawa opracowania ................................................................................................................................ 4 
4. Cel inwestycji .............................................................................................................................................. 4  
5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych ................................. 5  

5.1. Parametry techniczne obiektu – części istniejącej - bez zmian.................................................................. 5 
5.2. Zakres dokumentacji projektowej: ........................................................................................................ 5  
5.3. Zakres robót budowlanych: .................................................................................................................. 6  
5.4. Zlecenia uzupełniające ......................................................................................................................... 7 

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ......................................................................... 8  
6.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia ................................................................ 8  
6.2. Informacje dotyczące terenu inwestycji ................................................................................................. 9 
6.3. Informacje dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ................................................ 9  
6.4. Informacje dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ......................................... 9  
6.5. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej .................................................................................... 9 
6.6. Inwentaryzacja stanu istniejącego ......................................................................................................... 9  
6.7. Istniejące rozwiązania architektoniczno-budowlane i materiałowe ................................................................... 10  
7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe ............................................................................................................ 10 
8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe .................................................................................................. 10  
8.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji ..................................... 10 
8.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 
powierzchni netto ................................................................................................................................... 12  
8.3. Inne powierzchnie ............................................................................................................................. 12  
8.4. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 
wskaźników ............................................................................................................................................ 12  

B.II OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ......................................... 13  
1. Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy ........................................................... 13 
2. Wymagania zamawiającego dotyczące architektury ...................................................................................... 13  

2.1. Forma architektoniczna ..................................................................................................................... 13  
2.2. Układ funkcjonalny ............................................................................................................................ 13 
2.3. Zakres i wymagania dotyczące prac budowlano-montażowych .............................................................. 14 
2.4. Wentylacja ....................................................................................................................................... 16  
2.5. Izolacja termiczna ............................................................................................................................. 17  
2.6. Izolacja akustyczna ............................................................................................................................ 17 
2.7. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje...................................................................... 17  
2.8. Powłoki zabezpieczające .................................................................................................................... 17  
2.9. Wykończenie zewnętrzne .................................................................................................................. 17 

3. Wymagania zamawiającego dotyczące konstrukcji ........................................................................................ 17  
4. Wymagania zamawiającego dotyczące instalacji budowlanych ....................................................................... 18  
5. Wymagania przeciwpożarowe i higieniczno-sanitarne ................................................................................... 22 
6. Wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia wnętrz .......................................................................... 22  

6.1. Posadzki i podłogi wewnętrzne ........................................................................................................... 22  
6.2. Sufity ............................................................................................................................................... 22 
6.3. Ściany .............................................................................................................................................. 23  
6.4. Oświetlenie ...................................................................................................................................... 23  
6.5. Włączniki i gniazda wtykowe .............................................................................................................. 23 
6.6. Schody wewnętrzne .......................................................................................................................... 23 
6.7. Obudowy grzejników ......................................................................................................................... 23 
6.8. Blaty szatni i kas ................................................................................................................................ 23 
6.9. Fotele kinowe ................................................................................................................................... 23 

7. Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu .................................................................. 29  
8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych ........................................................................................ 29  

8.1. Wstęp .............................................................................................................................................. 29 
8.2. Ogólne wymagania dotyczące robót .................................................................................................... 29  
8.3. Materiały ......................................................................................................................................... 32  
8.4. Sprzęt .............................................................................................................................................. 33 
8.5. Transport ......................................................................................................................................... 34  
8.6. Wykonanie robót .............................................................................................................................. 34 

 



 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
 PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ W BUDYNKU KINA W CZŁUCHOWIE  

 
 

3 
 

 
8.7. Kontrola jakości robót........................................................................................................................ 35  
8.8. Obmiar robót .................................................................................................................................... 37  
8.9. Odbiór robót..................................................................................................................................... 38 
8.10. Podstawa płatności.......................................................................................................................... 40 

C.PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - CZĘŚĆ INFORMACYJNA ................................................................. 41  
Kopia mapy zasadniczej............................................................................................................................ 42   
Inwentaryzacja - rzut parteru .................................................................................................................... 43  
Inwentaryzacja - rzut piętra ...................................................................................................................... 44 
Inwentaryzacja - przekrój ......................................................................................................................... 45 
Koncepcja projektowa - rzut parteru ......................................................................................................... 46 
Koncepcja projektowa - rzut piętra ............................................................................................................ 47 
Inwentaryzacja - dokumentacja zdjęciowa ................................................................................................. 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
 PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ W BUDYNKU KINA W CZŁUCHOWIE  

 
 

4 
 

 

A. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA 
ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 
CPV: 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 
CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
CPV: 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 
CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 
hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV: 31527260-6 Systemy oświetleniowe 
CPV: 32342000-2 Urządzenia głośnikowe 
CPV: 38652000-0 Projektory filmowe 
CPV: 38653400-1 Ekrany projekcyjne 
CPV: 39111200-5 Siedziska teatralne 

 

B. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY - CZĘŚĆ OPISOWA 
 
B.I   OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

1. Przedmiot i zakres inwestycji 
 

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy zadania "Przebudowa i 
wyposażenie sali widowiskowo-kinowej w budynku kina w Człuchowie". 

 

2. Lokalizacja 
 

Teren opracowania położony jest w Człuchowie, przy ul. Szczecińskiej 4, działka nr ewid. 
9/8, (Powiat człuchowski; Miasto Człuchów [220301_1.0002.AR_13.9/8]; obr. 0002 Miasto 
Człuchów [64]) 

 

3. Podstawa opracowania 
 

Podstawą wykonania niniejszego opracowania było: 
 

–   zlecenie Inwestora: Gmina Miejska Człuchów 
 

–   ustalenia z Inwestorami; 
 

–   aktualna mapa zasadnicza; 
 

–   inwentaryzacja obiektu  
–   warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

 
–   miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

 
–   Polskie Normy i przepisy budowlane. 

 
4. Cel inwestycji 

 
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego, wizualnego oraz układu 

funkcjonalnego, które mają podnieść jakość użytkowania obiektu oraz poszerzyć zakres 
świadczonych przez Kino usług. Montaż nowego systemu elektroakustycznego do projekcji 
dźwięku kinowego oraz niezależnego systemu nagłośnienia widowisk artystycznych, foteli, 
oświetlenia technologicznego oraz mechaniki scenicznej oraz kotar scenicznych, umożliwi 
wykorzystanie sali również w zakresie widowisk, przedstawień, wystaw, oraz wpłynie pozytywnie 
na ich odbiór przez widzów. 
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Widownie kina zapewniają łącznie 222 miejsc: 220 foteli, 2 miejsca przygotowane dla 

osób niepełnosprawnych na sali widowiskowo-kinowej na parterze. 
 

Działania poprzedzone były konsultacjami z Zamawiającym oraz Dyrektorem Miejskiego 
Domu Kultury w Człuchowie. 

 
 

5. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres 
robót budowlanych 

 

5.1. Parametry techniczne obiektu  
 

Powierzchnia zabudowy 463,71 m2 

Powierzchnia użytkowa 632,01 m2 

Wysokość budynku 9,90 m 
 
Powierzchnia działki nr ewid. 9/8 
obr. 0002 Miasto Człuchów 9.659,00 m2 

  
5.2. Zakres dokumentacji projektowej: 

 
 sporządzenie szczegółowego harmonogramu wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych stanowiących kompletną dokumentację wykonawczą uwzględniającego czas 
na uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, odstępstw (być może wymagane będzie 
odstępstwo od przepisów w zakresie dostępności dla os. niepełnosprawnych) i decyzji na 
wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Zamawiający wymaga, aby w 
harmonogramie ujęty był czas wykonywania wszystkich niezbędnych czynności w sposób 
zapewniający wykonanie przedmiotowego zamierzenia budowlanego (opracowanie 
dokumentacji i uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń) w terminie umownym. 
 

 sporządzenie bądź pozyskanie mapy sytuacyjno-wysokościowej obszaru będącego 
przedmiotem zamówienia. 
 

 wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii, ekspertyz, 
odstępstw oraz finalnie decyzji o pozwolenia na budowę 
 

 wykonanie projektów technicznych - wykonawczych niezbędnych branż, tj.: 
 
• instalacji p-poż, 
• elektrycznej, 
• wentylacyjnej i klimatyzacyjnej, 
• c.o., 
• wodno-kanalizacyjnej, 
• aranżacji wnętrza (szczegółowe rozwiązania materiałowe i kolorystyczne dotyczące 

sufitów, okładzin ściennych i podłóg z uwzględnieniem ich akustyki na sali 
widowiskowo-kinowej, szczegółowy dobór elementów wyposażenia wraz z 
zestawieniem ilościowym i kalkulacją cenową), 

• systemu komunikacji wizualnej wewnętrznej: logotypy, tablice informacyjne, 
oznakowanie pomieszczeń, oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych 

• oświetlenia wraz z oznakowaniem ewakuacyjnym, 
• opracowanie projektu systemu elektroakustycznego Sali Kinowej, rozumianego jako 

systemu nagłośnienia do widowisk artystycznych, dystrybucji sygnału audio, systemów 
mikrofonowych oraz niezbędnych akcesoriów scenicznych i prac, systemu 
wspomagania dla niedosłyszących, systemu podglądu oraz nasłuchu akcji scenicznej,  
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• projektu kompletnego systemu kinotechnicznego, zawierającego niezależny, 
wyspecjalizowany wielokanałowy system reprodukcji dźwięku kinowego, projektor 
kinowy wraz z obiektywem i akcesoriami, elektrycznie zwijany ekran perforowany, 
serwer filmów, system obsługi i zarządzania systemem kinotechnicznym wraz z 
niezbędnymi akcesoriami i pracami,  

• projektu kompletnego systemu oświetlenia technologicznego sceny i widowni, 
rozumianego jako system oświetlenia scenicznego, integracji z systemem oświetlenia 
zalewowego oraz dostawa aparatów oświetleniowych, dystrybucji sygnału sterującego 
i zasilania, urządzeń do sterowania i zarządzania, elementów scenicznych wraz z 
niezbędnymi akcesoriami i pracami, 

• projektu mechaniki scenicznej uwzględniającego mosty oświetleniowe z napędem 
elektrycznym i wyposażeniem w obwody zasilające, sterujące i zwijacze kablowe, 
sztankiet dekoracyjny z napędem elektrycznym, zintegrowany cyfrowy system 
sterowania mostami i sztankietem, pionowe relingi oświetlenia, kurtynę główną, 
paludamenty, kulisy i horyzont z mechanizmami, wraz z niezbędnymi akcesoriami i 
pracami, 

• projekty muszą zawierać opis funkcjonowania poszczególnych sekcji systemu jak 
również integrację miedzy systemami technologii scenicznej, analizę akustyczną w 
oparciu o cyfrowy model akustyczny Sali Kinowej wraz z wytycznymi, predykcję 
akustyczną dla systemów elektroakustycznych, rysunki techniczne w postaci rzutów i 
przekrojów architektonicznych z wrysowanymi poszczególnymi elementami i 
urządzeniami, schematy blokowe poszczególnych systemów, wytyczne 
międzybranżowe, zestawienia ilościowe, kosztorys inwestorski dla urządzeń, 
elementów i prac stanowiących przedmiot projektu, 

• oraz innych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia dokumentacji 
 

 sporządzenie przedmiaru robót 
 

 sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 opracowania kosztorysów ofertowych 
 

 sporządzenie harmonogramu realizacji inwestycji 
 

 opracowania dokumentacji powykonawczej łącznie z protokołami, świadectwami 
dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji, wytycznymi użytkowymi i 
dotyczącymi konserwacji – 2 egzemplarze 

 
 

5.3. Zakres robót budowlanych: 
 

Prace remontowe: 
 

• demontaż starych posadzek, wykonanie nowych izolacji termicznych i 
przeciwwilgociowych, wykonanie nowych posadzek 

• demontaż istniejących elementów wykończeniowych ścian i sufitów, wykonanie gładzi na 
ścianach, malowanie ścian i sufitów, montaż ewentualnych elementów dekoracyjnych 
ściennych / sufitowych, zgodnie z projektem aranżacji wnętrz 

• rozbiórka istniejących schodów żelbetowych, 
• wykonanie nowych schodów żelbetowych spełniających wymagania WTWiORB 

• powiększenie wskazanych otworów drzwiowych 

• wymiana stolarki drzwiowej 
• wymiana balustrady schodów w holu, wykonanie pokrycia stopni 
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• wykonanie blatu oraz stanowiska do sprzedaży biletów 

• wyburzenie wskazanych ścian, wymurowanie nowych, wykonanie prac wykończeniowych 
w celu zapewnienia nowego układu funkcjonalnego (np. szatnia na parterze, 
pomieszczenie gospodarcze pod schodami) 

• przebudowa toalet na parterze, montaż wyposażenia 

• przebudowa toalet na piętrze, montaż wyposażenia 

• wyposażenie pomieszczenia socjalnego na piętrze na potrzeby kabiny operatora systemów 
technologii scenicznej z wydzieloną przestrzenią projekcyjną 

• wydzielenie pomieszczenia technicznego na piętrze  
• montaż systemu komunikacji wizualnej wewnętrznej: logotypy, tablice informacyjne, 

wayfinding, oznakowanie pomieszczeń, oznakowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych 

• montaż oświetlenia 

 
Wymiana instalacji: 

 
• wymiana instalacji elektrycznej 
• wymiana instalacji c.o. wraz z grzejnikami 
• wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej 
• montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacyjnej 
• montaż instalacji przeciwpożarowej, oznaczeń ewakuacyjnych 

 

Dostosowanie obiektu do dostępu dla osób niepełnosprawnych: 
 

• montaż platformy dla niepełnosprawnych przy schodach zewnętrznych prowadzących do 
głównego wejścia 

• montaż platformy dla niepełnosprawnych przy schodach wewnętrznych prowadzących z 
holu na salę widowiskowo-kinową oraz przy schodach prowadzących na scenę 

• montaż platformy pionowej dla niepełnosprawnych przy schodach wewnętrznych 
prowadzących na piętro 

• przygotowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych na widowni sali widowiskowo-kinowej 
 dostosowanie toalety dla osób niepełnosprawnych 

 

Remont, modernizacja i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej: 
 

 demontaż istniejącego ekranu kinowego 

 powiększenie sceny 

 wykonanie zaadaptowanych przestrzeni do montażu aktywnych systemów głośnikowych 
subniskotonowych pod powiększoną częścią sceny,   

 wykonanie nowych schodów prowadzących na scenę 

 demontaż boazerii, kasetonów ściennych i sufitowych oraz wykonanie nowych okładzin 
ścian i sufitów z uwzględnieniem parametrów i wytycznych akustyki kwalifikowanej dla 
obiektów o funkcjonalności widowiskowo-kinowej 

 wymiana wykładzin podłogowych 

 wykonanie wnęk dla grzejników 
 montaż nowych grzejników 

 wymiana foteli 
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 montaż zespołu ekranowego rozwijanego elektrycznie zabudowanego w kasecie 
podwieszonej w wyznaczonym miejscu nad sceną – lokalizacja zgodna z wytycznymi 
zawartymi w analizie ogniskowej i odległości projekcyjnej dla projektora kinowego,  
 

 montaż w wyznaczonym i zaadaptowanym specjalnie do poniższego celu pomieszczeniu 
projektora laserowego w standardzie DCI/DLP o jasności nie mniejszej niż 19 500 ANSI 
LUMENÓW wraz z serwerem treści filmowych i niezbędnymi elementami wyposażenia – 
w tym systemu zarządzania i obsługi, nadajnikami i odbiornikami IP/HDMI 
umożliwiającymi projekcje funkcyjne,  

 
 montaż wielokanałowego aktywnego systemu nagłośnienia kinowego spełniającego 

wytyczne DOLBY i w formacie minimum 7.1, z możliwością późniejszego rozbudowywania 
do formatów przestrzennych, wraz z niezbędnymi elementami zarządzania, obsługi i 
akcesoriami,  

 
 montaż wielostrefowego systemu elektroakustycznego wykorzystywanego do realizacji 

nagłośnienia podczas przedstawień słowno-muzycznych z uwzględnieniem aktywnych 
urządzeń głośnikowych, urządzeń monitorowych, miksera cyfrowego audio z zestawami 
przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo analogowych, cyfrowej sieci audio, 
systemów mikrofonów bezprzewodowych, statywów, okablowania, skrzyń 
transportowych i potrzebnych akcesoriów, wraz z niezbędnymi elementami do 
zarządzania i obsługi,  

 
 montaż technologicznego oświetlenia scenicznego w tym opraw oświetleniowych i innych 

aparatów efektów świetlnych wraz z systemem zasilania, sterowania, okablowaniem oraz 
innych niezbędnych akcesoriów, 

 
 montaż mechaniki scenicznej uwzględniającej dwa mosty oświetleniowe z napędem 

elektrycznym i wyposażeniem w obwody zasilające i sterujące, sztankietu dekoracyjnego z 
napędem elektrycznym, relingów oświetlenia, wraz z systemem zasilania i sterowania, 

 
 montaż mechanizmów i elementów kurtyny głównej, horyzontu, kulis i paludamentu 

sceny wraz z systemem sterowania, 
 

 dostawy biurka systemowego do kabiny operatora uwzględniającego miejsce dla 
sterowników systemów oświetlenia, nagłośnienia oraz obsługi projektora 

 

5.4. Zlecenia uzupełniające 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust.1 
pkt 7 i 8. 

 

6. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 

6.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
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• Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr LII.367.2014 Rady 
Miejskiej w Człuchowie z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu 

• Koncepcyjne rysunki architektoniczne dołączone do niniejszego PFU 

• Uwarunkowania środowiskowe, krajobrazowe, itp. 
 

6.2. Informacje dotyczące terenu inwestycji 
 

Kino Uciecha znajduje się w centrum miasta Człuchowa. W okolicy mieści się wiele 
ważnych dla mieszkańców punktów, takich jak Miejski Dom Kultury, Biblioteka Miejska, Sąd 
Rejonowy. Dzięki bliskości wspomnianych usług oraz bezpośredniego otoczenia historycznej 
tkanki miasta obiekt ma spory potencjał by stać się atrakcją turystyczną oraz miejscem spotkań 
dla mieszkańców. 

Obiekt obecnie jest użytkowany i cieszy się popularnością wśród mieszkańców. Jednak do 
podniesienia standardu obsługi niezbędne jest przeprowadzenie prac remontowych oraz 
modernizacyjnych. 

 

6.3. Informacje dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 

Teren oznaczony został symbolem 18.U w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała nr LII.367.2014 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 
12 listopada 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu obejmującego fragment al. Jana Pawła II wraz z obszarem przyległym od ul. Koszalińskiej 
do ul. Szczecińskiej w Człuchowie), z przeznaczeniem na tereny zabudowy usługowej. 

 

6.4. Informacje dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

Na terenie inwestycji nie występują obszary i obiekty chronione na podstawie przepisów 
odrębnych o ochronie przyrody. 

 

6.5. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej 
 

Budynek sąsiaduje z budynkiem mieszkalnym (ul. Szczecińska 2) znajdującym się w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków i podlegającym ochronie konserwatorskiej. 

 
Teren znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej Południowego 

Przedmieścia Berlińskiego obowiązują ustalenia zawarte w §10 ust.2 wyżej wymienonego MPZP : 
 
W obszarze objętym planem ustala się strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej 

Południowego Przedmieścia Berlińskiego oraz Zachodniego Przedmieścia Kołdowskiego, w 
granicach określonych na rysunku planu; ustala się: 

 ochronie podlegają obiekty zabytkowe oraz wnętrza zabytkowe i osie widokowe; 
 przy projektowaniu nowej zabudowy należy nawiązać bryłą, wysokością i formą do 

charakteru zabudowy historycznej; 
 dopuszcza się dogęszczanie zabudowy i nową zabudowę zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi 
 

Zapisy te nie dotyczą zakresu inwestycji, jakim są działania remontowe oraz 
modernizacyjne wewnątrz budynku. 
6.6. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

 
Dostępne inwentaryzacje obiektów budowlanych i elementów infrastruktury, dołączone 

do niniejszego opracowania: 
- inwentaryzacja rzutu parteru 
- inwentaryzacja rzutu piętra 
- dokumentacja zdjęciowa 
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6.7. Istniejące rozwiązania architektoniczno-budowlane i materiałowe 
 

fundamenty: żelbetowe i kamienne 
posadzka: płytki gresowe, lastryko i wykładzina 
ściany nośne: murowane z cegły 
ściany działowe: murowane z cegły 
kominy wentylacyjne i spalinowe: kominy murowane z cegły 
konstrukcja dachu: drewniana 
pokrycie dachu: papa bitumiczna 

 

7. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 

Budynek kina zlokalizowany jest przy ulicy Szczecińskiej 4 w Człuchowie, sąsiaduje 
bezpośrednio z dwoma budynkami zabytkowymi – mieszkalnym (Szczecińska 2) oraz z drugiej 
strony - z budynkiem usługowym (Szczecińska 6). Za kinem znajduje się przestrzeń publiczna 
zrewitalizowna w niedawnym czasie, parking oraz Miejski Dom Kultury. 

 
Budynek kina jest obecnie użytkowany. Prowadzą do niego dwa wejścia - główne, od ulicy 

Szczecińskiej, z którego użytkownicy kierują się do kas a następnie na salę kinową, oraz drugie, 
użytkowane jako wyjście po zakończonym seansie, prowadzące z sali widowiskowo-kinowej na 
dziedziniec zlokalizowany pomiędzy budynkiem kina a miejskim domem kultury. Z uwagi na 
obecność schodów przed głównym wejściem, osoby niepełnosprawne obecnie korzystać mogą 
jedynie z tylnego wejścia. Wewnątrz budynku za linią kas znajdują się toalety, pomieszczenia 
gospodarcze oraz sala widowiskowo-kinowa, która ma układ amfiteatralny. 

 

8. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
8.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

STAN ISTNIEJĄCY: 
Parter   

1 Hall wejściowy 27,8 m2 

2 Kasa 6,87 m2 

3 Komunikacja z klatką schodową 57,7 m2 

4 Pomieszczenie techniczne 1 4,63 m2 

5 Pomieszczenie techniczne 2 5,55 m2 

6 WC damskie 9,02 m2 

7 WC męskie 15,41 m2 

8 Sala widowiskowo kinowa 256,41 m2 

9 Pomieszczenie zaplecza 14,38 m2 

10 Klatka schodowa 9,11 m2 

11 WC 6,33 m2 

12 Magazyn 24,87 m2 

13 Magazyn 14,42 m2 

14 Pomieszczenie nie objęte opracowaniem 66,46 m2 

  518,96 m2 
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Piętro   

15 Pokój 1 17,77 m2 

16 Pokój 2 11,74 m2 

17 WC 1,12 m2 

18 Klatka schodowa 13,75 m2 

19 Pomieszczenie projektora 52,45 m2 

21 Pomieszczenie techniczne 7,47 m2 

22 Pomieszczenie techniczne 8,75 m2 

  113,05 m2 
 

Powierzchnia łącznie 632,01 m2 

 

 
 
STAN PROJEKTOWANY: 
 
Parter   

1 Hall wejściowy 40,82 m2 

2 Klatka schodowa 21,96 m2 

3 Hall 38,02 m2 

4 WC dla niepełnosprawnych 4,85 m2 

5 WC damskie 9,92 m2 

6 WC męskie 15,75 m2 

7 Sala widowiskowo kinowa 256,41 m2 

8 Pomieszczenie socjalne 17,62 m2 

9 Pomieszczenie socjalne 9,00 m2 

10 WC 3,82 m2 

11 Garderoba 16,63 m2 

12 Garderoba 14,48  
13 Korytarz 10,24 m2 

14 Wiatrołap 4,30 m2 

  463,82 m2 
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Piętro   

15 Salka 42,16 m2 

16 Klatka schodowa 9,64 m2 

17 Komunikacja 22,79 m2 

18 Pomieszczenie socjalne 7,72 m2 

19 WC 3,28 m2 

20 Pomieszczenie projektora 14,31 m2 

21 WC damski 10,56 m2 

22 WC męski 10,28 m2 

  120,74 m2 
 

Powierzchnia łącznie 584,56 m2 

 
8.2. Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział 

powierzchni ruchu w powierzchni netto 
 

Powierzchnia użytkowa: 467,92 m2 (powierzchnia  
pomieszczeń użytkowych związanych z funkcją budynku, bez pomieszczeń gospodarczych 
oraz technicznych) 

 

Powierzchnia netto: 584,56 m2 

Powierzchnia ruchu: 68,93 m2 

Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: 11,8% 
 

Powierzchnie liczono wg PN- ISO 9836:2015-12 

 

8.3. Inne powierzchnie 
 

Nie dotyczy 
 
 

8.4. Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 
Obiekt na etapie wykonywania dokumentacji projektowej na potrzeby pozwolenia na 

budowę może zostać przeprojektowany. W ramach dopuszczalnych zmian akceptowalna jest 
zmiana powierzchni pomieszczeń do 15% 

 
Uwaga! Należy zastosować przepisy prawne w szczególności zgodność z aktami ustawowymi, 

 
wykonawczymi, normami technicznymi i innymi przepisami ogólnobudowlanymi, innymi 

przepisami prawa obowiązującymi w dacie realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem 
ewentualnych zmian mających wchodzić w życie i odnosić skutek w okresie realizacji przedmiotu 

umowy. 
 
 

 
Opracował: 
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B.II  OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA  

 

1. Wymagania zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 
 

Założenia przyjęte do realizacji przebudowy obiektu powinny powodować możliwość 
użytkowania ciągów komunikacyjnych wokół budynku z zapewnieniem bezpieczeństwa dla osób z 
nich korzystających. 

 
Dojazd do terenu inwestycji w ramach istniejących utwardzeń terenu. Nie projektuje się 

nowych, utwardzonych dojść i dojazdów. Docelowo funkcjonowanie obiektu oparte będzie o 
istniejące dojście (z ulicy Szczecińskiej) oraz istniejącym dojazdem i parkingiem utwardzonym, od 
ulicy Traugutta. 

 
Miejsce do gromadzenia odpadów stałych - Na potrzeby realizacji budowy wykonawca 

przygotować musi zaplecze wraz z miejscem do gromadzenia odpadów budowlanych. 
 

Dla projektowanej inwestycji nie przewiduje się zlokalizowania nowego pojemnika na 
odpadki. Na terenie MDK znajdują się ogólnodostępne dla użytkowników miejsca do gromadzenia 
odpadów z możliwością ich segregacji. 

 
Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez cały okres 
wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca realizuje na 
własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót, oraz oddania obiektu do 
użytkowania. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, niezbędne do ochrony robót, oraz zapewnienia funkcjonowania okolicznych 
budynków w zakresie ich funkcji. 

 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego, zarządcą dróg i administracją oraz właścicielami sąsiednich działek. 

 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaże Wykonawcy materiały z rozbiórek, które 

podlegają odzyskaniu i zostaną przez Wykonawcę zmagazynowane przez czas prowadzenia robót, 
a później przetransportowane zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 

 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, których 
treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót 

 

2. Wymagania zamawiającego dotyczące architektury 
 

2.1. Forma architektoniczna 
 

Zakres przedmiotowej inwestycji nie obejmuje zmian formy architektonicznej obiektu, za 
wyjątkiem montażu podnośnika dla osób niepełnosprawnych przy schodach frontowych 

 

2.2. Układ funkcjonalny 
 

Przewidziano szereg zmian w zakresie układu funkcjonalnego: 
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• powiększenie wskazanych otworów drzwiowych 

• wyburzenie wskazanych ścian, wymurowanie nowych 

• utworzenie pomieszczenia szatni, toalety dla osób niepełnosprawnych na parterze, 
pomieszczenia gospodarczego pod schodami, 

• przebudowa toalet damskich i męskich na parterze 

• powiększenie sceny 

• budowa toalety na piętrze, usunięcie prysznica, montaż wyposażenia 

• dostosowanie pomieszczenia technicznego na piętrze  
• dostosowanie obiektu do użytku przez osoby niepełnosprawne (w szczególności osoby na 

wózkach inwalidzkich - platforma ruchoma na schodach zewnętrznych, platforma 
ruchoma na schodach prowadzących na salę widowiskową, platforma pionowa, toaleta i 
miejsca na widowni dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

 
2.3. Zakres i wymagania dotyczące prac budowlano-montażowych 

  
Dotyczące Sali kinowej: 

• prace rozbiórkowe: demontaż istniejących foteli kinowych, rozbiórka stopni na widowni, 
demontaż poszycia ścian, ekranu, kurtyn, drzwi, grzejników, parkietu na scenie, stopnic i 
podstopnic schodów scenicznych, przebicia kanałów wentylacyjnych, 

• montaż nowego poszycia ścian (okładzin akustycznych) i sufitu podwieszanego, kurtyn, 
podłogi z desek na scenie, ułożenie wykładziny dywanowej (niepalnej) na widowni, montaż 
foteli 

• zamontowanie nowej systemowej konstrukcji dla nagłośnienia, 
• zamontowanie nowej systemowej konstrukcji do zamocowania mechaniki scenicznej dla 

oświetlenia scenicznego/technologicznego 
• zamontowanie adaptacji akustycznej zgodnie z wytycznymi dla pomieszczenia o akustyce 

kwalifikowanej, 
• montaż mechaniki horyzontu, kurtyny, kulis i paludamentów,  
• wymiana drzwi w istniejących otworach drzwiowych, 
• wykonanie otworów między projektornią i salą konferencyjno-kinową 

 
Prace instalacyjne obejmować będą: 

• wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla sali kinowej z dostosowaniem 
instalacji elektrycznej, 

• wykonanie instalacji doprowadzenia ciepła dla centrali klimatyzacyjnej obsługującej salę 
kinową, 

• wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z centrali klimatyzacyjnej, 
• wykonanie instalacji chłodu zasilającej centralę klimatyzacyjną, 
• wykonanie ewentualnych konstrukcji wsporczych pod agregat chłodniczy, centralę 

klimatyzacyjną, oświetlenie sceniczne, 
• dostosowanie instalacji elektrycznej do projekcji cyfrowej oraz doprowadzenie przewodów 

zasilania wg. określonych wytycznych dotyczących poboru mocy 
• wymiana oświetlenia ogólnego sali kinowej, 
• wykonanie instalacji oświetlenia zalewowego sali kinowej włącznie z oświetleniem 

przypodłogowym, ewakuacyjnym (opis elementów wyposażenia dalej w części opisowej) i jej 
integracja z systemem oświetlenia technologicznego / scenicznego,  

• podświetlenie znaków ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
• wykonanie i rozprowadzenie instalacji nagłaśniającej i oświetlenia scenicznego wraz z 

montażem opraw scenicznych, głośników, wzmacniaczy i mikserów, 
• zakup i montaż cyfrowego projektora oraz wykonanie instalacji przystosowanej do systemu 
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cyfrowego, 
• przebudowa instalacji elektrycznej w wymaganym zakresie, 
• wymiana oświetlenia ogólnego sali kinowej wraz z systemem jego załączania w sposób 

płynny z możliwością sterowania z zewnętrznego sterownika (np. sterownika oświetlenia 
technologicznego), 

• wykonanie i rozprowadzenie instalacji prądowej i sygnałowej oświetlenia technologicznego 
wraz z montażem opraw scenicznych, systemu dystrybucji sygnałów i stołu realizatorskiego, 

• budowa podkonstrukcji do mocowania mechaniki scenicznej wg wytycznych z projektu 
mechaniki scenicznej, 

• budowa systemu mechaniki scenicznej wg projektu. 
 

Podłoga widowni 
• wykonawca zdemontować musi część podłogi, aby ocenić jej stan techniczny 
• należy wykonać nowy podkład betonowy pod warstwy posadzkowe 
• przewiduje się konieczność wykonania nowych warstw wierzchnich podłogi 
• wykończenie planuje się z wykładziny dywanowej o klasie min. 32, trudno zapalnej, 

antystatycznej (kolor i wzór do uzgodnienia z Zamawiającym) 
Sufit 

• projektuje się sufit podwieszany wg wytycznych wynikających z badań akustycznych 
(założono sufit z płytami z wełny mineralnej na stelażu systemowym) 

• sufit prosty, bez zbędnych załamań 
• kolor czarny lub grafitowy 

Ściany 
• płyty akustyczne w kolorze dobranym przez Zamawiającego (czerń i zbliżone do czarnego) 

Scena i stopnie na scenę 
• z twardego drewna liściastego lub z twardego drewna klejonego wielowarstwowo i 

wielokierunkowo 
Kurtyny 

• wymiana kurtyn na nietoksyczne z atestem trudnozapalności, zgodnie z obowiązującymi 
wymaganiami 

Ekran 
• montaż elektrycznie rozwijanego kinowego ekranu perforowanego w kasecie metalowej, o 

przekątnej powierzchni roboczej dostosowanej do parametrów optyki projektora kinowego 
 

Dotyczące pozostałych pomieszczeń: 
• prace rozbiórkowe i murarskie - wg części rysunkowej 
• ściany projektowane z bloczków gazobetonowych lub silikatowych, oraz z płyt GKF-I 
• wymiana oraz remont istniejących posadzek 
• wykonanie izolacji posadzek 
• remont ścian wraz z pokryciem ich wskazanymi okładzinami 
• wykonanie białego montażu 
• wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznej, c.o., wod-kan. 

 
Pomieszczenie projektora 

• Ze względu na montaż nowego projektora w wydzielonym pomieszczeniu wykonać należy na 
jego potrzeby oddzielną wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. 
Wydajność wg obliczeń i projektu wykonawczego. Nawiew oparty będzie na zestawie 
kanałowym, w skład, którego będą wchodziły: 
o wentylator kanałowy 
o filtr kanałowy klasy EU4 
o nagrzewnica kanałowa 
o tłumiki hałasu 
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• Powietrze nawiewane i wywiewane będzie do pomieszczenia za pomocą kratek 
wentylacyjnych umieszczonych bezpośrednio na kanale wentylacyjnym. Wywiew powietrza z 
pomieszczenia oparty zostanie na wentylatorze kanałowym. Powietrze zewnętrzne będzie 
dostarczane przez czerpnię ścienną, a powietrze zużyte usuwane przez wyrzutnię dachową 

• W celu utrzymania stałej temperatury w pomieszczeniu projektora, zamontowany będzie 
klimatyzator ścienny typu SPLIT. Jednostka zewnętrzna klimatyzatora będzie zamontowana 
na stalowej konstrukcji na dachu lub na zewnętrznej ścianie budynku. 

• Połączenie pomiędzy jednostkami klimatyzacyjnymi będzie wykonane za pomocą rur 
miedzianych chłodniczych fabrycznie izolowanych. 

 
2.4. Wentylacja 

 
Wszystkie pomieszczenia w budynku muszą być wentylowane. W budynku zakłada 

się budowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła 
oraz klimatyzacją. Przewody, centrale, czerpnia oraz wyrzutnia mają być zlokalizowane i 
poprowadzone w sposób jak najmniej inwazyjny w architekturę budynku oraz jego wnętrza. 
W pomieszczeniu projektora przewidzieć należy klimatyzację. Lokalizacja centrali 
przewidziana została pod sceną, jednak może zostać zmieniona. Wentylacja obsłużyć będzie 
musiała kubaturę ok. 5000 m3. 

Centrala klimatyzacyjna będzie wyposażona w kompletną automatykę zasilająco-
sterującą. Szafa automatyki zostanie umieszczona w pomieszczeniu centrali. Powietrze 
zewnętrzne będzie zasysane przez czerpnię ścienną i po uzdatnieniu w centrali 
klimatyzacyjnej doprowadzone do sali kinowej i nawiewane za pomocą sufitowych 
nawiewników wirowych. Powietrze zużyte będzie wywiewne praz kratki wentylacyjne 
umieszczone w podniesieniu sceny, po oddaniu ciepła na wymienniku obrotowym centrali 
klimatyzacyjnej usuwane przez wyrzutnię dachową. Przy małym obłożeniu sali kinowej część 
powietrza wywiewanego będzie zawracana do sali w celu ograniczenia zużycia energii 
potrzebnej do uzdatnienia powietrza zewnętrznego. Na kanałach wychodzących z centrali w 
celu ograniczenia hałasu pochodzącego od wentylatorów zostaną zamontowane prostokątne 
kulisowe tłumiki hałasu. W miejscu przejść przez przegrody oddzielenia ppoż. zostaną 
zamontowane odcinające topikowe klapy ppoż. Całość instalacji wentylacyjnej zostanie 
zaizolowana wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 40 mm. 

 Źródłem ciepła dla nagrzewnicy wodnej w centrali będzie istniejąca 
wymiennikownia ciepła. Doprowadzenie ciepła będzie wykonane przez włączenie się do 
istniejącego rozdzielacza, montaż zaworu regulacyjnego oraz pompy obiegowej i 
przeprowadzenie ciepła za pomocą rur stalowych zaciskanych. Przy centrali klimatyzacyjnej 
zostanie wykonany obieg krótki oparty na pompie obiegowej i mieszającym zaworze 
trójdrogowym. 

 Źródłem chłodu dla chłodnicy freonowej będzie inwerterowy agregat 
chłodniczy. Agregat posadowiony zostać może na zewnątrz na konstrukcji stalowej. 
Połączenie pomiędzy agregatem i centralą klimatyzacyjną zostanie wykonane z rur 
chłodniczych miedzianych izolowanych pianką z kauczuku syntetycznego. 

 Skropliny pochodzące z wymiennika obrotowego oraz chodnicy freonowej 
zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej przez zastosowanie odpowiedniej pompki 
skroplin (ze zbiornikiem). Zgromadzone w zbiorniku skropliny będą przepompowywane do 
istniejącego pionu lub poziomu kanalizacji sanitarnej. Włączenie do istniejącej kanalizacji 
zostanie wykonane przez zastosowanie syfonu z zamknięciem (kulką) 

 

2.5. Izolacja termiczna 
 



 
 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY  
 PRZEBUDOWA I WYPOSAŻENIE SALI WIDOWISKOWO-KINOWEJ W BUDYNKU KINA W CZŁUCHOWIE  

 
 

17 
 

Przedmiotowa inwestycja nie obejmuje zmian w zakresie izolacji termicznej. Budynek kina 
przeszedł modernizację termiczną w roku 2020, wymieniono wówczas stolarkę okienną oraz 
wykonano docieplenie ścian zewnętrznych. 

 

2.6. Izolacja akustyczna 
 

Zgodnie z normą PN-B-02151-2 należy określić maksymalne poziomy ciśnienia 
akustycznego hałasu wewnątrz budynku, natomiast dla pomieszczeń nie ujętych w normie PN-B-
02151-2 należy określić indywidualne wartości. Dla sali kinowej należy określić również krzywą 
hałasową NR, obrazującą maksymalny poziom hałasu jaki będzie mógł być generowany przez 
wyposażenie budynku. Na podstawie tych wartości należy określić wymagane wartości 
izolacyjności akustycznej dla drzwi wewnętrznych, przy czym dla sali kinowej wartość nie może 
być mniejsza niż RA,1,R = 42 dB. Dla drzwi zewnętrznych należy określić wartość izolacyjności 
akustycznej biorąc pod uwagę hałas generowany w otoczeniu budynku. 

Dla widowni i sceny należy określić wartości parametrów akustycznych: czasu pogłosu 
T60, wskaźnika jakości transmisji mowy STI, przejrzystości muzyki C50, przejrzystości muzyki C80 
itp. przy uwzględnieniu objętości pomieszczenia, ilości widzów, wielkości widowni, charakteru 
możliwych przedstawień realizowanych na scenie przy największym nacisku na funkcję kinową. 
Podczas wyznaczania parametrów należy również wziąć pod uwagę wytyczne odnośnie do 
warunków akustycznych jakie zalecają firmy Dolby i THX. W celu weryfikacji zaproponowanego 
rozwiązania należy stworzyć komputerowy model pomieszczenia z zastosowaniem elementów 
adaptacji akustycznej zamieszczonych w opracowaniu i przeprowadzić symulacje akustyczne przy 
wykorzystaniu oprogramowania EASE w wersji minimum 4.4. z dodatkiem AURA, 
przedstawiając następnie w sposób graficzny wyniki symulacji w opracowaniu projektowym 

Założone parametry należy osiągnąć poprzez montaż na ścianach i suficie materiałów 
pochłaniających wykonanych ze sprasowanej wełny mineralnej w welonie malowanej lub 
przykrytej tkaniną.  

 
2.7. Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne i paroizolacje 

 
Izolacja posadzek pomieszczeń mokrych – powłoki wodoszczelne. Uszczelnienie z 

posadzki kontynuować na ścianach natrysków, ścianach z umywalkami i pisuarami 
 

Paroizolacje: na stropach międzykondygnacyjnych, pod izolacją termiczną dachu. W 
pomieszczeniach mokrych w ściankach szkieletowych obustronnie. 

 
2.8. Powłoki zabezpieczające 

 
Elementy drewniane konstrukcji – wykonać czyszczenie i impregnację przeciwgrzybiczą, 

owadobójczą i przed działaniem ognia 

 

 

2.9. Wykończenie zewnętrzne 
 

Nie planuje się zmian w zewnętrznej architekturze budynku, poza montażem platformy 
dla niepełnosprawnych. 

 

3. Wymagania zamawiającego dotyczące konstrukcji 
 

Zakres zadania obejmuje rozbiórkę schodów i stropu żelbetowego oraz ponowne 
wykonanie klatki schodowej o wymiarach odpowiadających warunkom technicznym oraz stropu 
stanowiącego komunikację na I piętrze.  

Należy wykonać rozbiórkę schodów prowadzących z holu na widownię i wykonać nowe 
żelbetowe schody o wymiarach odpowiadających warunkom technicznym. 

Należy wykonać rozbiórkę schodów prowadzących do piwnicy z pomieszczeń garderoby, a 
następnie wykonać strop żelbetowy zamykający otwór po klatce schodowej. 
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4. Wymagania zamawiającego dotyczące instalacji budowlanych 
 

W ramach robót budowlanych przewiduje się: 
 wymianę instalacji elektrycznej (gniazda wtykowe, oświetlenie, rozdzielnie) 
 wykonanie nowych instalacji niskoprądowych (internetowej, telewizyjnej, alarmowej, 

telekomunikacyjnej itp.) 
 wymianę instalacji c.o. wraz z grzejnikami (źródłem ciepła jest c.o. miejskie) 
 dostosowanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
 montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacyjnej wraz z odzyskiem ciepła 
 montaż instalacji przeciwpożarowych, oznaczeń ewakuacyjnych 
 demontaż obecnego ekranu ramowego i montaż zespołu ekranowego rozwijanego 

elektrycznie z perforowaną powierzchnią przepuszczającą dźwięk, sterowanie 
urządzeniem musi być realizowane za pomocą systemu centralnego sterowania z 
panelami dotykowymi na scenie, w projektorni oraz mobilnego na widowni w miejscu 
pracy akustyka, 

 montaż laserowego projektora kinowego w standardzie DCI o jasności min. 19 500 ANSI 
lumenów, urządzenie musi być wyposażone w serwer umożliwiający odtwarzanie filmów 
dostępnych w dystrybucji w standardzie DCI, 

 montaż nagłośnienia kinowego składającego się z następujących elementów: 
o 3 sztuk zestawów głośnikowych aktywnych dwudrożnych oraz 3 sztuk zestawów 

głośnikowych niskotonowych umieszczonych w parach na mobilnych wózkach, które po 
zwinięciu ekranu będą stawiane z tyłu sceny, w przypadku zastosowania urządzeń 
pasywnych z zewnętrznymi wzmacniaczami wymagane są zestawy głośnikowe min. 
trójdrożne zasilane w trybie tri-amplified z 3 niezależnych kanałów wzmacniaczy mocy, 
gdzie podział pasma będzie realizowany aktywnie w specjalizowanych procesorach 
DSP, 

o minimum 2 sztuk zestawów głośnikowych aktywnych niskotonowych, każdy 
wyposażony w nie mniej niż 2 przetworniki niskotonowe o średnicy minimum 18 cali,  

o nie mniej niż 18 sztuk zestawów głośnikowych aktywnych szerokopasmowych 
zamontowanych w około pomieszczenia, w przypadku zastosowania urządzeń 
pasywnych, każdy zestaw głośnikowy musi być zasilany z indywidualnego wzmacniacza, 

o na potrzebę weryfikacji poprawności zaprojektowanej konfiguracji, należy wypełnić 
arkusz referencyjny DOLBY - DARDT, 

o procesora dźwięku kinowego i monitorów odsłuchowych w projektorni, 
o systemu transmisji obrazu prezentacji poprzez sieć IP, 
o systemu sterowania z min. 2 panelami ściennymi o przekątnej 5” zamontowanymi po 

bokach sceny oraz 1 panelu stołowego o przekątnej 10” (jeden w projektorni), który 
będzie kontrolował wszystkie urządzenia, 

o kompletu okablowania, 
 

 montaż nagłośnienia scenicznego wykorzystywanego podczas przedstawień składający się 
z następujących elementów: 
o minimum 2 macierzy złożonych z 2 aktywnych urządzeń głośnikowych 

wykorzystujących konstrukcję trzy-przetwornikową każde, zamontowanych po lewej i 
prawej stronie sceny, w przypadku zastosowania urządzeń pasywnych z zewnętrznymi 
wzmacniaczami wymagane są zestawy głośnikowe min. trójdrożne zasilane w trybie tri-
amplified z 3 niezależnych kanałów wzmacniaczy mocy, gdzie podział pasma będzie 
realizowany aktywnie w specjalizowanych procesorach DSP, 
 

o minimum 4 aktywnych urządzeń głośnikowych szerokopasmowych uzupełniających 
tzw. delay, zamontowanych pod sufitem tylnej części widowni zgodnych fazowo i 
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amplitudowo z urządzeniami zastosowanymi w macierzach głównych, w przypadku 
zastosowania urządzeń pasywnych z zewnętrznymi wzmacniaczami wymagane są 
zestawy głośnikowe min. dwudrożne zasilane w trybie bi-amplified z 2 niezależnych 
kanałów wzmacniaczy mocy, gdzie podział pasma będzie realizowany aktywnie w 
specjalizowanych procesorach DSP, 

o minimum 4 aktywnych, kompaktowych urządzeń głośnikowych szerokopasmowych 
zamontowanych na froncie sceny uzupełniających przód sceny tzw. frontfill, zgodnych 
fazowo i amplitudowo z urządzeniami zastosowanymi w macierzach głównych, w 
przypadku zastosowania urządzeń pasywnych z zewnętrznymi wzmacniaczami 
wymagane są zestawy głośnikowe min. dwudrożne zasilane w trybie bi-amplified z 2 
niezależnych kanałów wzmacniaczy mocy, gdzie podział pasma będzie realizowany 
aktywnie w specjalizowanych procesorach DSP, 

o minimum 3 zestawów głośnikowych aktywnych niskotonowych zamontowanych pod 
sceną w konfiguracji kardioidalnej, wyposażonych w głośniki o średnicy minimum 18 
cali każdy, w przypadku zastosowania urządzeń pasywnych z zewnętrznymi 
wzmacniaczami wymagany jest niezależny kanał wzmacniacza mocy dla każdego 
zestawu niskotonowego, 

o minimum 4 zestawów głośnikowych odsłuchowych aktywnych, zgodnych fazowo i 
amplitudowo z urządzeniami zastosowanymi w macierzach głównych, w przypadku 
zastosowania urządzeń pasywnych z zewnętrznymi wzmacniaczami wymagane są 
zestawy głośnikowe min. dwudrożne zasilane w trybie bi-amplified z 2 niezależnych 
kanałów wzmacniaczy mocy, gdzie podział pasma będzie realizowany aktywnie w 
specjalizowanych procesorach DSP, systemy powinny być dostarczone wraz ze 
skrzyniami transportowymi i akcesoriami,  

o za zarządzanie i optymalizację emitowanego przez system nagłośnienia scenicznego 
dźwięku względem przestrzeni nagłaśnianej odpowiadać powinna platforma DSP w 
postaci urządzenia/zestawu urządzeń lub – w przypadku rozwiązania pasywnego, w 
postaci jednorodnej platformy wbudowanej w zestaw wzmacniaczy mocy, 

o platforma DSP powinna posiadać wejścia i wyjścia analogowe, jak również nie mniej niż 
24 wejścia i 24 wyjścia realizowane poprzez strumienie w sieci IP, 

o każdy zestaw głośnikowy wchodzący w skład systemu nagłośnienia scenicznego 
powinien posiadać niezależny kanał optymalizacji, umożliwiający kontrolę 
częstotliwościową, amplitudową i czasową sygnałów audio, dokonywaną za 
pośrednictwem wbudowanych narzędzi obróbki sygnału audio, zapewniając możliwość 
korekcji amplitudowej, częstotliwościowej oraz czasowej dla każdego z wejść oraz 
wyjść, a także możliwość komutacji, matrycowania wprowadzanych i wyprowadzanych 
sygnałów. Wymagana jest również możliwość dokonywania zmiany czasowej w 
wybranym paśmie lub jego zakresie bez wpływu na inne pasmo czy zakres. Mimo 
powyżej zawartych narzędzi optymalizacji, latencja platformy DSP nie powinna być 
większa niż 0,8 milisekundy. W przypadku platformy złożonej z kilku urządzeń, 
transmisja sygnału audio pomiędzy nimi, powinna być oparta o sieciową transmisję 
audio z częstotliwością próbkowania 96 kHz, a połączenie pomiędzy nimi powinno być 
realizowane poprzez gigabitowy zarządzany przełącznik sieciowy wraz z niezbędnymi 
licencjami do realizacji transmisji,  

o cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych z min. 8 niezależnymi kanałami, 
dwoma odbiornikami, nadajnikami ręcznymi z mikrofonami dynamicznymi, 
nadajnikami paskowymi z mikrofonami nagłownymi oraz kompletem akumulatorów i 
ładowarek, 

o cyfrowej konsolety audio z możliwością użytkowania w min. 2 miejscach: projektorni i 
na tyle widowni, urządzenie musi być wyposażone w min. 3 wyświetlacze dotykowe o 
przekątnej min. 10”, min. 31 czułymi na dotyk potencjometrami suwakowymi oraz 
portem cyfrowej magistrali audio, 
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o dwóch rodzajów zestawów przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo 
analogowych: montowanych na ścianach sceny (min.2) oraz mobilnych (min.2), 

o kompletu okablowania, mikrofonów scenicznych, akcesoriów scenicznych, statywów, 
skrzyń,  

 
 

 montaż systemu nasłuchu i podglądu akcji scenicznej, przekazującego obraz z min. dwóch 
kamer – widok sceny oraz widowni i dźwięk z min. 3 mikrofonów, zamontowanych nad 
sceną, system nagłośnienia powinien umożliwić transmisję sygnału akcji scenicznej do 
minimum 12 zestawów głośnikowych, zainstalowanych w obrębie foyer, zascenia oraz 
garderób z możliwością wydzielenia niezależnie minimum 2 stref funkcjonalnych, systemy 
głośnikowe w przestrzeni za sceną powinny być wyposażone w niezależne regulatory 
głośności,  

 system nasłuchu akcji scenicznej zainstalowany w obrębie foyer powinien mieć możliwość 
odtwarzania zaprogramowanych wcześniej dzwonków antraktowych, prostych 
komunikatów słownych i dźwiękowych lub muzyki tła,  

 w pomieszczeniu operatora systemów scenicznych należy przewidzieć dostawę 
projektowego biurka/stanowiska realizatora dla konsolety oświetlenia i dźwięku oraz 
montaż aktywnego, referencyjnego, stereofonicznego systemu odsłuchu, zgodnego fazowo 
i amplitudowo z urządzeniami zastosowanymi w macierzach głównych 

 
Montaż oświetlenia scenicznego dla którego należy: 

 rozprowadzić wszystkie niezbędne przewody sygnałowe i zasilające wraz z drogami 
kablowymi na podstawie wytycznych, z projektu oświetlenia technologicznego, 
obejmujących typy przewodów, rozmieszczenie ich zakończeń oraz typu przyłączy 

 wykonać wsporniki, podstawy, konstrukcje przeznaczone do montażu opraw 
oświetleniowych stałych i ruchomych zgodnie z wytycznymi z projektu oświetlenia 
technologicznego i projektu mechaniki scenicznej 

 system sterowania oświetleniem technologicznym musi umożliwiać sterowanie 
oświetleniem technologicznym i ogólnym z operatorni oraz z miejsca pracy 
oświetleniowca na środku np. XV. rzędu widowni, 

 wszystkie oprawy oświetleniowe i głowice oświetleniowe wyposażone wyłącznie w LED-
owe źródła światła o wysokiej jakości i minimum 20000 godzin żywotności, system 
zabezpieczeń i montażu przewidziany do mas danych urządzeń, 

 wszystkie oprawy muszą posiadać certyfikaty zgodności – nie dopuszcza się rozwiązań 
niecertyfikowanych do zastosowania na terenie Unii Europejskiej, 

 w ramach systemu oświetlenia technologicznego wymaga się parku maszynowego 
składającego się z minimum: 

◦ 10 opraw oświetlenia frontowego zalewowego typu fresnel ze zmiennym kątem 
rozpraszania światła oraz współczynnikiem oddawania barw minimum 95, 

◦ 6 opraw oświetlenia frontowego typu profil ze zmiennym kątem rozpraszania światła w 
minimalnym zakresie 25-50 stopni oraz współczynnikiem oddawania barw minimum 97, 

◦ 6 ruchomych głowic typu wash z minimum 7 głównymi oraz 10 efektowymi źródłami 
światła, zmotoryzowanym kątem rozpraszania światła w minimalnym zakresie 7-50 
stopni, 

◦ 10 ruchomych głowic typu profil z wieloma efektami (min. 2 tarcze gobo, pryzma, 
mieszaniem linearnym barw filtrami barwnymi oraz dyskretnymi, zmotoryzowanym 
kątem rozpraszania światła w minimalnym zakresie 12-25 stopni), 
 

◦ konsoletę oświetlenia działającą w systemie rekomendowanym przez wielu realizatorów 
oświetlenia scenicznego zapewaniającym obsługę minimum 1000 parametrów, 5 
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enkoderów parametrów, 11 enkoderów suwakowych, dwa kolorowe, dotykowe ekrany. 
Konsola powinna posiadać także zapasowe źródło zasilania i możliwość dwustronnej 
komunikacji z systemem oświetlenia widowni 

◦ maszynę do wytwarzania mgły,  
◦ zestaw okablowania mobilnego, między oprawami na mostach oświetleniowych, 

relingach, scenie, jak i w innych miejscach urządzeń systemu oświetlenia 
technologicznego przewidzianych w projekcie oświetlenia technologicznego, 

◦ rozdzielni oświetlenia technologicznego wraz z jej projektem zawartym w projekcie 
oświetlenia technologicznego, 

◦ doprowadzenie WLZ do miejsca wskazanego w projekcie oświetlenia technologicznego – 
prowadzenie WLZ i jej projekt powinien znaleźć się w projekcie i wykonaniu ogólnej 
elektryki budynku, 

◦ elementów integrujących oświetlenie techniczne i technologiczne wraz z elementami 
wyzwalającymi – pulpity wieloprzyciskowe, 

 montaż systemu oświetlenia, jego konfiguracja, pierwsze uruchomienie i podstawowe 
szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego. 

 
Montaż, konfiguracja systemu mechaniki scenicznej wraz z systemem sterowania, w którego 
składzie znajdować się musi minimum: 

◦ trzy mosty oświetleniowe, ruchome – napęd elektryczny, zautomatyzowane, wyposażone 
w system gniazd zasilających oświetlenie oraz w przyłącze sygnałowe. Rozmieszczenie i 
wyposażenie mostów wg wytycznych z projektu oświetlenia technologicznego. Dwa 
mosty powinny znajdować się nad sceną, a jeden nad widownią. Udźwig użytkowy 
mostów – 500 kg. Belka mostów – kratownica TRI 290,  

◦ cztery sztankiety dekoracyjne z napędem elektrycznym, montowane nad sceną. Udźwig 
sztankietów – 250 kg,  

◦ dwa relingi boczne, na ścianach widowni w miejscu określonym w projekcie oświetlenia 
technologicznego, 

◦ 4 pary kulis scenicznych wraz z mechanizmami,  
◦ 4 paludamenty montowane do linek nad sceną,  
◦ kurtyna główna z mechanizmem i napędem elektrycznym,  
◦ horyzont sceniczny z mechanizmem rozsuwania ręcznego,  
◦ system sterowania zmechanizowanymi elementami systemu mechaniki scenicznej, 
◦ budowa rozdzielni mechaniki scenicznej i podłączenie jej do WLZ, 
◦ doprowadzenie WLZ do miejsca wskazanego w projekcie mechaniki scenicznej – 

prowadzenie WLZ i jej projekt powinien znaleźć się w projekcie i wykonaniu ogólnej 
elektryki budynku, 

 wszystkie napędy muszą spełniać wymogi standardu D8+. Mosty oświetleniowe muszą 
być wyposażone w układ tzw. miękkiego startu (soft-start),  

 mosty oświetleniowe należy wyposażyć w zwijacze kablowe sprężynowe – dla każdego 
mostu zgodnie z ilością obwodów zasilających i sterujących, 

 wszystkie elementy okotarowania o gramaturze nie mniejszej niż 450 g/m2,  
 montaż systemu mechaniki scenicznej, jego konfiguracja, pierwsze uruchomienie i 

podstawowe szkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego, powinno być wykonane 
przez firmę specjalistyczną, 

 budowa podkonstrukcji pod system mechaniki scenicznej wg wytycznych z projektu 
mechaniki scenicznej powinna być wykonana w ramach prac budowalnych. 
 

 

5. Wymagania przeciwpożarowe i higieniczno-sanitarne 
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Przebudowa niniejszego obiektu spełniać musi wymagania przeciwpożarowe i 
higieniczno-sanitarne stawiane w aktualnie obowiązujących przepisach. 

 
Przebudowa wymagać będzie wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej i uzyskania 

odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. Wykonanie takiego opracowania leży w gestii 
Wykonawcy robót. Alternatywnie dopuszcza się inne, zaakceptowane przez Rzeczoznawcę ds. 
zabezpieczeń przeciwpożarowych rozwiązanie, które nie będzie wymagało uzyskania odstępstwa, 
a będzie zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. 

 
Dokumentacja projektowa wymagać będzie uzgodnienia przeciwpożarowego przez 

Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
 

Dokumentacja projektowa wymagać będzie także uzgodnienia higieniczno-sanitarnego 
przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń higieniczno-
sanitarnych. 

 

6. Wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia wnętrz 
 

6.1. Posadzki i podłogi wewnętrzne 
 

Hol wejściowy (0/1) - płytki gresowe podłogowe, z opaską podkreślającą kształt 
pomieszczenia 
Kolorystyka : wzory przypominające naturalny kamień, o ciepłej kolorystyce zbliżonej do 
bieli, jasnego beżu, jasnej szarości. Kolor spoiny zbliżony do odcienia płytki 
 
 
Hol (0/4) - płytki gresowe podłogowe, z opaską podkreślającą kształt pomieszczenia 
Kolorystyka : wzory przypominające naturalny kamień, o ciepłej kolorystyce zbliżonej do 
bieli, jasnego beżu, jasnej szarości. Kolor spoiny zbliżony do odcienia płytki 
 
 
Pomieszczenie szatni, pomieszczenia toalet, kasy biletowe - płytki gresowe podłogowe. 
Konieczne zastosowanie listew dylatacyjnych, łączenie w narożach poprzez listwy 
aluminiowe. 
 
Kolorystyka : wzory przypominające naturalny kamień, o ciepłej kolorystyce zbliżonej do 
bieli, jasnego beżu, jasnej szarości. Kolor spoiny zbliżony do odcienia płytki. 

 
Pomieszczenia techniczne, pomieszczenie gospodarcze - płytki gresowe podłogowe. 
Konieczne zastosowanie listew dylatacyjnych, łączenie w narożach poprzez listwy 
aluminiowe.  
 
Kolorystyka : wzory przypominające naturalny kamień, W kolorystyce jasnej szarości. 
Kolor spoiny zbliżony do odcienia płytki. 
 
Sala widowiskowo-kinowa - wykładzina dywanowa akustyczna, antystatyczna, sufit 
akustyczny w kolorze czarnym, okładzina ścienna akustyczna w kolorze 
szarym/grafitowym, wyjścia z sali zaznaczone kolorem kontrastującym 

 
Szczegółowy dobór kolorystyki i wzornictwa w oparciu o projekt aranżacji wnętrz. 

 

6.2.  Sufity 
 

Sufity oczyścić, odnowić, zagruntować malować – kolor biały 
 

Usunąć pęknięcia na suficie, wzmocnić siatką tynkarską, wyrównać powierzchnię sufitu, 
zagruntować,  
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W holu wejściowym (0/1), holu (0/4) oraz szatni zastosować sztukaterię w postaci listwy 
sztukateryjnej.  

Sala widowiskowo-kinowa - sufit akustyczny kolor czarny 
 

Szczegółowy dobór kolorystyki i wzornictwa w oparciu o projekt aranżacji wnętrz. 
 

6.3. Ściany 
 

Istniejące ściany oczyścić, uzupełnić ubytki w strukturze tynku, usunąć pęknięcia, 
wzmocnić np. siatką tynkarską, wyrównać powierzchnie, zagruntować, malować – kolor biały, 
farba ceramiczna, wykończenie mat 

 
Na łączeniach różnych materiałów, płyt gk lub w miejscach narażonych na pracę stosować 

siatkę wzmacniającą lub taśmy systemowe 
 

W holu wejściowym (0/1), holu (0/4), przy schodach oraz w szatni zastosować sztukaterię.  
 

Sala widowiskowo-kinowa - ściany wyłożone panelami akustycznymi w kolorze 
szarym/grafitowym, wyjścia z pomieszczenia wykonać w kolorze kontrastującym 

 
Szczegółowy dobór kolorystyki i wzornictwa w oparciu o projekt aranżacji wnętrz. 

 

6.4. Oświetlenie 
 

W części sali widowiskowo-kinowej zastosować oświetlenie kinowe. 
 

W części reprezentacyjnej (hol wejściowy, hol, szatnia, schody) - oprawy w kolorze 
czarnym matowym, punktowe, o prostej formie, w połączeniu z większymi żyrandolami w 
centralnych częściach. 

 
W toaletach w pobliżu umywalek stosować oprawy o odpowiedniej odporności IP. 

Szczegółowy dobór kolorystyki i wzornictwa w oparciu o projekt aranżacji wnętrz. 
 

 
6.5. Włączniki i gniazda wtykowe 

 
Włączniki i gniazda wtykowe, w pomieszczeniach takich jak łazienki oraz pomieszczenie 

gospodarcze zapewnić odporność IP44 gniazd wtykowych. 
 

6.6. Schody wewnętrzne 
 

Balustrada stalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym. Pochwyt 
drewniany. 

 
Szczegółowy dobór kolorystyki i wzornictwa w oparciu o projekt aranżacji wnętrz. 

 
6.7. Obudowy grzejników - wykonać drewniane obudowy grzejników z profili pasujących do 
sztukaterii  

 
6.8. Blaty szatni oraz kas - wykonać z drewna liściastego w naturalnej kolorystyce  
 
6.9. Fotele kinowe 
 
Minimalne wymagania techniczne w zakresie foteli widowiskowych 

 
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące foteli widowiskowych oraz kinowych. 
Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je 
przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty 
równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne parametry oraz estetyka rozwiązania. W przypadku 
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oferowania rozwiązania równoważnego należy przedstawić dokładny opis wraz z nazwą handlową oraz 
nazwą producenta. 
Jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza się użycia następujących materiałów poza dopuszczalną 
tolerancją: 
 elementów drewnianych wykonanych z płyt wiórowych czy mdf 
 pianek wykrawanych z bloku, w tym CMHR 
 Innej konstrukcji siedziska oraz oparcia niż rama metalowa  

Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane.  
 
Na etapie realizacji zadania Zamawiający wymaga: 
1. Przedstawienia przed wbudowaniem materiału lub sprzętu wszystkich wymienionych w opisie badań 
oraz dokumentów. Certyfikaty mają być wystawione przez jednostkę uprawnioną do wydawania tego 
rodzaju zaświadczeń. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości. 
2. W przypadku tkanin tapicerskich należy dołączyć fabryczny próbnik tkanin – do wyboru przez 
Zamawiającego.  
3. W celu potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do mebla należy przedstawić minimum jedną, 
osobną kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. 
Karta katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta 
mebla, rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły – 
optymalnie rozmiar zdjęcia A4), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy 
proponowany mebel spełnia niżej określone wymagania oraz uzyskać akceptację Zamawiającego.  
 

 
Specyfikacja techniczna fotela kinowego  
Głębokość fotela: po złożeniu wszystkich części ruchomych maksymalnie 55cm, lecz nie mniej niż 50cm. 
Moduł fotela 52-56cm. Wysokość fotela 102cm – dopuszczalna tolerancja w zakresie wysokości 20mm. 
Ostateczne wymiary (głębokość / moduł) fotela należy przyjąć po obmiarze z natury. 
Stopa fotela: wykonana z tłoczonej blachy - trwały i estetyczny element, o wysokości minimum 25mm, 
montaż do podłoża za pomocą dwóch kotw. 
Konstrukcja nośna: wykonana z profili metalowych 60x30x2mm. 
Mechanizm składania siedziska: sprężynowy, system dwóch niezależnych sprężyn umieszczony w osłonie 
siedziska. Siedzisko osadzone na dwóch uchwytach wykonanych z poliamidu, mocowanych na 4 śruby, 
umożliwiające demontaż siedziska bez konieczności demontażu foteli. 
Podłokietniki: wykonane z miękkiego poliuretanu o zmiennej szerokości, łatwego w utrzymaniu w czystości. 
Nie dopuszcza się twardych tworzyw sztucznych. Zewnętrzne boki rzędów fotela pod podłokietnikiem 
tapicerowane do około połowy wysokości metalowej nogi. 
Oparcia: składająca się z osłony stanowiącej jednocześnie konstrukcję nośną oparcia wykonana z tworzywa 
PP (polipropylen), zakrywająca częściowo tylne brzegi oparcia. Wewnątrz pianek zatopione są metalowe 
stelaże stanowiące element nośny konstrukcji składający się z ramy oraz metalowych, poprzecznych 
sprężyn (ma to znaczący wpływ na solidność wykonania a także długą żywotność fotela). Minimalna 
grubość 70mm. Oparcie profilowane wertykalnie oraz horyzontalnie. Oparcie wyposażone w zagłówek na 
ramie metalowej – stelaż zatopiony w jednym procesie technologicznym.  
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Siedzisko: wykonane z pianki formowanej w technologii wtrysku do formy, formowanej na zimno. 
Wewnątrz zatopiony w jednym procesie technologicznym stelaż metalowy składający się z ramy oraz 
metalowych, poprzecznych sprężyn. Siedzisko profilowane wertykalnie oraz horyzontalnie wyposażone w 
osłonę z PP polipropylenu, która po bokach praz od frontu nachodzi na siedzisko w celu zabezpieczenia 
pianki. Osłona częściowo perforowana. 

Numeracja foteli: haft komputerowy – projekt do zatwierdzenia przez Zamawiającego; wszystkie fotele 
numerowane; numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnego fotela, cyfry rzymskie; numeracja 
miejsc umieszczona na oparciu fotela, cyfry arabskie   

Tapicerka: Tkanina: trudno-zapalna – typu plusz. Nie dopuszcza się tkanin o fakturze tkanej. Nie dopuszcza 
się aby tapicerka była łączona z pianką siedziska i oparcia za pomocą rzepów lub/i zszywek. Tkanina 100% 
PES o gramaturze min. 350 g/m² (dopuszczalna tolerancja +/- 5 %), o ścieralności min. 125 000 cykli 
Martindale’a. Tkanina musi posiadać następujące parametry:  
Skłonność do mechacenia i pillingu- poziom 5 
Odporność na wybarwienia - poziom 4-5 
Odporność na tarcie suche: poziom 4-5 
Odporność na tarcie mokre- poziom 4-5 
 
Na etapie realizacji zadania, przed wbudowaniem elementu należy dostarczyć następujące atesty i 
badania oraz uzyskać akceptację Zamawiającego: 
 
 Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich dotycząca układu tapicerskiego wg 

normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 wydana przez akredytowane laboratorium, 
 Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania dotycząca układu 

tapicerskiego wg kryteriów normy PN/88/B/02855 wydana przez akredytowane laboratorium, 
 Badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli wg normy PN-EN ISO 

3385:2014 metodą A wg normy PN-EN ISO 2439:2010, dopuszczalna utrata grubości pianki po badaniu 
maksymalnie 3% 

 Badanie w zakresie bezpieczeństwa użytkowania wg normy PN-EN 12727:2016, poziom minimum 4 
 Badanie akustyczne fotela wg normy PN-EN ISO 354:2005 – dopuszczalna tolerancja +/- 5% dla ap. – 

ocenie będzie podlegać dokumentacja zdjęciowa oraz opis – fotel z zagłówkiem 
 Karta techniczna tkaniny potwierdzająca wszystkie wymagane parametry 

 
Fotel winien posiadać następujące badania akustyczne – dopuszczalna tolerancja +/- 5%: 

 
Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz αw 
Fotel bez 
widza (αp) 

0,35 0,65 0,70 0,70 0,70 0,65 0,70 

Fotel z  
widzem 
(αp) 

0,55 0,70 0,75 0,75 0,75 0,70 0,70 

 
 
Wymagania ogólne dotyczące urządzeń i elementów wyposażenia Sali widowiskowo-kinowej w 
budynku kina w Człuchowie: 

 Oferowane urządzenia i wyposażenie mają być fabrycznie nowe, to znaczy wyprodukowane 
nie wcześniej niż w 2023 roku, nieużywane, wykonane zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, zmontowane, gotowe do użytku. 

 Elementy kluczowe dla poprawności działania systemu elektroakustycznego (takie jak np. 
zestawy głośnikowe, wzmacniacze mocy, procesory sygnałowe, ramy do podwieszeń, 
systemy mikrofonowe, cyfrowe systemy miksowania dźwięku, urządzenia projekcyjne, 
elementy oświetleniowe, kontrolery) mają mieć charakter rozwiązań fabrycznych, 
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pochodzących z seryjnej produkcji - tak by zapewnić Zamawiającemu wieloletnią trwałość i 
dostępność podzespołów podlegających zużyciu oraz uprościć procedurę serwisową. Dla 
powyżej wymienionych komponentów Zamawiający nie dopuszcza oferowania rozwiązań 
warsztatowych, autorskich itp. 

 Zamawiający dopuszcza, by Wykonawca oferował rozwiązania warsztatowe w ramach 
następujących składników niniejszej dostawy (dla których zachodzi powszechność 
wykonawstwa rzemieślniczego): dystrybutory sygnału i zasilania dla systemów 
elektroakustycznych, podkonstrukcje montażowe, okablowanie sygnałowe i zasilające, 
przyłącza sygnałowe, skrzynie transportowe, inne elementy niewymienione. Warunkiem 
dopuszczenia dla omawianych elementów jest wykonanie ich z podzespołów o parametrach 
wskazanych w niniejszym opisie; przy zachowaniu właściwych procesów technologicznych, 
należytej dokładności, zgodnie z wytycznymi oraz z komponentów dedykowanych do 
zastosowania profesjonalnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wtyki, 
rodzaj przewodu, elementy konstrukcyjne, akcesoria oraz inne niewymienione, muszą 
pochodzić z serii przeznaczonych do użytku mobilnego (oznaczanego jako „touring”, 
„concert” itp.), zgodnie z wytycznymi wynikającymi z norm i przepisów obowiązujących na 
terenie Polski. 

 Urządzenia stacjonarne, o których mowa muszą być przystosowane do współpracy z siecią 
energetyczną o parametrach: 230 VAC +10%/-10% 50 Hz. Muszą być wykonane zgodnie z 
wytycznymi wynikającymi z norm i przepisów obowiązujących na terenie Polski oraz posiadać 
ważne świadectwo zgodności elektromagnetycznej. 

 Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oryginalną instrukcję użytkowania dla urządzeń w 
języku angielskim lub w języku polskim, przy czym instrukcja w języku polskim może być 
instrukcją skróconą, wówczas, gdy jednocześnie dostarczona zostanie pełna instrukcja w 
języku angielskim. Instrukcje należy dostarczyć w postaci elektronicznej tj. plików tekstowych 
w formatach PDF lub DOC, posegregowanych w folderach i nagranych na nośniki pamięci 
przenośnej flash. 

 Wszystkie elementy wchodzące w skład systemów elektroakustycznych powinny być objęte 
okresem gwarancji na okres co najmniej 24 miesięcy. Wykonawca w okresie gwarancji 
będzie zobowiązany do dokonywania bezpłatnych przeglądów technicznych systemów w 
siedzibie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz na 12 miesięcy licząc od daty podpisania 
protokołu ostatecznego odbioru systemu nagłośnienia, tj. odbioru bez zastrzeżeń. 
Wymagane jest by urządzenia były objęte serwisem gwarancyjnym na terenie Polski 
potwierdzonym stosownym oświadczeniem wykonawcy. 

 Zamawiający dopuszcza zastosowanie towarów równoważnych, a wszelkie towary określone 
przez Wykonawcę w dokumentacji, pochodzące od konkretnych producentów, określają 
minimalne i preferowane parametry jakościowe oraz cechy użytkowe, jakim muszą 
odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego.  

 Uznaje się, że produkty równoważne to takie, które posiadają właściwości funkcjonalne i 
jakościowe takie same lub zbliżone do tych, które zostały określone w OPZ, lecz oznaczone 
innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że 
produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem 
referencyjnym, ale posiada zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. 
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 Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w 
stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca, 
który powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, jest zobowiązany wykazać, że 
oferowane przez niego elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przy 
ocenie równoważności, analizie poddane zostaną istotne z punktu widzenia funkcjonalności i 
celu, parametry materiałów/urządzeń i ich funkcje, na podstawie minimalnych wymagań 
które zostały określone przez Zamawiającego. Brak spełnienia któregokolwiek z istotnych i 
minimalnych parametrów, będzie traktowany jako zaoferowanie produktu niezgodnego z 
wymaganiami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Po stronie Wykonawcy jest 
udowodnienie, że proponowany materiał, urządzenie, produkt są równoważne i w jego gestii 
leży przedstawienie wszelkich dokumentów, obliczeń, predykcji, schematów blokowych, 
opinii technologicznych itp. potwierdzających równoważność.  

 W przypadku dopuszczenia/zastosowania materiału, urządzenia, produktu równoważnego, 
przyjętego w dokumentacji projektowej lub na etapie wykonywania robót budowlanych, po 
stronie Wykonawcy i na jego koszt, leży przygotowanie i uzgodnienie dokumentacji 
uwzględniającej równoważność, jak również wszelkich wymaganych, nieuwzględnionych w 
niniejszym opisie prac, których wykonanie jest wymagane w przypadku zastosowania 
materiału, urządzenia, produktu równoważnego. 

 Wszystkie nazwy własne użyte w niniejszym opisie, wskazują na rozwiązania będące 
powszechnymi standardami w inżynierii i technologii systemów audiowizualnych - określają 
protokoły komunikacyjne i transmisyjne, rozwiązania montażowe lub elementy, dla których 
ze względu na powszechność użycia przy jednoczesnym braku formalnych odpowiedników, 
nie ma możliwości zaoferowania innego rozwiązania. 

 Wykonawca ma obowiązek zapewnić kompletność dostawy o elementy nie wymienione w 
niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, a niezbędne do zapewnienia poprawności i 
bezpieczeństwa działania oferowanych systemów. W celu realizacji poniższych założeń dla 
poszczególnych systemów, Wykonawca musi dostarczyć komplet urządzeń w ilościach nie 
mniejszych niż wskazane poniżej.  

 Na potwierdzenie minimalnych parametrów oraz funkcji Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
Zamawiającemu do akceptacji komplet kart materiałowych (w języku polskim lub 
angielskim). Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości weryfikacji prawdziwości 
informacji w dostarczonych kartach materiałowych w ogólnodostępnych źródłach informacji 
(dokumenty DTR, instrukcje obsługi urządzeń, katalogi, strony internetowe producentów 
itp.). Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do przedstawienia schematów blokowych, 
materiałów technologicznych, predykcji, jak również zaprezentowania zaoferowanego 
urządzenia/rozwiązania.  

 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi sporządzenie na rzecz Zamawiającego projektu 
systemu technologii scenicznej, w oparciu o wytyczne zgodne z wymaganiami w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia. Projekt wykonawczy powinien zawierać między innymi:  
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A) rysunki rozmieszczenia urządzeń i elementów systemów na rzutach obiektu, 

B) rysunki przebiegu tras kablowych, 

C) opis działania systemu, 

D) schemat blokowy systemu,  

E) rysunki konstrukcji warsztatowych systemu mocowań poszczególnych gron 
głośnikowych, 

F) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót montażowych, 
Warunkiem rozpoczęcia prac montażowych systemu jest uzyskanie zatwierdzenia 
przez Zamawiającego projektu warsztatowego opracowanego przez Wykonawcę. 

 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również: 
A) dostawa i montaż wszystkich urządzeń niezbędnych do stworzenia systemu, w tym 

urządzeń wskazanych w ofercie Wykonawcy, 
B) wykonanie niezbędnych instalacji, tj.: tras kablowych, okablowania oraz przyłączy 

sygnałowych, 
C) uruchomienie systemu wraz z programowaniem, 
D) wykonanie końcowych pomiarów elektroakustycznych, 
E) wykonanie prac naprawczo porządkowych związanych z przywróceniem do stanu 

pierwotnego elementów obiektu, ewentualnie uszkodzonych podczas prowadzonych 
prac instalacyjno-montażowych, 

F) przeprowadzenie strojenia/optymalizacji systemu elektroakustycznego oraz 
wielokanałowego systemu kinowego, polegające na dokonaniu serii pomiarów 
elektroakustycznych i wynikających z ich interpretacji nastaw procesorów 
zarządzających lub platformy zarządzającej, dostarczonych z systemem 
elektroakustycznym oraz analizy w/w optymalizacji. 

G) przeprowadzenie optymalizacji systemu projekcji kinowej, polegającej na dokonaniu 
serii pomiarów fotometrycznych i wynikających z ich interpretacji nastaw urządzeń 
projekcyjnych.  

H) przeprowadzenie konfiguracji systemu oświetlenia technologicznego sceny, polegającej 
na dokonaniu serii konfiguracji pozycji i nastaw poszczególnych urządzeń 
oświetleniowych, 

I) Szkolenia wskazanych przez Zamawiającego pracowników, obejmującego zagadnienia 
teoretyczne i praktyczne. Wiedza przekazana w trakcie szkoleń musi umożliwić 
autonomiczną pracę zespołu technicznego w zakresie obsługi wydarzeń. Szkolenie 
odbywać ma się w miejscu zainstalowania systemu technologii scenicznej.  Termin i 
miejsce zostaną podane na odpowiednim etapie realizacji przedmiotu zamówienia. 
Czynności powinien wykonać certyfikowany przez producenta dostarczonego sprzętu 
Support Techniczny, a ich zakończeniem będzie stosowny raport. 

J) Opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi urządzeń 
(Zamawiający dopuszcza instrukcje w języku angielskim) wraz z deklaracjami 
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właściwości użytkowych i innymi dokumentami prawnie wymaganymi w zakresie 
zastosowanych materiałów i urządzeń. Wymagane jest dostarczenie minimum jednej 
kopii w/w materiałów w postaci papierowej, zamkniętych w organizer segregatorowy 
oraz minimum dwóch kopii elektronicznych zawartych na przenośnej pamięci USB typu 
flash. 

 

7. Wymagania zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 
 

Nie przewiduje się zmian w zagospodarowaniu terenu, za wyjątkiem montażu podnośnika 
dla niepełnosprawnych na schodach frontowych 

 

8. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

8.1. Wstęp 
 

Zakres robót objętych kontraktem przewiduje zadanie: „Przebudowa i wyposażenie sali 
widowiskowo-kinowej w budynku kina w Człuchowie”. 

 

8.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
 
Przekazanie terenu budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren 

budowy. 
 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 
Dokumentacja projektowa, szczegółowe Specyfikacje Techniczne i wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową oraz szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 

 
Jeśli materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, spełniającymi ww. wymagania, a koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 
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Zabezpieczenie terenu budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania 
robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez 
umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
 

–   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 

–   podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 
a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 
–   zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

 
–   zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 
–   możliwością powstania pożaru. 

 
Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do 
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
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szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę 
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej oraz od 
Zamawiającego. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz władze 
lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 
Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 

teren budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
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będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

 
Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy i przepisy, 
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę 
zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku, kiedy Inspektor 
nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego 
lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w 
dokumentach. 

 

8.3. Materiały 
 

Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca przedstawi wnioski materiałowe 
(szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki) do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w czasie postępu robót. 

 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. 

 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem oraz 
koniecznością ich wymiany przez Wykonawcę i na koszt Wykonawcy. 
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Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa STWiORB przewidują możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

8.4. Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w szczegółowej STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej STWiORB i wskazaniach 
Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem. 

 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub szczegółowej STWiORB przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 

 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 

 

8.5. Transport 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów / sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
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Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowej STWiORB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę 
pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy. 

 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg 
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 

 

8.6. Wykonanie robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami szczegółowej STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i w szczegółowej STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 
rozważaną kwestię. 

 
Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

8.7. Kontrola jakości robót 
 

Certyfikaty i deklaracje 
 

1) Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
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2) W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez szczegółową 
STWiORB, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

 
3) Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru inwestorskiego. 

 
4) Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

 
Dokumenty budowy 

 
1) Dziennik Budowy 

 
a) Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Objęcie kierownictwa budowy 
zapewnia Wykonawca kontraktu. 

 
b) Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 

c) Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej przez nią funkcji na 
budowie. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

 
d) Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
e) Do Dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 
trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych 
 

przed i w trakcie wykonywania robót, 
 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
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- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

f) Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

 
g) Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 

h) Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
2) Rejestr obmiarów 

 
a) Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów. 

 
3) Dokumenty laboratoryjne 

 
a) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
4) Pozostałe dokumenty budowy 

 
a) Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące 

dokumenty: 
 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 

- protokoły przekazania terenu budowy, 
 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 

- protokoły odbioru robót, 
 

- protokoły z narad i ustaleń, 
 

- korespondencję na budowie. 
 

5) Przechowywanie dokumentów budowy 
 

- Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

 
- Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
 

- Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i przedstawiane do wglądu na żądanie Zamawiającego. 
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8.8. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 
– Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i szczegółową STWiORB, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 

 
– Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 

 
–   Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. 

 
–  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego na 
piśmie. 

 
– Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

 
Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
 

Zasady określania ilości robót i materiałów - zgodnie z wymaganiami szczegółowych 
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
– Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

– Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 

 
– Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
 

Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

– Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 
–   Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 
–   Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
– Roboty pomiarowe oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 
 

– Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
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być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

8.9. Odbiór robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych STWiORB, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 

 
–   odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 
–   odbiorowi częściowemu, 

 
–   odbiorowi ostatecznemu, 

 
–   odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
– Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 

– Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
–   Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
– Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

 
– Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
szczegółową STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 
Odbiór częściowy 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 
Odbiór ostateczny robót 

 
– Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 
 

– Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 
– Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów. 

 
– Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
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pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 
i szczegółową STWiORB. 

 
– W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 
– W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 

 
– W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
szczegółową STWiORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 

 
Odbiór pogwarancyjny 

 
– Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

– Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 

 
8.10. Podstawa płatności 

 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w SSTWiORB i w dokumentacji projektowej. 

 
W przypadku robót dodatkowych lub nieprzewidzianych podstawą płatności jest cena 

jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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w budynku kina w Człuchowie. ul. Szczecińska 4, 77-300 Człuchów











IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZACHODNIOPOMORSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP 

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 6/OKK/ZPOIA/2022 Szczecin 10.06.2022 r.

DECYZJA nr 8/ZPOIA/OKK/2022

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych 
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1117) w związku z art. 104 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze zm) oraz art. 
12 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

stwierdza się, że

Pan mgr inż. arch. Jakub Dariusz Kijewski
ur. 3 lutego 1983 r. w Koszalinie

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową 
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za 
pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów RP, 
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

70-436 Szczecin, ul. Jagiellońska 93/4 Tel./fax: 91 434 74 64. NIP: 851-27-70-194 E-mail: zachodnio.pomorska@izbaarcliitektow.pl 
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP I O/Szczecin Nr 89 1020 4795 0000 9202 0003 7598 http://zachodniopomorska.iarp.pl

mailto:zachodnio.pomorska@izbaarcliitektow.pl
http://zachodniopomorska.iarp.pl


Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ
(wypis z listy architektów)

Mazowiecka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Jakub Dariusz KIJEWSKI

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr 8/ZPOIA/OKK/2022,
jest wpisany na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów RP
pod numerem: MA-3556.

Członek czynny od: 01-09-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 25-01-2024 r.  Warszawa.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: 31-08-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anatol Kuczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MA-3556-B8D6-8C22-EAF3-65A4

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny
zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl 
lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-05 roku przez:

Pan Dariusz KIJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0483/03
adres zamieszkania ul. Koszalińska 35/3, 78-400 SZCZECINEK
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-54S-KKS-ABR *
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