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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art.  20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. -  Prawo Budowlane (Dz.  U. z 2010 r. nr  243 poz.  1623 z późniejszymi  

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002

Gdańsk, czerwiec 2018 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• podkładów mapowych w skali 1:500,

• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  2  marca  1999  r. 

w sprawie  warunków technicznych,  jakim powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  budowy  łącznika  pomiędzy  ul. 

Słowackiego a ul. Lipową w Wągrowcu.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  wielkopolskim,  w powiecie  wągrowieckim,  w 

mieście Wągrowiec.

Istniejące  drogi  do  których  zostanie  dowiązany  budowany  łącznik  posiadają  nawierzchnię 

bitumiczną. W miejscach dojazdu do przyległych posesji zlokalizowane są zjazdy, w miejscach 

przecięcia z istniejącymi drogami – skrzyżowania.

W ramach inwestycji drogowej planuje się wykonać w szczególności:

• przebudowę  nawierzchni  drogi  -  dostosowanie  konstrukcji  jezdni  w  celu  uzyskania 

parametrów wymaganych dla obciążenia 100kN;

• przebudowę zjazdów, chodników/ścieżek rowerowych

• przebudowę kolizji, kanalizacji deszczowej i oświetlenia (według projektów branżowych)

• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Projekt wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi 

stanowią przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

2.1 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objęty inwestycją znajduje się w strefie ochrony – Wielkopolski Wojewódzki Konserwator 

Zabytków wydał pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych (Pozwolenie nr 112/2018/A).

2.2 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych terenów górniczych w rozumieniu prawa geologicznego i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

2.3 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowana  droga  nie  ogranicza  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmienia 
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zagospodarowania  działek  sąsiednich.  Oddziaływanie  inwestycji  zamyka  się  w  granicach 

działek na których realizowana jest inwestycji.

2.4 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ 

ani kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

2.5 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.

3. STAN ISTNIEJĄCY

3.1 Układ sytuacyjny

W stanie  istniejącym drogi  mają  szerokość  zmienną  około  6-14m wraz  z  lokalnymi 

poszerzeniami. Droga przebiegają w terenie zabudowanym – zabudowa mieszkaniowa jedno i 

wielorodzinna oraz obiekty handlowe.

3.2 Warunki ruchowe

Droga posiada kategorię ruchu KR3. Na przebudowanym odcinku poza ruchem samochodów i 

autobusów osobowych występuje również ruch pieszych.

3.3 Istniej ąca konstrukcja 

Na  odcinku  objętym  inwestycją  w  obecnym  stanie  droga  posiada  nawierzchnię 

asfaltową.  Stan techniczny i  równość  istniejącej nawierzchni  są  niezadowalające. Występują 

liczne  uszkodzenia:  nierówności,  zapadnięcia,  wyboje.  Nawierzchnia  przewidziana  jest  do 

rozbiórki.

3.4 Warunki gruntowo-wodne 

Grunty  w  obszarze  drogi  zaliczono  do  grupy  nośności  G1-G2.  W podłożu  zalegają  piaski 

drobne  oraz  piaski.  Podłoże  bezpośrednio  pod nawierzchnią  należy  doprowadzić  do  grupy 

nośności G1.

Głębokość przemarzania podłoża wynosi 1,0m.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe, 

• roboty rozbiórkowe przebudowywanych nawierzchni

• roboty sieciowe (kanalizacyjne, energetyczne)

• wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

5. ROZWIĄZANIE PROJEKTOWE

5.1 Przebieg drogi w planie

Droga  dojazdowa  –  łącznik  pomiędzy  ul.  Lipową  a  ul.  Słowackiego  –  łączy  w  przebiegu 
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liniowym dwie ulice. Na odcinku występuje wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, wjazd pojazdów 

możliwy jest tylko od ulicy Lipowej.

Przebieg drogi w planie ilustruje rysunek  „Projekt zagospodarowania terenu” . 

5.2 Parametry drogi

5.2.1 Parametry techniczne

− kategoria ruchu KR3

− klasa drogi D

− prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

− szerokość jezdni min. 5m

− pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodniki

− szerokość min. 2,0m 

− pochylenie poprzeczne 2%  do osi drogi

ścieżki rowerowe (na odcinku od strony ul. Słowackiego)

− szerokość min. 2,0m 

− pochylenie poprzeczne 2%  do osi drogi

5.3 Przekrój normalny

Droga ma spadek daszkowy o pochyleniu 2 %.

5.4 Konstrukcja nawierzchni

Na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w  sprawie  warunków  technicznych  jakim  powinny  odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich 

usytuowanie (Dz. U. 2016 Nr 0 poz. 124), a także warunków gruntowo-wodnych projektuje się 

następujące konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi z kostki betonowej

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm
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Konstrukcja  ścieżki rowerowej (dowiązanie do ścieżki od ul. Słowackiego)

− warstwa ścieralna – mastyks grysowy SMA 5 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych pokazano w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.4.1. Podło że gruntowe

Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni:

Podłoże bezpośrednio pod nawierzchnią należy doprowadzić do grupy nośności G1 o nośności 

nie  mniejszej  niż  100MPa,  poprzez  wykonanie  warstwy  gruntu  stabilizowanego  spoiwem 

hydraulicznym C3/4. W przypadku gruntów spoistych zaliczanych do grupy nośności G4 należy 

grunty  ulepszyć  (osuszyć,  doziarnić),  następnie  wykonać  stabilizację  w  celu  osiągnięcia 

nośności  100MPa.  W  przypadku  podłoża  gdzie  E<10MPa  (grunty  poza  klasyfikacją  grup 

nośności  podłoża)  oraz  w  przypadku  gruntów  organicznych  wymagane  jest  indywidualne 

wzmocnienie, zasady postępowania opisano w ST D-02.00.00

5.5 Niweleta projektowanej drogi

Wysokościowy przebieg drogi bezpośrednio wynika z jej ukształtowania w stanie istniejącym, 

projektowanym oraz projektowanej technologii wykonania nawierzchni.

Rozwiązanie  wysokościowe  niwelety  odcinka  drogi   pokazano  na  rys.  nr  4.1:  „ Profil  

podłu żny ”  - przedstawionym w części rysunkowej niniejszego opracowania.

5.6 Kraw ężniki i obrze ża 

Jezdnia ograniczona od strony chodnika krawężnikiem betonowym 15x30cm ustawionym na 

ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 ze światłem 12cm, przed zjazdami o świetle 2 cm. 

Obniżenie światła krawężnika do 2 cm zaprojektowano przez rampy na długości 1,00m. 

Na części pieszo-rowerowej oraz na części od ulicy Lipowej zaprojektowano opornik  betonowy 

12x25cm posadowiony na ławie betonowej  z oporem. Na odcinku ciągu pieszo-rowerowego 

opornik wykonać ze światłem 2cm.

Chodnik/ścieżkę  od  strony  przyległych  posesji  oraz  od   strony  pasa  zieleni  ograniczono 

obrzeżem betonowym 8x30cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowej.

W  miejscach  zjazdów  do  posesji  przylegających  do  pasa  drogowego,  wykonywaną 

nawierzchnię dowiązać wysokościowo do wysokości istniejącego zjazdu.

5.7 Odwodnienie

Projektowane  jest  odwodnienie  drogi  do  budowanych  odcinków  kanalizacji  deszczowej, 

odprowadzającej wody opadowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. 

Szczegóły przedstawiono w opracowaniu branżowym. Rodzaj wpustów i rur wymaga akceptacji 

Inwestora oraz Inspektora Nadzoru. 

5.8 Roboty ziemne

Podłoże formować i zagęszczać warstwami o grubości 20-30 cm zgodnie z wymaganiami PN-

S02205:1998 oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaźnik zagęszczenia podłoża 

8



pod warstwy konstrukcyjne wynosi  Is=1,00,  zaś  wtórny moduł  odkształcenia E2=100MPa (w 

przypadku stabilizacji gruntu E2=100MPa na powierzchni stabilizacji). 

W  miejscach  występowania  gruntów  spoistych  należy  nie  dopuścić  do  ich  nawodnienia, 

wszelkie grunty niezagęszczalne oraz rozmoczone grunty spoiste wymienić  na zagęszczalne 

piaski.    W przypadku wykonywania  wykopów przy  wysokim poziomie  wód gruntowych  do 

zadań  wykonawcy  należy  odwodnienie  dna wykopu.  Piaski  drobnoziarniste  w  dnie  wykopu 

mogą  ulec  upłynnieniu  na  skutek  różnicy  ciśnień  piezometrycznych  wody,  drgań  od  pracy 

maszyn lub odprężenia gruntu.

Roboty należy poprzedzić przekopami kontrolnymi w celu zabezpieczenia się przed ewentualną 

kolizją z urządzeniami obcymi nie zinwentaryzowanymi. 

W  związku  z  zakresem  prowadzonych  prac  planowana  jest  ingerencja  w  sieci  uzbrojenia 

technicznego znajdującego się w pasie drogi – zgodnie z projektami branżowymi, jednakże nie 

można wykluczyć że w trakcie prowadzonych prac zostaną zlokalizowane niezinwentaryzowane 

elementy uzbrojenia terenu. Dlatego w przypadku napotkania  uzbrojenia lub sieci w poziomie 

prowadzonych  robót  ziemnych  należy  niezwłocznie  powiadomić  właściciela  infrastruktury  i 

całość  prac  prowadzić  pod  nadzorem  administratora/właściciela  infrastruktury,  przed 

rozpoczęciem prac powiadomić go o planowanych pracach i ustalić nadzór branżowy z jego 

strony.

Do  umocnienia  powierzchni  zielonych  użyty  będzie  humus  zdjęty  uprzednio  ze  skarp  lub 

pozyskany  przez  Wykonawcę,  złożony  na  tymczasowym  odkładzie  oraz  nasiona  traw  do 

obsiania. Uniwersalna mieszanka traw o gwarantowanej jakości spełniać powinna wymagania 

normy PN-R- 65023:1999. 

Wiążące wymagania dotyczące prowadzonych prac i materiałów określono w szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Stanowią  one  doprecyzowanie  i 

uszczegółowienie wymagań zawartych w niniejszym projekcie.

5.10 Oddziaływanie na środowisko

Stwierdzono, że z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, 

krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej 

inwestycji  nie  wystąpi  możliwość  kumulowania się  oddziaływań.  Ponadto ryzyko emisji  oraz 

występowanie  innych  uciążliwości  będzie  znikome.  Roboty  drogowe  w  niewielkim  stopniu 

naruszą  powierzchnię  ziemi. Prace będą  wykonywane w porze dziennej,  a w czasie przerw 

pracy  maszyny  i  sprzęt  będzie  wyłączony.  Materiały  budowlane  przewidziane  do  realizacji 

inwestycji  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na  środowisko  naturalne.  Wykorzystane 

zostaną  sprawdzone  materiały,  substancje  oraz  wielokrotnie  stosowane  procesy 

technologiczne.  Odpady  będą  segregowane  i  składowane  w  wydzielonym  miejscu,  w 

szczelnych  kontenerach,  a  następnie  przekazywane  specjalistycznym  firmom posiadającym 

stosowne  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  tym  zakresie.  Materiały  rozbiórkowe 

zostaną wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracowników budowlanych baza 

budowy  zostanie  wyposażona  w  szczelne  urządzenia  do  gromadzenia  ścieków  socjalno-
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bytowych.  Po  zakończeniu  prac  budowlanych  teren  inwestycji  zostanie  uporządkowany. 

Wszystkie  prace  związane  z  budową  należy  wykonać  zgodnie  z  zapisami  Decyzji 

Środowiskowej.

Projektował : mgr inż. Ludwik Matusiewicz
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA

1).  zakres robót  dla  całego zamierzenia  budowlanego  oraz kolejno ść  realizacji 

poszczególnych obiektów

Zakres robót  dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

• prace pomiarowe,

• roboty ziemne i  rozbiórkowe - wykonanie wykopów /  nasypów pod przebudowywane 

elementy drogowe,

• wykonanie  warstw  konstrukcyjnych  nawierzchni  pod  przebudowywane  elementy 

nawierzchni,

2). wykaz istniej ących obiektów budowlanych

Istniejące obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa;

• sieć kanalizacyjna;

• kable elektroenergetyczne;

• sieć teletechniczna.

3).  elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  k tóre  mog ą  stwarza ć 

zagro żenie bezpiecze ństwa i zdrowia ludzi:

• roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych, 

• roboty  prowadzone  w  strefie  czynnych  linii  energetycznych  i  roboty  prowadzone 

bezpośrednio na tych liniach,

• roboty wykonywane w pobliżu wodociągu i roboty prowadzone bezpośrednio na tych 

liniach, 

• czynny ruch kołowy oraz zachowania ciągłość ruchu pieszego

• głębokie wykopy, 

• korytowanie pod nowe konstrukcje drogowe.

4). przewidywane zagro żenia wyst ępujące podczas realizacji robót budowlanych

• wejście osób postronnych na teren realizacji budowy – możliwość wypadku,

• przebywanie  oraz  praca  w  zasięgu  sprzętu  mechanicznego:  koparki,  samochody 

samowyładowcze, spycharki, walce samojezdne, dźwigi itp. – możliwość wypadku,
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• wykonywanie  wykopów,  umacnianie ścian,  odwadnianie  dna wykopów oraz rozbiórki 

obudowy wykopów i ostateczne zasypywanie wykopów – możliwość przysypania osób 

przebywających w wykopach oraz wpadnięcia osób przebywających w pobliżu.   

• wykonywanie wykopów – niebezpieczeństwo natrafienia na niezinwentaryzowane sieci 

podziemne energetyczne,

• wykonywanie  wykopów w gruntach  silnie  nawodnionych,  w  razie  niedokładnego  lub 

niewłaściwego  odwodnienia  wykopu  albo  niestarannego  wykonania  obudowy  i 

zabezpieczenia dna wykopu woda podziemna może powodować zawalenie się wykopu i 

przysypanie osób przebywających w wykopie, 

• podnoszone lub opuszczane materiały do wbudowania – możliwość przygniecenia,

• prace  prowadzone  sprzętem  zmechanizowanym  w  obrębie  sieci  napowietrznej  - 

możliwość  porażenia prądem operatorów sprzętu jak również ludzi przebywających w 

pobliżu,

• czynny  ruch  kołowy  -zagrożenie  dla  pieszych  oraz  pracowników  przebywających 

bezpośrednio na drodze,

• upadki elementów z wysokości -upuszczenie materiałów i narzędzi z wysokości,

• zetknięcie  z  ostrymi  i  wystającymi  częściami  maszyn,  narzędzi  i  materiałów  - 

skaleczenia, stłuczenia o wystające części maszyn i urządzeń, 

• nadmierny hałas, 

• drgania i wibracje - przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów,

• prace w wymuszonej  pozycji  -  m. in.  przy układaniu nawierzchni  z betonowej  kostki 

brukowej, 

• prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów, 

• przeciążenie sprzętu zmechanizowanego,

• brak osłon zapobiegających wypadkom przy ruchomych częściach mechanizmów,

• używanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zużytych, zniszczonych zawiesi,

5).  sposób  prowadzenia  instrukta żu  pracowników  przed  przyst ąpieniem  do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Ze względu na charakter  warunków realizacji  robót  instruktaż  ogólny musi  być  prowadzony 

przed  przystąpieniem  do  pracy  oraz  instruktaż  stanowiskowy  osobny  dla  obsługi 

poszczególnych maszyn i urządzeń, które będą stosowane w trakcie budowy i musi obejmować 

następujące elementy:

INSTRUKTAŻ OGÓLNY obejmujący:

• Przekazanie  pracownikom,  jaki  zakres  i  rodzaj  robót  będzie  wykonywany  w danym 

okresie, rozdział zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników,

• Zapoznanie  pracowników  z  zagrożeniami  mogącymi  występować  podczas  realizacji 

robót,
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• Wyznaczenie stref zagrożeń,

• Zapoznanie pracowników z organizacją robót oraz organizacją transportu materiałów i 

organizacją komunikacji,

• Sprawdzenie  i  uzupełnienie  w  miarę  potrzeb  wyposażenia  pracowników  w  sprzęt 

ochrony osobistej, oraz odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi wykorzystywanych do 

wykonywania robót,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

(dotyczyć to będzie pracowników, którzy po raz pierwszy będą używać danego sprzętu),

• Określenie  zasad  i  sposobu  zabezpieczenia  terenu  realizacji  robót  przed  dostępem 

osób postronnych,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących realizacji robót i używania 

sprzętu budowlanego. 

INSTRUKTAŻ STANOWISKOWY , który obejmuje:

• Sprawdzenie i uzupełnienie w miarę potrzeb wyposażenia pracowników w niezbędny dla 

poszczególnych  pracowników  na  danym stanowisku,  sprzęt  ochrony  osobistej,  oraz 

odzież ochronną itp.

• Sprawdzenie sprawności i stanu technicznego sprzętu i narzędzi, wykorzystywanych do 

wykonywania  robót  na  danym  stanowisku,  zapoznanie  pracownika  (pracowników)  z 

instrukcją obsługi urządzenia, do którego obsługi został przydzielony,

• Przeszkolenie  pracowników  w  zakresie  posługiwania  się  sprzętem  i  narzędziami  

ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawidłowość ich użytkowania,

• Instruktaż w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczących używania powierzonego 

do  użytkowania  sprzętu  budowlanego  oraz  sposobu  sprawdzania  jego sprawności  i 

zabezpieczeń przed narażeniem zdrowia i życia w trakcie jego obsługi,

Instruktaż  stanowiskowy  przeprowadza  osoba  kierująca  pracownikami,  wyznaczona  przez 

pracodawcę,  posiadająca  odpowiednie  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe,  a  także 

przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu. 

Pracownicy dopuszczeni do robót w wykopach głębokich i na wysokości winni zostać zapoznani 

z  planem  „BIOZ”  i  pouczeni  o  konieczności  stosowania  środków  ochrony  osobistej  oraz 

bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Operatorzy sprzętu budowlanego muszą posiadać specjalistyczne uprawnienia. 

Na  budowie  powinna  znajdować  się  osoba  przeszkolona  w  zakresie  udzielania  pierwszej 

pomocy,  wyposażona  w  apteczkę  oraz  dysponująca  telefonem  na  pogotowie  ratunkowe  i 

policję. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających stosowne uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montażowymi.
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6).  Środki  techniczne  i  organizacyjne,  zapobiegaj ące  niebezpiecze ństwom 

wynikaj ącym  z  wykonywania  robót  budowlanych  w  strefach  szcz ególnego 

zagro żenia zdrowia lub w ich s ąsiedztwie, w tym zapewniaj ących bezpieczn ą  i 

prawn ą  komunikacj ę,  umo żliwiaj ącą  szybk ą  ewakuacj ę  na  wypadek  po żaru, 

awarii i innych zagro żeń

a) Środki techniczne:

• Zagospodarowanie  placu i  zaplecza budowy zgodnie z  obowiązującymi  przepisami i 

normami.

• W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany będzie punkt pierwszej pomocy z 

apteczką i będzie odpowiednio oznakowany.

• Sprzęt ochrony indywidualnej.

• Narzędzia  i  sprzęt  budowlany  (rusztowania,  drabiny,  żuraw,  dźwig  itp.)  atestowany, 

sprawny  technicznie  i  wykorzystywany  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  instrukcją 

użytkowania i zasadami bhp.

• Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robót poprzez barierki lub 

taśmy uniemożliwiające wejście osobom postronnym podczas wykonywania robót.

b) Środki organizacyjne:

• Zabezpieczenie  miejsca  wykonywania  robót  przed  dostępem osób  postronnych,  np. 

poprzez wygrodzenie miejsc robót folią biało-czerwoną, oraz odpowiednie oznakowanie.

• Ustalić  z pracownikami harmonogramem realizacji poszczególnych elementów robót i 

terminarzem wykonywania prac o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa, aby uczulić 

ich,  aby  w  tym  okresie  zachowali  szczególną  ostrożność  przy  wykonywaniu 

zagrożonych czynności.

• Robót nie wykonywać po zmroku, ani w warunkach złej widoczności,

• Nie wykonywać prac dźwigiem w pobliżu czynnych linii napowietrznych,

• Prace związane bezpośrednio z inwestycją  będą prowadzone wg projektu organizacji 

ruchu na czas budowy,

• Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrębie budowy,

• Zapewnienie  możliwie  szybkiej  ewakuacji  w  przypadku  pożaru,  awarii  lub  innych 

zagrożeń.

UWAGA:   Plan bezpieczeństwa. i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli:

1.  w  trakcie  budowy  wykonywany  będzie  przynajmniej  jeden  z  rodzajów  robót  bud. 

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2.  przewidywane  roboty budowlane  mają  trwać  dłużej  niż  30 dni  roboczych  i  jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 

robót będzie przekraczać 500 osobodni.

Przy  projektowanym  obiekcie  wyst ępują  okoliczno ści  okre ślone  w  Art.  21  a  Ustawy  

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi ązany do sporz ądzenia Planu BIOZ

14



III. DOKUMENTY FORMALNO – PRAWNE
1. Decyzje o nadaniu uprawnie ń – projektant 
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ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

data 20.07.2018
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2. Zaświadczenie o członkostwie OIIB
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