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Budowa łącznika pomiędzy ul. Słowackiego a ul. Lipową w Wągrowcu

Opracowanie zawiera: Karta tytułowa, 
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TOM III – Projekt sanitarny – kanalizacja deszczowa
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Oświadczenie  projektanta  o  sporządzeniu  projektu  budowlanego  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Zgodnie z art.  20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo Budowlane (Dz.  U.  z 2010 r. nr  243 poz.  1623 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

DROGOWA Projektant mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 21/Gd/2002

Gdańsk, czerwiec 2018 r.

Zgodnie z art.  20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo Budowlane (Dz.  U.  z 2010 r. nr  243 poz.  1623 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

SANITARNA Projektant mgr inż. Janusz WRÓBLEWSKI 3937/Gd/89

Gdańsk, czerwiec 2018 r.

Zgodnie z art.  20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  -  Prawo Budowlane (Dz.  U.  z 2010 r. nr  243 poz.  1623 z późniejszymi 

zmianami), oświadczam, że projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, któremu ma służyć.

BRANŻA WYSZCZEGÓLNIENIE IMIĘ NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA

ELEKTRYCZNA Projektant mgr inż. Mirosław PROCIŃSKI 3879/Gd/89

Gdańsk, czerwiec 2018 r.
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I. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

• Zlecenia Inwestora

• mapy do celów projektowych w skali 1:500,
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• wizji oraz pomiarów polowych w terenie wykonanych przez zespół projektowy,

• obowiązujących norm, normatywów i przepisów.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest  projekt  budowy  łącznika pomiędzy ul.  Słowackiego a ul. 

Lipową w Wągrowcu.

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  województwie  wielkopolskim,  w  powiecie  wągrowieckim,  w 

mieście Wągrowiec.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt  zagospodarowania  terenu  wraz  z  projektami  architektoniczno-budowlanymi, 

opiniami,  uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  przepisami  szczegółowymi  stanowią 

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres  robót  dla  całego  zamierzenia  budowlanego  oraz  kolejność  realizacji  poszczególnych 

elementów obejmuje:

− roboty rozbiórkowe (nawierzchniowe)

− roboty ziemne – wykonanie niwelacji terenu, wykopów pod projektowane sieci

− przebudowa kanalizacji, 

− przebudowa oświetlenia

− roboty ziemne – zasypanie wykopów, wyrównanie terenu

− budowa nawierzchni infrastruktury drogowej

− wykonanie oznakowania drogowego

Wykonanie  zamierzenia  inwestycyjnego  ma na  celu  wykonanie  nowej  nawierzchni  elementów 

drogowych, poprawę  oświetlenia drogowego oraz uregulowanie gospodarki  wodno-ściekowej  w 

zakresie wód deszczowych.

5. ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Układ sytuacyjny

W  stanie  istniejącym  droga  ma  szerokość  zmienną  około  6-14m  wraz  z  lokalnymi 

poszerzeniami.  Ulica  przebiega  w  terenie  zabudowanym  –  zabudowa  mieszkaniowa  jedno  i 

wielorodzinna.

5.2 Istniej ąca infrastruktura
Na działkach objętych inwestycją występuje uzbrojenie:

• sieć wodociągowa, 

• sieć gazowa

• sieć kanalizacyjna,

• sieć i kable energetyczne, teletechniczne
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6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Układ sytuacyjny

Droga dojazdowa – łącznik pomiędzy ul. Lipową a ul. Słowackiego – łączy w przebiegu liniowym 

dwie ulice. Na odcinku występuje wyłącznie ruch pieszo-rowerowy, wjazd pojazdów możliwy jest 

tylko od ulicy Lipowej.

W obszarze przyległym do robót drogowych przewiduje się odtworzenie trawników. Trawniki należy 

zakładać siewem ręcznie z mieszanki traw w dawce 0,02 kg/m2. 

6.2 Drogi

Budowana droga zostanie wykonana z zachowaniem rzędnych istniejących z niewielkimi korektami 

dla poprawy odwodnienia.  Zostaną wykonane nowe warstwy konstrukcji nawierzchni elementów 

drogowych.  Projektowane  drogi,  zjazdy,  chodniki  na  połączeniach  z  nawierzchnią  istniejącą 

zostaną dowiązane wysokościowo. Założono następujące parametry dla konstrukcji drogi:

• kategoria ruchu KR3

• klasa drogi D

• prędkość projektowa Vpr = 30 km/h

jezdnia

• szerokość jezdni min. 5m

• pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe

chodniki

• szerokość min. 2,0m 

• pochylenie poprzeczne 2%  do osi drogi

ścieżki rowerowe (na odcinku od strony ul. Słowackiego)

• szerokość min. 2,0m 

• pochylenie poprzeczne 2%  do osi drogi

Układ warstw nawierzchni:

Konstrukcja nawierzchni drogi z kostki betonowej

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm

− grunt stabilizowany cementem C3/4≤6,0 MPa 20 cm

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

− warstwa ścieralna kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm

− podsypka cementowo – piaskowa              3 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm
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Konstrukcja  ścieżki rowerowej (dowiązanie do ścieżki od ul. Słowackiego)

− warstwa ścieralna – mastyks grysowy SMA 5 cm

− podbudowa KŁSM 0-31,5                                                                         20 cm

6.2.2 Parametry fizyczne
− nawierzchnia utwardzona [m2] 1131m2

− długość projektowanej drogi 134m

6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowę przykanalików kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji deszczowej z 

rur Ø300 – PVC. Wody opadowe będą odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty deszczowe z 

osadnikami przykanalikami Ø200PVC do kanału,  z wpięciem do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Szczegóły rozwiązań zawarto w opracowaniu branżowym.

Projektowana długość kanalizacji deszczowej [m]:  117m

6.6 Oświetlenie uliczne

Inwestycja obejmuje budowę oświetlenia ulicznego z włączeniem do sieci istniejącej.

6.8 Kolizje

W ramach inwestycji zostaną zabezpieczone zbliżenia i przecięcia projektowanych elementów z 

infrastrukturą istniejącą w pasie drogowym.

7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziaływanie na środowisko

Inwestycja  zlokalizowana  jest  w  terenie  zabudowanym.  Stwierdzono,  że  z  uwagi  na  rodzaj 

przedsięwzięcia oddziaływania będą miały zasięg lokalny, krótkotrwały (związany jedynie z czasem 

budowy)  i  odwracalny.  Z  uwagi  na  zakres  planowanej  inwestycji  nie  wystąpi  możliwość 

kumulowania  się  oddziaływań.  Ponadto  ryzyko  emisji  oraz  występowanie  innych  uciążliwości 

będzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszą  powierzchnię  ziemi.  Prace będą 

wykonywane w porze dziennej,  a  w czasie  przerw pracy maszyny i  sprzęt  będzie  wyłączony. 

Materiały  budowlane  przewidziane  do  wbudowania  nie  będą  miały  negatywnego  wpływu  na 

środowisko naturalne. Wykorzystane zostaną sprawdzone materiały, substancje oraz wielokrotnie 

stosowane  procesy  technologiczne.  Odpady będą  segregowane  i  składowane  w wydzielonym 

miejscu,  w  szczelnych  kontenerach,  a  następnie  przekazywane  specjalistycznym  firmom 

posiadającym  stosowne  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  tym  zakresie.  Materiały 

rozbiórkowe  zostaną  wywiezione  i  odpowiednio  wykorzystane.  Na  potrzeby  pracowników 

budowlanych baza budowy zostanie wyposażona w szczelne urządzenia do gromadzenia ścieków 

socjalno-bytowych. Po zakończeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporządkowany. 

Wszystkie prace związane z budową należy wykonać zgodnie z zapisami Decyzji Środowiskowej.
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7.2 Ochrona konserwatorska

Teren objęty inwestycją nie znajduje się w granicy strefy ochrony konserwatorskiej.

7.3 Ochrona archeologiczna

Inwestycja nie znajduje się w strefie ochrony archeologicznej.

7.4 Dane okre ślające wpływ eksploatacji górniczej

Na obszarze  nie  ma  wyznaczonych  terenów górniczych  w  rozumieniu  prawa  geologicznego  i 

górniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pózn. zm.)

7.5 Oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe

Projektowane  drogi/sieci  nie  ograniczają  dostępności  do  terenów  przyległych  i  nie  zmieniają 

zagospodarowania  działek  sąsiednich.  Obszar  oddziaływania  obiektu,  określony  na  podstawie 

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985r. oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i  ich usytuowanie, 

mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowany. 

7.6 Dost ępno ść dla osób niepełnosprawnych

Projektowany  obiekt  budowlany  zostanie  wykonany  w  sposób  zapewniający  dostęp  dla  osób 

niepełnosprawnych.  Zostaną  wykonane  chodniki,  w  miejscu  przejść  dla  pieszych  krawężnik 

zostanie  wykonany  jako  krawężnik  obniżony  co  wyeliminuje  utrudnienia  w  ruchu  osób 

niepełnosprawnych.  Projekt  stałej  organizacji  ruchu,  zatwierdzony  przez  właściwy  organ, 

uwzględnia wymagania dostępności dla osób niepełnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania na wod ę i odprowadzenie ścieków

Nie występuje docelowe zapotrzebowanie na wodę dla branży drogowej. Nie zmieni się spływ ani 

kierunek spływu wód opadowych. Nie zostaną naruszone interesy osób trzecich.

7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Obiekt budowlany został zakwalifikowany do II kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje się lokalizację zaplecza  w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez 

szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i  zaplecze należy wykonać  oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługo 

placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową 

należy zlokalizować  poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej,  poza 

terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania 

sprzętu oraz pojazdów należy wykonać  zabezpieczenia przed możliwością  przedostania się  do 

gruntu paliw i olejów.
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terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania 

sprzętu oraz pojazdów należy wykonać  zabezpieczenia przed możliwością  przedostania się  do 

gruntu paliw i olejów.

Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, 

których  zawartość  będzie  usuwana  przez  uprawnione  podmioty.  Po  zakończeniu  realizacji 

przedsięwzięcia  teren  zaplecza  budowy  oraz  teren  robót  zostaną  uporządkowane  oraz 

przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego.

7.10 Składowanie materiałów

Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. Materiały sypkie 

przechowywane  będą  w  szczelnych  workach  (cement,  wapno  itp.)  w  pomieszczeniach 

tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. zmagazynowane w hałdach na 

podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy 

studzienek;  rury  plastikowe,  stalowe  itp.  magazynowane  będą  na  podłożu  utwardzonym  i 

ogrodzonym.

projektował : mgr inż. Ludwik MATUSIEWICZ 

21/Gd/2002
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