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I. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU

1. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH
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2. KOPIE ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI DO IZB
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3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH

mgr inż. arch. Janusz JERZAK
(imię i nazwisko)
405/90
(nr uprawnień)
SLK/BO/3196/05
(nr członkowski izby zawodowej) 
ARCHITEKTONICZNA
(specjalność) 

O  ŚWIADCZENIE  
projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 

 
Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. Z 2021 r. poz.
2351 z póź. zm.) niniejszym oświadczam, że projekt budowlany:

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA

INWESTOR: Gmina Żmigród
Plac Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród

ADRES INWESTYCJI: ul. Poznańska 8, 55-140 Żmigród
dz. nr 2
jednostka ewidencyjna: 022006_4. Żmigród Miasto
obręb ewidencyjny: 0001 Żmigród

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz

zgodnie  z  umową  z  Inwestorem.  Projekt  został  zaprojektowany  /  sprawdzony  na  podstawie

posiadanych uprawnień budowlanych w danej specjalności.

……………………………………….
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II. CZĘŚĆ OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rozbudowa istniejącego budynku żłobka w Żmigro-

dzie na działce nr 2, polegająca na zabudowie istniejącego tarasu.

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA

CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszej ekspertyzy jest ocena możliwości rozbudowy istniejącego budynku żłobka w

Żmigrodzie.

OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTU

Budynek żłobka jest budynkiem dwukondygnacyjnym, z kondygnacją przyziemia częściowo

zagłębioną w terenie. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej - ściany murowane z cegły pełnej

i pustaków, stropodach płaski z płyt betonowych.

OCENA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie wizji lokalnej stwierdza się, że budynek użytkowany jest zgodnie z jego przezna-

czeniem. Stan techniczny elementów konstrukcyjnych ocenia się jako dobry. Nie zaobserwowano nie-

pokojących zarysowań lub nadmiernych ugięć elementów konstrukcyjnych.

ANALIZA PLANOWANEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA

Zgodnie z klasyfikacją obciążeń określoną w normie PN-EN 1993-1 Eurokod 1 planowana prze-

budowa nie zmieni obciążeń użytkowych oddziałujących na elementy konstrukcyjne. Planowana prze-

budowa nie zmienia w istotny sposób obciążeń konstrukcji. Na tej podstawie stwierdza się, że stany

graniczne nośności i użytkowalności elementów konstrukcyjnych obiektu nie zostaną przekroczone.

PODSUMOWANIE

Planowana rozbudowa ingeruje w pomijalnym stopniu w istniejącą konstrukcję budynku – za-

budowa tarasu oraz wykonanie nowego otworu okiennego w istniejącej ścianie budynku nie wpłyną w

sposób znaczący na konstrukcję budynku jako całości. W związku z powyższym nie ma przeciwwska-

zań do wykonania planowanej rozbudowy.
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3. OPIS PRAC ROZBIÓRKOWYCH

Zakresem prac rozbiórkowych należy objąć ściany zewnętrzne w miejscu planowanej rozbudo-

wy, w miejscu wykucia okna, a także rozbiórkę podłogi, ścian i pergoli na tarasie. W trakcie rozbiórki

należy na bieżąco monitorować stan elementów konstrukcyjnych. W razie zaobserwowania jakichkol-

wiek niepokojących zmian należy niezwłocznie zaprzestać prowadzenia prac rozbiórkowych i skontak-

tować się z projektantem w celu ustalenia dalszego postępowania oraz sposobu zabezpieczenia obiektu

przed niekorzystnymi wpływami robót. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy bezwzględnie sprawdzić, czy rozbierane i

przyległe do nich elementy budynku pozbawione są sieci lub w razie konieczności zweryfikować czy

budynek jest odłączony od sieci zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej i gazowej. Przyłącza ka-

nalizacyjne nie pociągają za sobą zagrożenia podczas prac rozbiórkowych.

W trakcie prac rozbiórkowych należy na bieżąco prowadzić dziennik rozbiórki, zwłaszcza w

zakresie zapisów odnośnie:

� kolejności i sposobu prowadzenia robót,

� protokolarnego stwierdzenia elementu budynku, na których będą przebywać robotnicy lub będą

ustawiane rusztowania czy drabiny mają dostateczną wytrzymałość,

� opisu środków zabezpieczających użytych przy rozbiórce,

� opisu  okoliczności  towarzyszących  rozbiórce  i  mających  wpływ  na  przebieg  robót

i bezpieczeństwo ludzi.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych teren placu budowy powinien zostać zabezpie-

czony w niezbędnym zakresie przed dostępem osób trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami. Ponad-

to należy odpowiednio zagospodarować plac budowy, na którym powinny się znaleźć: zaplecze higie-

niczno-sanitarne i socjalne, do których doprowadzi się energię elektryczną oraz wodę, które będą po-

trzebne przy robotach, punkt pierwszej pomocy medycznej, stanowisko ochrony p.poż. oraz miejsce

wyznaczone do tymczasowego składowania odpadów.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

� sprawdzić i odciąć instalacje w obszarze robót lub odciąć wszystkie media doprowadzone do obiek-

tu,

� usunąć elementy wyposażenia,

� przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku i innych elementów przeznaczonych do rozbiórki,

budynków sąsiednich i otaczającego terenu,

� wykonać odkrywki podstawowych elementów konstrukcyjnych budynków w celu potwierdzenia

przyjętych założeń i technologii rozbiórki, w przypadku wątpliwości skonsultować się z projektan-

tem,

� zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt,
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� wyznaczyć drogi transportowe,

� wykonać niezbędne zabezpieczenia takie jak np. podstemplowanie niezbędnych elementów.

KOLEJNOŚĆ ROZBIÓRKI

Rozbiórkę wszystkich elementów konstrukcji należy prowadzić w sposób zapewniający maksy-

malne odzyskanie materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia. Niniejsze opracowa-

nie stanowi wytyczne do realizacji prac rozbiórkowych. Szczegółowa technologia prowadzenia prac

rozbiórkowych musi zostać opracowana przez Wykonawcę. Rozbiórkę należy prowadzić w następują-

cej kolejności:

(1) Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy odłączyć wszystkie sieci instalacyjne w miejscu roz-

biórki przez uprawnione osoby. Demontaż instalacji powinny przeprowadzić osoby posiadające

odpowiednie uprawnienia oraz dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

(2) Wykucie otworów w ścianach

Fragmenty ścian zaleca się demontować przy użyciu lekkiego ręcznego młota pneumatycznego

lub udarowego.

(3) Rozbiórka ścian i posadzki tarasu

Fragmenty ścian i elementy tarasu zaleca się demontować przy użyciu lekkiego ręcznego młota

pneumatycznego lub udarowego.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

(1) W czasie prac rozbiórkowych wymaga się stałego nadzoru osoby posiadającej uprawnienia bu-

dowlane.

(2) Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie zaznajomieni z za-

kresem prac. 

(3) Przy robotach rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ warunków atmosferycznych na bezpie-

czeństwo pracy. Podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru nie wolno prowadzić prac na ścianach i

innych wysokich konstrukcjach. 

(4) Robotników pracujących na wysokości  powyżej  4 m należy dodatkowo zabezpieczyć pasami

ochronnymi.

(5) Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przeby-

wające na terenie budowy.

(6) Podczas mechanicznego załadunku gruzu i innych materiałów przemieszczanie ich nad ludźmi

lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności

kierowca jest zobowiązany opuścić kabinę.

8



(7) Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy stalowe

konstrukcji należy przeznaczyć do złomowania. Pozostałe odpady budowlane należy wywieźć

na składowiska do tego przeznaczone i przystosowane.

(8) Maszyny i inne urządzenia powinny być obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.

(9) Maszyny i inne urządzenia przed rozpoczęciem pracy powinny być sprawdzone pod względem

sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania.

(10) Rusztowania i ruchome podesty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją producenta.

(11) Prowadzenie robót  rozbiórkowych jeżeli  zachodzi  możliwość przewrócenia  konstrukcji  przez

wiatr jest zabronione.

(12) Przy realizacji robót opisanych w niniejszym opracowaniu przewiduje się wystąpienie następują-

cych zagrożeń:

� zagrożenie pracowników związane z pracami rozbiórkowymi w tym z pracą na wysokości,

� zagrożenie  pracowników  związane  z  korzystaniem  z  urządzeń  technicznych  

i narzędzi.

(13) Kierownik budowy powinien zapewnić:

� instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych,

� określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,

� konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej,

� bezpośredni  nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby.

(14) Kierownik budowy powinien wskazać:

� środki  techniczne  i  organizacyjne  zapobiegające  wystąpieniu  niebezpieczeństwa

w tym drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru,

� miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawi-

dłowej eksploatacji maszyn.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ROZBIÓRKI

Przedmiotowa działka oraz znajdujący się na niej budynek będący własnością Inwestora, zlokali-

zowane są w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej. Na terenie działki i na terenach sąsiednich przebiegają

sieci uzbrojenia terenu.

Projektowane zagospodarowanie terenu: 

(1) Pierwszym etapem zagospodarowania terenu, który należy wykonać przed przystąpieniem do

prac rozbiórkowych, jest ogrodzenie i oznaczenie placu budowy zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami.
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(2) Drogi dojazdowe do terenu prowadzonej rozbiórki przewiduje się po istniejących drogach pu-

blicznych oraz dodatkowych drogach utwardzonych. 

(3) Zaplecze socjalne budowy dla pracowników zatrudnionych przy pracach wyburzeniowych zo-

stanie urządzone w kontenerach zaplecza budowy, które o ile Inwestor nie wskaże innego miej-

sca,  proponuje  się  zlokalizować na terenie obok drogi  dojazdowej.  Inwestor  wskaże również

punkty poboru wody i energii elektrycznej. 

(4) Na  placu  rozbiórki  należy  zlokalizować  punkt  ochrony  przeciwpożarowej  wyposażony

w gaśnicę, beczkę z wodą, wiadra, łopaty, bosaki oraz skrzynię z piaskiem. 

(5) Strefę niebezpieczną wokół rozbieranego obiekt (tj. miejsca, w których istnieje możliwość upadku

rozbieranych elementów budynku lub wpadnięcia do głębokiego wykopu) należy odgrodzić po-

ręczami przestawnymi lub taśmami i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 

(6) Na terenie budowy przewiduje się również wyznaczenie tymczasowego składowiska gruzu, z

którego na bieżąco powstały gruz będzie wywożony na odpowiednie wysypiska.

(7) Teren  po  rozbiórce  należy  pozostawić  oczyszczony  z  wszelkiego  gruzu  i  pozostałości

z rozbiórki budynków.

Wpływ prac  rozbiórkowych zostanie  ograniczony do terenu,  do którego Inwestor  ma tytuł

prawny. W trakcie prowadzonego wyburzenia powstanie szereg materiałów masowych, które należy

gromadzić z zachowaniem ścisłej segregacji, a następnie odtransportować na miejsce docelowego skła-

dowania, przeróbki lub utylizacji, które należy uzgodnić ze Służbami Komunalnymi.

Wyburzenie, przy zastosowaniu przewidywanych rozwiązań nie będzie w żaden sposób od-

działywało na stan wód powierzchniowych i podziemnych. Ponadto realizacja prac nie naruszy intere-

sów ochrony środowiska w świetle obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony powietrza. 

Stwierdza się zatem, że projektowana rozbiórka nie wpłynie na pogorszenie środowiska natu-

ralnego w stosunku do stanu istniejącego i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. 

Klasyfikację przewidywanych odpadów, które powstaną podczas rozbiórki przedmiotowych

obiektów, wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w

sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 roku poz. 10). Powstające w trakcie wyburzenia odpady nale-

ży zaklasyfikować do grupy 17 „Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych

oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)”.

Kod Rodzaj odpadu Sposób  zagospodarowa-

nia

17 01 01 Odpady  betonu  oraz  gruz  betonowy  z  rozbiórek

i remontów

Utylizacja

17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja

17 01 03 Odpady  innych  materiałów  ceramicznych

i elementów wyposażenia

Utylizacja

17 01 07 Zmieszane  odpady  z  betonu,  gruzu  ceglanego,  odpado-Utylizacja
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wych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja

17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja

17 02 01 Drewno Wykorzystanie  gospo-

darcze/

utylizacja

17 02 02 Szkło Przeróbka i ponowne

wykorzystanie

17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja

17 04 05 Żelazo i stal Przeróbka i ponowne

wykorzystanie

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10 Utylizacja

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne

niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Utylizacja

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BIOZ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z

dnia 10 lipca 2003 r Nr 120, poz.1126) – kierownik budowy przedmiotowej inwestycji zobowiązany jest

do wykonywania planu bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Podczas realizacji inwestycji mogą występować zagrożenia na poszczególnych etapach procesu

budowlanego:

� Zagospodarowanie placu budowy – teren budowy powinien być ogrodzony i oznakowany tablicą

informacyjną, na terenie budowy należy wyznaczyć ciągi komunikacyjne, które będą usprawniały

pracę i nie będą kolidowały podczas transportu materiałów i urządzeń budowlanych, należy wy-

znaczyć miejsce składowania materiałów budowlanych. Przedmiotowy obiekt znajduje się w bez-

pośredniej bliskości czynnej linii kolejowej;

� Prace na wysokości – przeprowadzać z pomostów i rusztowań (atestowanych), przy zabezpiecze-

niach uniemożliwiających spadnięcie osób pracujących i używanych narzędzi i materiałów;

� Odpady  budowlane  –  należy  wyznaczyć  miejsce  składowania  odpadów  budowlanych,  

z przewidzeniem sortowania odpadów (drewno, gruz, metal, papier i elementy plastikowe).
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Plan BIOZ powinien zawierać:

� Wskazanie pomieszczeń i organizacji zaplecza socjalno-sanitarnego dla pracowników,

� Informacje o zabezpieczeniu placu budowy i środkach bezpieczeństwa podjętych dla ochrony prze-

chodniów oraz pracowników firm czynnych na terenie obiektu podczas jego rozbiórki,

� Informacje o technologii i sposobie prowadzenia robót,

� Informacje o wyposażeniu pracowników w środki ochrony indywidualnej,

� Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na terenie bu-

dowy,

� Określenie zasad postępowania w razie wystąpienia zagrożenia,

� Określenie środków technicznych i organizacyjnych dla zapewnienia sprawnej komunikacji i ewa-

kuacji w razie pożaru, awarii, itp.,

� Wskazanie osób odpowiedzialnych za koordynację nadzoru ze strony Inwestora.

� Wszystkie roboty prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i w oparciu o:

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. „W sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 – tekst jednolity),

o Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20.09.2001  r.  „W  sprawie  bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziem-

nych budowlanych i drogowych” (Dz.U. 2018 poz. 583 – tekst jednolity),

o Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  r.  „W  sprawie  bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401),

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. „W sprawie bezpieczeń-

stwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z

wysiłkiem fizycznym” (Dz.U. 2018 poz. 1139 – tekst jednolity).

5. DANE GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Pod względem administracyjnym teren zlokalizowany jest w Żmigrodzie przy ul. Poznańskiej,

na działce nr 2. Teren działki jest zasadniczo płaski.

WARUNKI GRUNTOWE

W projekcie nie przewiduje się ingerencji w istniejące fundamenty. Dodatkowo planowana roz-

budowa nie zwiększa w znaczący sposób obciążenia fundamentów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 25.04.2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przyjęto proste

warunki gruntowe oraz przyjęto I kategorię geotechniczną. 
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WARUNKI GÓRNICZE

Budynek nie znajduje się na obszarze objętym wpływami eksploatacji górniczej. W związku z

powyższym nie przewidziano zabezpieczenia przed negatywnymi wpływami eksploatacji górniczej.

6. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

Wg  PN-EN 1990.  Eurokod:  Podstawy  projektowania  konstrukcji  przyjęto,  że  projektowany

obiekt zalicza się do 4 kategorii projektowanego okresu użytkowania, dla którego orientacyjny projek-

towany okres użytkowania wynosi 50 lat. 

Konstrukcję nośną budynku stanowią: 

1) Istniejące ściany zewnętrzne i wewnętrzne. 

2) Konstrukcja stropodachu. 

3) Fundamenty istniejące, nie przewidziano ingerencji w istniejące fundamenty. 

Kombinacje oddziaływań wykonano wg PN-EN 1990. Eurokod: Podstawy projektowania kon-

strukcji. Przyjęto, że decydująca kombinacja efektów oddziaływań w przypadku trwałych lub przej-

ściowych sytuacji obliczeniowych uwzględnia wartości obliczeniowe wiodących oddziaływań zmien-

nych oraz obliczeniową kombinację wartości towarzyszących oddziaływań zmiennych. 

Współczynniki  wartości  kombinacyjnej,  częstej  oraz  prawie  stałej  oddziaływań  zmiennych

przyjęto wg PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji:

Obciążenia stałe:

Ciężar własny konstrukcji przyjęto automatycznie w programie komputerowym. 

Ciężar warstw wykończeniowych przyjęto wg części architektonicznej projektu budowlanego.
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Ciężar objętościowy wszystkich materiałów przyjęto wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziaływa-

nia na konstrukcje. Część 1-1: Oddziaływania ogólne - ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia

użytkowe w budynkach.

Obciążenia stropów i dachu:

Obciążenia użytkowe wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-1: Od-

działywania ogólne - ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach

• Obciążenie użytkowe dla sal pomieszczeń – pk = 1,5 kN/m2

• Obciążenie od ciężaru własnego ścian działowych – pk = 1,03 kN/m2

• Obciążenie podkonstrukcją sufitów podwieszonych  – qk = 0,30 kN/m2

• Obciążenie instalacjami – qk = 0,50 kN/m2

Obciążenia klimatyczne:

Obciążenie śniegiem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-3: oddziały-

wania ogólne - obciążenie śniegiem – strefa 3.

Obciążenie wiatrem wg PN-EN 1991. Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. Część 1-4: od-

działywania ogólne - oddziaływania wiatru – strefa 1.

14



ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

Konstrukcje żelbetowe 

� prefabrykowane nadproża systemowe ze strunobetonu

� - beton klasy C20/25 

� - stal zbrojenia głównego RB500W (fyk = 500 MPa, klasa ciągliwości min. A, spajalna, do 
obciążeń wielokrotnie zmiennych, 

� - stal zbrojenia rozdzielczego i strzemion RB500W (fyk = 500 MPa, klasa ciągliwości min. A, spa-

jalna, do obciążeń wielokrotnie zmiennych.

Konstrukcje murowane

� - ściany nośne: 

- pustaki ceramiczne  klasy fb = 20 MPa,

- zaprawa zwykła klasy M5,

� - ściany działowe:

- pustaki ceramiczne  klasy fb = 10 MPa.

Konstrukcje drewnianej

� drewno konstrukcyjne zadaszenia rozbudowywanej części
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ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Ściany murowane 

Nośne  ściany  murowane  zaprojektowano  z  elementów  o  grubości  190  (189)  mm 250  mm.

Wszystkie ściany należy ze sobą przewiązać poprzez przemurowanie lub zastosowanie stalowych łącz-

ników do połączenia ścian ze sobą.  

Wieńce

Wieńce zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe o wymiarach 190 (189)x250 mm zbrojone

4 prętami podłużnymi ø12 mm oraz strzemionami ø6 co 20 cm. W narożu na długości 100 cm zagęścić

do 10 cm. Przyjęto otulinę 25 mm.

Nadproża

Zaprojektowano jako systemowe, strunobetonowe, dostosowane do projektowanych otworów

okiennych i drzwiowych.

Stropodach

Konstrukcję stopodachu zaprojektowano jako drewnianą składającą się z krokwi o przekroju

100 x 180 mm w rozstawie osiowym co 50 cm i murłat o przekroju 120 x 160 mm przykręcanych do

ścian śrubami M16 co 40 cm.

7. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE KONSTRUKCJI

Wszystkie elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty for-

malno-prawne potwierdzające  wymagane klasyfikacje  w zakresie  rozprzestrzeniania ognia wydane

przez uprawnione jednostki naukowo badawcze.

Konstrukcja żelbetowa

Konstrukcje żelbetowe nośne zaprojektowano w klasie odporności ogniowej F0,5 (REl 30) przez

przyjęcie odpowiednich otuleń zbrojenia.

Dopuszcza się zastosowanie innego zestawu zabezpieczającego pod względem zabezpieczeń

przeciwpożarowych po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

Konstrukcja drewniana

Konstrukcje drewniane nośne zaprojektowano w klasie odporności ogniowej F0,5 (R30) przez

przyjęcie  odpowiednich  przekrojów  elementów  konstrukcyjnych.  Dodatkowo  należy  zabezpieczyć

konstrukcję przeciwpożarowo impregnując wszystkie elementy drewniane odpowiednimi preparatami

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

8. WARUNKI WYKONANIA KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z D. Ust. Nr 13/72 - „W sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych  i rozbiórkowych”.
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Przed zamówieniem betonu i przystąpieniem do betonowania należy dokonać pomiarów de-

skowania z natury oraz przyjąć odpowiedni naddatek betonu, by zabezpieczyć ryzyko przerwy techno-

logicznej. Betonowanie elementów wykonać na podstawie projektu technologii betonowania, którego

opracowanie zapewni Wykonawca w ramach dokumentacji budowy. Układanie betonu należy wyko-

nać wg opracowanej technologii prowadzenia robót, betonując etapami w celu zmniejszenia skurczów

betonu oraz z uwzględnieniem zabudowy akcesoriów wymaganych  z uwagi na izolację przeciwwod-

ną. Przy wznowieniu betonowania po okresie dłuższym od  3 godzin, należy powierzchnię styku odpo-

wiednio przygotować. Z uwagi na skurcz zaleca się, aby elementy betonować odcinkami nie dłuższymi

niż 15 m. Przerw technologicznych nie należy wykonywać w miejscu łączenia prętów.

Przed  zamówieniem  zbrojenia  jego  ilość  zweryfikować  na  rysunkach  oraz  skonsultować  

z kierownikiem budowy. Zakłady prętów układać naprzemiennie w celu uniknięcia łączenia wszyst-

kich prętów w jednym przekroju. Zamknięcia strzemion układać naprzemiennie. 

 Do zarobienia betonu należy używać wody o warunkach określonych w normie PN-EN 1008.

Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań.

W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej

wymienioną normą.

Użyte kruszywo powinno odpowiadać stosownym normom budowlanym PN-EN 12620. Klasa

kruszywa zastosowanego do betonu nie może być niższa od marki betonu. Stopień zanieczyszczenia

kruszywa nie może być większy niż określają normy. Należy stosować kruszywo o średnicy do 16 mm.

Stal zbrojeniowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-ISO 6935-2:1998 oraz Aprobaty Tech-

nicznej. Na walcówkę i pręty stalowe do zbrojenia betonu Wykonawca powinien dostarczyć atesty sto-

sowanych typów zbrojenia. Zbrojenie powinno być wolne od oleju, łuszczącej rdzy i innych zanieczysz-

czeń. Przed ułożeniem powinno być starannie oczyszczone. Zbrojenie winno być składowane na budo-

wie na odpowiednich stojakach pod zadaszeniem, z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dą-

żyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczysz-

czenie.

Do montażu prętów zbrojeniowych należy używać wyżarzonego drutu stalowego, ]w. wiązał-

kowego, o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. Przy średnicach prętów większych niż  12 mm należy sto-

sować drut wiązałkowy o średnicy min. 1,5 mm.

Szalunki do robót betoniarskich powinny być wykonane w oparciu o typowy system szalowa-

nia. Szalunki do robót betoniarskich uzupełniających należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną z

odpowiedniej jakości drewna budowlanego, sklejki lub w innym systemie szalunków wybranym przez

Wykonawcę. Powierzchnia betonu po rozszalowaniu powinna być gładka, zgodna z założoną geome-

tria bez „raków” i innych uszkodzeń.

Elementy betonowe i żelbetowe, które przekraczają dopuszczalne normą odchyłki wymiarowe

należy usunąć i wykonać ponownie na koszt Wykonawcy.

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy,  

z tworzyw sztucznych lub kształtek stalowych w przypadku zbrojenia górnego. Podkładki dystansowe
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muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna

lub cegły. Należy zapewnić minimalną wymaganą projektem otulinę zbrojenia.

Wykonawca powinien zabezpieczyć powierzchnie betonowe narażone na:

� bezpośrednie nasłonecznienie lub przemrożenie w okresach spadku temperatur poniżej +5°C za

pomocą odpowiednich mat budowlanych, folii itp.,

� uszkodzenia mechaniczne,

� obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.

Właściwą  pielęgnację  wilgotnościową betonu należy  rozpocząć  bezpośrednio  po  uzyskaniu

przez beton twardości pozwalającej na stąpanie po nim i należy prowadzić przez min 7 dni. Wykonaw-

ca jest odpowiedzialny za prawidłowe dojrzewanie betonu. 

Dopuszczalne odchyłki elementów:

� Wymiar poprzeczny elementów pionowych - 5 mm.

� Gotowy wymiar stropu - 5 mm

� Pion słupów i ścian na wysokości kondygnacji - 2 mm

KONSTRUKCJE MUROWE

Do wykonywania konstrukcji  murowych należy stosować wyroby udostępnione na rynku,  

o właściwościach użytkowych określonych w deklaracji  producenta, odpowiadających wymaganym

parametrom określonym w dokumentacji technicznej obiektu. Wyrobami tymi są:

� elementy murowe: według norm serii PN-EN 771,

� zaprawy murarskie: według PN-EN 998-2,

� wyroby dodatkowe do murów (kotwy, łączniki, wsporniki, nadproża, zbrojenia spoin wspornych):

według norm serii PN-EN 845.

Należy stosować elementy murowe kategorii I (zgodni z PN-EN 1996-1-1).  Zaprawy w całości

lub  częściowo  produkowane  fabrycznie  powinny  spieniać  wymagania  normy  PN-EN  998-2,  

a zaprawy wytwarzane na miejscu budowy - wymagania normy PN-EN 1996.

Zaprawy produkowane fabrycznie i zaprawy półgotowe produkowane fabrycznie powinny być

stosowane zgodnie z zaleceniami producenta, przy ścisłym przestrzeganiu wymaganego rodzaju urzą-

dzenia mieszającego i czasu mieszania oraz podanego czasu zachowania właściwości roboczych zapra-

wy.

Do zapraw wytwarzanych na miejscu budowy należy stosować cement CEM I i CEM II, klasy

32,5 według PN-EN 197-1, piasek o wymiarze 0/2, kategorii 3 według PN-EN 13139 oraz wodę według

PN-EN 1008.

Składniki  zaprawy  należy  dozować  wagowo  lub  objętościowo,  a  następnie  wymieszać  

w sposób zapewniający odpowiednią ich urabialność oraz tak, aby został zapewniony równomierny

rozkład wszystkich składników zaprawy.
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Mury  powinny  być  wznoszone  warstwami  z  zachowaniem  prawidłowego  wiązania  

i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Zaleca się wznosić je równomier-

nie na całej długości i powierzchni budynku.

W miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzę-

pia końcowe.

Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Należy prze-

strzegać wymagań producentów elementów murowych i zaprawy fabrycznej, o ile takie wymagania

producenci podają.

Do wykonywania murów należy stosować elementy murowe tego samego rodzaju i klasy. Sto-

sowanie różnych rodzajów i klas elementów murowych na jednej kondygnacji budynku dopuszcza się

tylko w przypadku wykonywania oddzielnych elementów konstrukcyjnych (słupów, ścian), pod wa-

runkiem zapewnienia nośności połączenia łączonych elementów na ścinanie. Mury nośne w narożach

oraz usytuowane prostopadłe lub ukośnie względem siebie powinny być ze sobą przewiązane w trak-

cie murowania. W przypadku ścian nienośnych (działowych) przylegających do ścian nośnych, zaleca

się również ich przewiązanie bądź połączenie za pomocą odpowiednich łączników umożliwiających

ich różne odkształcenie się.

W przypadku ścian z otworami w celu przeciwdziałania powstawaniu zarysowań należy wy-

konać zbrojenie w 2 lub 3 kolejnych spoinach wspornych nad i pod otworem. Przy dużych otworach,

np. o szerokości powyżej 2,5 m można stosować zróżnicowaną długość zbrojenia, a przy mniejszych

należy zbroić cały pas podokienny. Zbrojenie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta elementów

murowych i zaprawy.

Odchyłki wymiarów od założonego kształtu wykonywanej konstrukcji murowej i jej usytuowania

nie powinny przekraczać wartości podanych w normie PN-EN 1996-2. 

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Montaż konstrukcji drewnianej należy przeprowadzić wg wytycznych wykonania i montażu

opracowanych  przez  Wykonawcę  pod  nadzorem  osób  uprawnionych  do  prowadzenia  robót  

z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP.

Transport elementów wysyłkowych z wytwórni na plac budowy oraz warunki składowania nie

mogą powodować pogorszenia właściwości wytrzymałościowych drewna (np.: poprzez jego zawilgo-

cenie). Elementy konstrukcji drewnianych należy przenosić i transportować w taki sposób, aby nie wy-

stąpiły odkształcenia trwałe.

Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przeciw grzybom i owadom poprzez za-

stosowanie odpowiednich środków dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

9. INFORMACJE OGÓLNE

• Projekt opracowano zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN (Eurokodami) oraz wytycznymi li-

teratury fachowej (w tym wytycznymi ITB).
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• Zawartość projektu jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegóło-

wego zakresu i formy projektu budowlanego. 

• Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 – „W sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych 

i rozbiórkowych”.

• Niniejszą część projektu należy rozpatrywać łącznie z projektem pozostałych branż.

• Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia 

budowlane. Postępy wykonywanych prac należy potwierdzać wpisami do Dziennika Budowy.

• Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  sprawdzić  w  odpowiednich  projektach  związane  

z tym prace, a ewentualne wady koordynacji należy niezwłocznie przedstawić nadzorowi autorskie-

mu.  Prowadzenie  robót  w  przypadku  wystąpienia  wad  koordynacji  jest  zabronione.  

W szczególności zabronione jest prowadzenie robót na podstawie dokumentacji jednej branży bez

sprawdzenia ich odniesień do pozostałych. 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

00. Inwentaryzacja – rzut piętra 1:100

01. Inwentaryzacja – rzut 1:50

02. Inwentaryzacja – przekrój A-A 1:50

03. Inwentaryzacja – elewacja południowa 1:50

04. Inwentaryzacja – elewacja północna 1:50

05. Zakres prac – rzut 1:50

06. Zakres prac – przekrój A-A 1:50

07. Zakres prac – elewacja południowa 1:50

08. Zakres prac – elewacja północna 1:50

09. Projekt – rzut 1:50

10. Projekt – rzut dachu 1:50

11. Projekt – przekrój A-A 1:50

12. Projekt – elewacja południowa 1:50

13. Projekt – elewacja północna 1:50

14. Zestawienie stolarki

15. Schemat instalacji wod-kan 1 1:50

16. Schemat instalacji wod-kan 2 1:100

17. Schemat instalacji elektrycznych 1:50

18. Schemat instalacji c.o. i wentylacji 1:50
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