



Numer sprawy: DZ/40/2022/PP

Warszawa, 24.08.2022 r.

Do Wykonawców

**Dotyczy postępowania na: Dostawę zestawu tłumika programowalnego dla Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu, ul. Swojczycka 38**

#### WYJAŚNIENIA

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

W „Projektowanych postanowieniach umowy” Zamawiający w § 3, ust. 5 i ust. 10 podał różne terminy płatności. Prosimy o ujednoczenie terminu płatności do 7 dni w obu punktach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na 7 dniowy termin płatności w § 3 ust. 5 i ust. 10 projektowanych postanowień umowy - załącznik nr 3 do zaproszenia.

Zamawiający zmienia (ujednolica) termin płatności **do 14 dni** w § 3 ust. 5 oraz ust. 10.

**Pytanie 2:**

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych, o których mowa w § 6, ust. 1, pkt b) na 0,1% wartości brutto umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

**Pytanie 3:**

Prosimy o zmianę wysokości kar umownych, o których mowa w § 6, ust. 1, pkt c) na 0,1% wartości brutto umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych.

**Pytanie 4:**

Prosimy o zmianę terminu, o którym mowa w § 7, ust. 1, pkt a) na 10 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu na 10 dni roboczych.