
 
 

Przedmiar robót
 

Roboty drogoweRodzaj robót (branża):
  

Budowa promenady nad jeziorem Lipno w m. Stęszew - etap II cz. IIInwestycja
  

  
  

 Adres:

62-060 Stęszew 

  
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

Kody CPV:

  

Gmina StęszewInwestor:
ul. Poznańska 11 
62-060 Stęszew 

  

 Wykonawca:
  
  

  

  

 Sporządził:
04.2023Data opracowania:

  

     

     
     

 Wykonawca   
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Budowa promenady nad jeziorem Lipno45233000-91

Roboty przygotowawcze45110000-11.1

   0,410kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym, wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji obiektu

KNR 2-01 0119-031.1.1

0,410km0.5-0,09

   8,000szt.Mechaniczne karczowanie pni (śr. 56-65 cm)KNR 2-01 0105-061.1.2
8,000szt.8,0

   6,000mpWywożenie karpiny na odległość do 2 km - odległość odwozu wg oferenta, wraz
z utylizacją

KNR 2-01 0110-021.1.3

6,000mp6,0

   1,000kpl.Złącze kablowe zunifikowane podwójne Z-21 z podłączeniem linii kablowej oraz z
wewnętrzną linią zasilającą pomiędzy złączem i tablicą główną

1.1.4

1,000kpl.1

Wycinki drzew i krzewów, zabezpieczenie istniejących drzew11681.2

   7,000szt.Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm)KNR 2-01 0103-021.2.1
7,000szt.7,0

   7,000szt.Mechaniczne karczowanie pni (śr. 16-25 cm)KNR 2-01 0105-021.2.2
7,000szt.7,0

   6,000mpWywożenie karpiny na odległość do 2 km - odległość wg oferenta wraz z
kosztami utylizacji

KNR 2-01 0110-021.2.3

6,000mp6,0

   8,000mpWywożenie gałęzi na odległość do 2 km - odległość wg oferentaKNR 2-01 0110-031.2.4
8,000mp8,0

   6,000m3Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km - odległość wg oferentaKNR 2-01 0110-011.2.5
6,000m36,0

   0,128haMechaniczne karczowanie gęstych krzaków i podszycia - oczyszczenie i
uporządkowanie terenu wokół ścieżki ( usunięcie krzewów, gałęzi wchodzących
w ścieżkę, leżących fragmentów drzew i gałęzi itp. w pasie 2,0m po każdej
stronie ścieżki ).

KNR 2-01 0108-041.2.6

0,128ha1280/10000

   30,000mpWywożenie gałęzi na odległość do 2 km - odległość wg oferentaKNR 2-01 0110-031.2.7
30,000mp30,0

   50,000szt.Zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi
związanymi z prowadzonymipracami budowlanymi w pasie prowadzonych robót

1.2.8

50,000szt.50,0

Wykonanie konstrukcji ścieżki spacerowej45233000-91.3

   660,600m2Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 0103-041.3.1

660,600m2214,7+602,2+100,6-256,9

   321,000m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm- wykonanie w-wy
odsączającej z piasku gr. 15cm

KNR 2-31 0104-071.3.2

321,000m2577,9-256,9

   197,800m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm- wykonanie w-wy
odsączającej z piasku gr. 17cm ( wraz z wypełnieniem geokraty ) wg. pkt 3
przedmiaru robót

KNR 2-31 0104-071.3.3

197,800m2197,8

   419,900m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm- wykonanie w-wy
wyrównawczej z piasku gr. 3cm pod ułożenie w-wy geosyntetyku

KNR 2-31 0104-071.3.4

419,900m2602,2-182,3

   214,700m2Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi,
wykonanie i zagęszczanie mechaniczne w-wy gr. 10cm- wykonanie w-wy
wymiany gruntu na niewysadzinowy gr. 30cm wg. pkt 5 przedm. rob.

KNR 2-31 0104-071.3.5

214,700m2214,7

   911,500m2Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - wykonanie
odcięcia poprzez ułożenie geotkaniny separacyjno - filtracyjnej np.Typar SF37
wg karty katalogowej - pkt. 6 przedmiaru robót

KNR 2-28 0702-011.3.6

911,500m21136,5-225,0

   472,400m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm -
dolna w-wa podbudowy z KŁSM 0/31,5mm gr. 10cm

KNR 2-31 0114-071.3.7

472,400m2729,3-256,9

   472,400m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm -
w-wa mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/16mm gr. 5cm

KNR 2-31 0114-071.3.8

472,400m2729,3-256,9
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   472,400m2Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm -
w-wa mieszanki mineralnej o frakcji 0/8mm gr. 2cm

KNR 2-31 0114-071.3.9

472,400m2729,3-256,9

   803,000mObrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą cementową - obrzeża o wymiarach 8x20x100 - wg
pkt. 12 przedmiaru robót

KNR 2-31 0407-051.3.10

803,000m803,0

   27,302m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża 8x20KNR 2-31 0402-041.3.11
27,302m30.034*803,0

   33,000mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - oporniki na długości materacy gabionowych

KNR 2-31 0403-051.3.12

33,000m33,0

   3,564m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod oporniki z podwójnym
oporem

KNR 2-31 0402-041.3.13

3,564m30,108*33.0

   226,000m2Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - wykonanie
wzmocnienia podłoża geokratą komórkową perforowaną h=5,0cm pod
konstrukcją ścieżki ( np. wg zał. karty kat. )

KNR 2-28 0702-011.3.14

226,000m2226,0

Zabezpieczenia istniejących skarp11801.4

  1 270,000m2Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75
KM) w gruncie kat. I-II - wykonanie profilowania istniejących skarp wg pkt. 9
przedmiaru robót

KNR 2-01 0233-011.4.1

1 270,000m21270,0

   437,000m2Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - wykonanie
zabezpieczenia istniejących skarp geowłókniną układaną pod w-wę geokraty
np.Typar SF32 wg karty katalogowej - pkt. 8 przedmiaru robót

KNR 2-28 0702-011.4.2

437,000m2437,0

   82,500m2Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - wykonanie
zabezpieczenia istniejących skarp geowłókniną układaną pod materace
gabionowe np.Typar SF77 wg karty katalogowej - pkt. 13.1 przedmiaru robót

KNR 2-28 0702-011.4.3

82,500m282,5

   416,000m2Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - wykonanie
wzmocnienia skarp geokratą komórkową perforowaną h=5,0cm z wypełnieniem
humusem i obsianiem trawą

KNR 2-28 0702-011.4.4

416,000m2220,0+196,0

   66,000m2Łacenie połaci dachowych1.4.5
66,000m233.0*2,0

Wykonanie drenażu w otulinie i obsypce żwirowej12841.5

   27,500m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.III
z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km - wykop
liniowy pod drenaż - wraz z odwozem i utylizacją

KNR 2-01 0205-021.5.1

27,500m3110,0*0,5*0,5

   110,000mUłożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm
- rury o średnicy 160mm w otulinie z włókna kokosowego

KNR 2-28 0703-031.5.2

110,000m110,0

   165,000m2Umocnienie czaszy i skarp składowisk włókniną syntetyczną - ułożenie
geowłókniny zgodnie z dok. proj. pod obsypkę drenażu

KNNR 11 0702-011.5.3

165,000m2165,0

   12,300m3Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z gotowego kruszywa -
kruszywo filtracyjne 8/16

KNNR 1 0608-021.5.4

12,300m312,3

   1,000ścia
nk.

Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 30 cm - ścianki
prefabrykowane typu skrzydełkowego - wyloty drenów śr.16cm wg KPED 01.20
na ławie betonowej C12/15

KNR 2-31 0605-031.5.5

1,000ścia
nk.

1,0

Wykonanie odwodnienia liniowego np. typu ACO Hexaline 100 ( tworzywowe )12911.6

   27,000mOdwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w
świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia A15 - odwodnienie
liniowe tworzywowe np. typu Hexaline 100 na ławie betonowej C12/15; klasa A15

KNR 9-26 0101-011.6.1

27,000m27,0

   3,000mŚcieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce
cementowo-piaskowej - wykonanie ścieków skarpowych trapezowych wg KPED
02.25 50/38x20/15 na ławie betonowej C12/15

KNR 2-31 0606-041.6.2

3,000m3,0

Wykonanie robót ziemnych11901.7
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   408,600m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km - zgodnie z pkt. 20.1 przedmiaru robót

KNR 2-01 0206-011.7.1

408,600m3408,6

   289,010m3Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1
km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II -
odległość wg oferenta

KNR 2-01 0214-031.7.2

289,010m3408,6-73,42-46,17

   46,170m3Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. I-II - uzupełnienie poboczy wokół ścieżki z wykorzystaniem gruntu rodzimego
z wykopów

KNR 2-01 0235-011.7.3

46,170m361,3-15,13

   812,000m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - obsypki za linią
nowobudowanego obiektu  szer. 1,0m

KNR 2-01 0505-011.7.4

812,000m2(347.0*1.0*2)+(59,0*1,0*2)

Zakup wraz z montażem śmietników np. wg karty kat.12262

   4,000szt.Zakup wraz z montażem śmietników -  4 szt. wg poz. 15 przedmiaru robót2.1
4,000szt.4,0

Zakup wraz z montażem ławek parkowych12303

   1,000szt.Zakup wraz z montażem ławki betonowo-drrewnianej bez oparciakal. własna3.1
1,000szt.1,0

Wykonanie terenów zielonych12354

   694,000m2Obsiew na wykonanych skarpach wzdłuż ścieżki na szer. 1,0m - km
0+743,0-1+090,0

KNR 2-01 0510-014.1

694,000m2347,0*1.0*2
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