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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktdre zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla
zadania: Zastosowanie rozwigzan architektonicznych w budynku ktére umozliwig dostep do
wszystkich pomieszczen poprzez przystosowanie podtoza pod powierzchnie antyposlizgowe — zakup i
potozenie 366 m2 powierzchni antyposlizgowych na ciggach komunikacyjnych

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamoéwien przez
zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji
produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.
45000000-7 Roboty budowlane

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamowienia i zawarcia

umowy na wykonanie robot.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé do
stosowania w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koicowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgca réwniez rysunki,
stanowigcq zatacznik do Specyfikacji.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja
prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami technicznymi
oraz Dokumentacjg Projektowa.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumieé budynek, budowle badz obiekt matej architektury,



wraz z instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robét; oraz prawnych nastepcow
kazdej z tych osob.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekscie do
Polskich Przepisdw Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzgdzen lub Norm bedzie rozumiane, jako
koniecznos$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami,
Zarzadzeniami i Normami razem, wtasciwym dla danego zagadnienia.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z
zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i
prace pomocnicze, prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoriczenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjg, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacja
Techniczng i Dokumentacjg Projektowa.

Zamawiajgcy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV). Wymagania ogdlne
zawarte w ST dotyczg wszystkich roboét budowlanych i nalezy je stosowac w powigzaniu ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Zgodnos¢ robdt z Dokumentacjg Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonaweca nie moze wykorzystywac btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijac. O ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inspektora, ktéry w porozumieniu z projektantem
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty



winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowanga firma
budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowac szczegdétowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegdétowe omodwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej.

Oferent zobowigzany jest wykona¢ wtasne przedmiary robdt. W przypadku niewykonania wtasnych
przedmiaréw robot przez Oferenta, przyjmuje sie, iz Oferent w catosci akceptuje otrzymany od
Inwestora przedmiar i traktuje go jako wtasny.

Technologia wykonania robét powinna wynikaé z Dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB, ogdlnych
przepisdw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robét. Wszelkie niejasnosci dotyczgce przedmiaru nalezy wyjasniac
w trakcie negocjacji.

Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne informacje do prawidtowej
wyceny przedmiotu zamdéwienia. Oferent jest Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnosé tak jak za
wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia i szkody, jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i
Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajgcy, w
terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastgpi protokolarnie w terminach okreslonych
w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wglagdu na
zyczenie Zamawiajacego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilociach okreslonych
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare
potrzeb podswietlanych. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego okresli niezbedny sposdb ogrodzenia
terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robdt nie podlega odrebnej zaptacie.

Zaplecze budowy
Bedzie organizowane na terenie nalezgcym do Inwestora. Wszystkie szczegdty zostang



przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do odbioru ostatecznego Robdt, a w szczegdlnosci:

o Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci

zwigzane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy

teren budowy przed dostepem o0sdb nieupowaznionych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$é
za ochrone punktédw pomiarowych do chwili ostatecznego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy a koszty budowy i utrzymania
zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowe;.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytagczenia wszelkich czynnikow i
medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz, woda,
Scieki itp.Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i medidéw energetycznych nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnac plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji placu budowy.
o Koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie
przetargowej Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie sie do ustalen prawa i

innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek
spos6b zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas
prowadzenia budowy.Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci
i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb
ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swaj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé.
Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskac¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
drzew, krzewdw, kwietnikéw i trawnikdw znajdujgcych sie w obrebie prowadzonych robét. W



przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w/w elementdw zieleni Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialnos¢ wynikajacg z przepiséw Ustawy ,,0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska".
Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania i przywrdcenia na wiasny koszt zieleni do stanu
pierwotnego (tj. posadzenie drzew i krzewdw w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozscielenie
warstwy 5-8 cm ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac, w czasie prowadzenia robét, wszelkie przepisy
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

o podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia
srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

o miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany
sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za
przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych srodowiska,
obcigzajg Wykonawce; wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajgce z
zaniedban w czasie realizacji robdt, obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowaé materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robdét muszg miec Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w
pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotfanym jego
dziatalnoscia przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robdt Wykonawca przestrzegaé bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w cenie kosztorysowej.



Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu, nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukoniczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora Nadzoru.

MATERIALY

Wymagania ogdlne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z
Polskg Norma powinny by¢ dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg
budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty zapewniajace odpowiednia izolacyjnos¢ cieplna
budynku (styropian, wetna mineralna) musza posiada¢ rekomendacje lub certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegdlnie trudnych detali nalezy stosowacd rozwigzania

systemowe (posiadajgce atest lub rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie
koniecznosci konsultowad je dodatkowo z projektantem. Wykonawca stosujgcy rozwigzania
materiatowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie wszelkich
wymogoéw dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobdw w zakresie ich mocowania, osadzania,
uszczelniania, stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriow, jak réwniez
wszelkich konsekwencji wynikajgcych z kolejnosci, czas trwania i organizacji robét, ktorych wymaga
stosowana technologia.

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzan systemowych Wykonawca
jest zobowigzany sporzadzaé i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcdw, producentdw, materiatéw, urzadzen czy ich elementdéw nalezy
traktowac jako przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac materiaty czy urzadzenia
rownowazne pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiadaé podanej w materiatach
przetargowych oraz bedg zachowane parametry techniczne i jakosciowe. Dlatego nalezy podac
nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy urzadzenia i udokumentowac
jego jakos$é, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji i akceptacji
projektantow i inwestora. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zrédta w sposdb ciggty spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zrddta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca
powinien zmienié zrédto zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykorczeniowe stosowane na
ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu
zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
z jakichkolwiek Zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzadzen do robdét. Eksploatacja
zrédet materiatéw powinna byc¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.



Rownowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny,
materiaty lub ich producenci, przyjmuje sie ze nie sg one wigzace, i majg one jedynie charakter
informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli s3) majg jedynie charakter pomocniczy w celu
okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegélnych urzadzen. Dopuszcza sie
zastosowanie innych réwnowaznych urzgdzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej

niz okreslono w kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw rownorzednych tj. o
rownych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych lub lepszych parametrach
materiatowych, zapewniajgcych réwng lub lepszg trwatosé i niezawodnosé.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedy one potrzebne
do wbudowania, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz
w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca

czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST. W przypadku braku ustalen
w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonaweca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w ceni jednostkowej
robdt, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej
zaptacie.

TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatow i



sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowadé catos¢ lub cze$é dostaw w przypadku uszkodzenia lub
stwierdzenia niezgodnosci z warunkami technicznymi.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robdt okreslonych zgodnie z Umowa
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonaweca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane
w Umowie, a takze niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do
wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
punktow wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione,
przez Wykonawce na witasny koszt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilnos¢ i

bezpieczenstwo wszystkich dziatarh prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za

wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej urzadzen i materiatow, jakie bedg

wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatat do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawece i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru

Inwestorskiego jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych
w Umowie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi
kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu roboét.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne
wady koordynacji przedstawié nadzorowi autorskiemu przed przystgpieniem do robdt. Prowadzenie
robot w przypadku stwierdzenia wad koordynacji projektu jest zabronione. W szczegdlnosci
zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu o dokumentacje jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwosci dotyczacych projektu nalezy



skontaktowac sie z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zaleznosci od
prowadzonych robdét budowlanych oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppos:.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

- wykonanie robét zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, a dla produktow i wyrobdéw
dla ktérych norm takich nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami,
ktdrymi postuguje sie producent danego wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami
producenta odnosnie warunkdw wykonania, transportu czy montazu,

- organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i oséb,
pracy sprzetu, obstugi administracyjnej, marketingu, podrdzy zwigzanych z realizacja robét, i innych
czynnosci, ktére Wykonawca musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,
sporzgdzanie dokumentacji ,,do realizacji”, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych
lub, w przypadku podwykonawcéw, naniesienie zrealizowanych robét na rysunki wykonawcze,

- sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejgcego oraz innych
dokumentdéw okreslonych w dalszej czesci specyfikacji, swiadczenia z tytutu gwarancji i rekojmi, w
tym: przygotowanie instrukgcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo w naradach koordynacyjnych
na budowie, odbiorach czgstkowych i koncowym, obecnos¢ przy rozruchu urzadzen,

- czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg
obiektéw i drég tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem
uzgodnieniem tymczasowych przytaczy, oswietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich
zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

- nadzor geodezyjny,

- na czas prowadzonych robét budowlanych nalezy wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng za odbiory
prac z zakresu ochrony ppoz. oraz biezgcego sprawdzania droznosci drég ewakuacyjnych.

- inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

Szczegbtowy harmonogram realizacji robét

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji
Zamawiajgcemu harmonogram robdt wraz z opisem ich prowadzenia i szczegétowym opisem
zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac,
prace nie bedg mogly zostac¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzgce zabezpieczeniu
prowadzonych prac muszg odpowiadac¢ aktualnie obowigzujgcym normom.

Projekt organizacji robét powinien w szczegdlnosci zawierad:

- charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

- projekt zagospodarowania placu budowy,

- szczegbtowe zestawienie ilosci robat,

- szczegotowe rozwigzanie metod i systemdéw wykonywania robdét, z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen pomocniczych, o harmonogramy wykonania robdt w ujeciu rzeczowym

i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,

- harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektdrych specjalnosci zatrudnianych na
budowie tylko w okreslonym czasie,

- plany pracy maszyn i urzadzen,

- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

- W miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk
roboczych, o inne opracowania niezbedne do prawidtowe] organizacji i zapewnienia jakosci danego
rodzaju robét. W przypadku, gdy pewne rodzaje robdét ze wzgledu na zachodzgce warunki lub
charakter tych robot nie majg byc¢ objete projektem organizacji robét, okoliczno$é ta powinna byc



uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robét; pominiete roboty powinny by¢ ujete w
uzupetniajgcy projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robdét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy uwzglednié:
- warunki réwnoczesnego wykonania dwdch lub kilku rodzajoéw robdt na odcinkach
przylegajacych do siebie, tak, aby nie kolidowato to z réwnocze$nie wykonywanymi robotami
innych rodzajow i aby roboty nie byty wykonywane réwnoczesnie w dwéch poziomach jeden

nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robdt na nizszym poziomie,
- potrzebe zastosowania srodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy ktérych
bezpieczenstwo pracownikéw lub innych oséb mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji robdt specjalistycznych, projekty organizacji robdt mogg zawieraé
uzupetniajgce wymagania wynikajgce ze specyfiki tych robét.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i
instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania
terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych
zagrozenie dla finalnego zakorniczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Elementy wzorcowe i projekty warsztatowe
Przed rozpoczeciem produkcji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Nadzorowi Autorskiemu do
zatwierdzenia elementy wzorcowe oraz prébki przewidzianych do wbudowania materiatow wraz z
niezbednymi dokumentami potwierdzajacymi mozliwo$¢ do wbudowania m.in. przyktadowymi
deklaracjami wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych, wzglednie deklaracje zgodnosci
wyrobow budowlanych, aprobatami, atestami, certyfikatami, normami, raportami z badan, opiniami
itp. Na zgdanie Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do Nadzoru oswiadczenie dotyczace wszystkich elementéw
i wyrobow, co do ktérych nie posiada doswiadczenia w realizacji. Dla wszystkich elementdw i
wyrobow, co do ktérych Wykonawca nie przedstawi niezbednych aprobat, certyfikatow jak rowniez
nie potwierdzi doswiadczenia w realizacji, Wykonawca w swoim zakresie oraz na swdj koszt wykona
odpowiednie préby i/lub testy w akredytowanym instytucie, laboratorium lub réwnowaznej instytucji
ewentualnie przedstawi inne réwnowazne dowody stwierdzajgce przydatnosc elementéw i wyrobéw
do zastosowania zgodnie z projektem i obowigzujgcymi przepisami. Przedstawienie dowodow
stwierdzajacych przydatnos¢ do zastosowania oraz uzyskanie pozytywnych wynikéw z préb i/lub
testow w zadnej mierze nie ograniczg gwarancji ze strony Wykonawcy. Wszystkie przewidziane do
wbudowania materiaty podlegajg zatwierdzeniu przez Nadzér Autorski. Zatwierdzenie materiatu nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i poprawnos¢ wyrobow oraz przyjetych rozwigzan.
Wszystkie elementy nalezy przedstawi¢ z wyprzedzeniem w stosunku do planowanego
harmonogramu budowy, w tym zamdéwienia materiatu w odpowiedniej ilosci, tak by mozliwa byta
ocena w stosunku do projektu, ocena poréwnawcza w stosunku do innych materiatéw
wykonczeniowych oraz ewentualnie znalezienie alternatywnego materiatu.
Zaleca sie, po akceptacji elementéw wzorcowych, przed przystgpieniem do robdt o wyklejenie np.
tasma papierowg punktow startowych posadzki i innych punktow startowych wg projektu. Zadanie



to ma na celu weryfikacje przyjetych materiatow i ich koordynacje. Generalny Wykonawca winien
zapewni¢ miejsce gromadzenia prébek materiatowych w jednym miejscu (pomieszczeniu) na terenie
budowy. projektowe;j.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robdt. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z Umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazing
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg
tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mieé
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawece usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone prze Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

Raporty z badan



Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.Wyniki badan (kopie)
bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowg i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST. W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia materiatu
dostarczona na budowe winna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjna gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig robot

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem

- spos6b i procedure pomiaru badan

- sposéb i forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych o wyposazenie w sprzet i urzadzenia
do pomiardw i kontroli



Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i
prawidtowych procedur wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowaq i ST. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub kornicowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdét.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary bedg liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Dtugosci i
odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii
osiowej. Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci,
ktére maja byé mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar
robot zawierad bedzie:

- opis robét,

- ilo$¢ przedmiarowaq roboét (z kosztorysu ofertowego),

- date i miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu
pomochiczego,

- obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

- dtugosé x szeroko$é x (gtebokosé / wysokosé) x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy, o dane osoby sporzgdzajgcej obmiar i czytelny podpis.

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogdlne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, instalacyjnym i
budowlanym. Bedzie ona autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed



odbiorem budynku. Znajdg sie w niej takze:

- rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),

- informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancjg,

- instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikéw uzytkownika w jezyku polskim
(ttumaczenie autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie
egzemplarzy wymaganej przez Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz petnej dokumentacji
powykonawczej. Wszystkie préby bedg wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbiér robot dokonuje
Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowsg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

Odbidr korcowy

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
jakosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakoriczenia robdt i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koricowego robét”.
Odbioru korncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robot
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru korncowego robdt



Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

- protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene ryczattowa na
wykonanie roboét.

Cena oferty obejmowad musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz
zgodnej z umowa i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami faczng ceng robdt i innych swiadczen
niezbednych do realizacji przedmiotu zamdéwienia. Podstawg do obliczenia ceny oferty jest
dokumentacja i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywdz gruzu czy zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, nie sg rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzglednié je w
wynagrodzeniu ryczattowym, cenach jednostkowych robdét podstawowych lub tez scalonych
cenach elementéw prac.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat
praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Normy
Obowiazujg normy wymienione w szczegétowych specyfikacjach technicznych dla poszczegdlnych

rodzajow robdét.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia



Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202)

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U.z2018r. poz. 1986).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 r. poz. 1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 r.
poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365 z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetnic przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekéw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych. (Dz.U. 2019 poz. 1311).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich
moze zgdaé zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia (Dz. U. z 2016
r. poz. 1126).

10.3. Inne dokumenty Umowa z Inwestorem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST - 02-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
I ROZBIORKOWE

WSTEP
Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét przygotowawczych i
rozbiérkowych, ktére zostang wykonane dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych,

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru prac zwigzanych robotami rozbidrkowymi, ktére zostang wykonane w ramach
dokumentacji projektowej dla zadania.

1Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robot

Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie oczyszczania terenu, do ktérych wykonania zostaty
uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5 specyfikacji
technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
»Wymagania ogdlne” pkt 2 specyfikacji technicznej. Wszystkie wykorzystywane materiaty muszg by¢
zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i
wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.



SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robdt podano w czesci ,,Wymagania ogélne”
pkt 3 specyfikacji technicznej. Roboty zwigzane mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt powinien dysponowac sprzetem ogrodniczym do
wykonywania robét recznie.

TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji
technicznej. Transport moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratg statecznosci i szkodliwymi
wptywami atmosferycznymi. Utozenie i zabezpieczenie tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami
transportowymi dotyczgcymi transportu samochodowego.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Roboty rozbidrkowe

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robét wchodzg rozbidrki budowlane - doktadne czynnosci okreslono ponizej

Rozbidrka stalowej Scianki dziatowej zlokalizowanej wewnatrz budynku przedszkola pomiedzy salg
dydaktyczna a korytarzem. Sciana zbudowana jest z ksztattownikéw stalowych wypetniona taflami
szkta. W $ciance zainstalowane s3 dwie sztuki drzwi o podobnej konstrukgji. Sciana osadzona jest
obwodowo w masywnej konstrukcji $cian stropéw i posadzek przy pomocy kotew i pretow w
technologii z lat 80 XX w.

Po rozbidrce wymagane jest wyniesienie materiatéow z rozbiérki zatadunek wywoéz na legal;ne
sktadowisko w celu utylizacji odpadu.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)

»Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

Roboty rozbidrkowe powinny, zgodnie z art.5 ust. 1 ustawy [1]-,, Ustawa Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r.( Dz. U. Nr. 106/00 poz. 1126- nr 80/03 poz. 718) zapewni¢ obiektowi
budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dot. w
szczegolnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowego,

bezpieczenstwa uzytkowego,

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

ochrony przed hatasem i drganiami,

Podczas realizacji robdt rozbiérkowych wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow dotyczacych



bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych - rozbiérkowych nalezy:

- Teren oddzieli¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP.

- W przypadku koniecznosci nalezny wykona¢ odciecia lub demontaz istniejgcego

wyposazenia i instalacji zasilajgcych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych i wodno-
kanalizacyjnych oraz uzbrojenia.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robét wykonywane przez Wykonawece nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Uwaga: Wszystkie roboty budowlano - rozbiérkowe w obrebie budynku istniejgcego nalezy
prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy jego bezpieczne uzytkowanie oraz w Scistej wspdtpracy z
nadzorem

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 7
specyfikacji technicznej.

Jednostkg obmiarowg jest metr kwadratowy [m2] dla powierzchniowego np. demontaz podtdg, itp..

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,, Wymagania ogdlne”
pkt 8 specyfikacji techniczne;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie zapisdw zawartych w umowie z
Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126, Nr 109
p0z.1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 p0z.1085, nr 110 p0z.1190, Nr
115poz. 1229, Nr129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r.

Nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 4



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST -03 - ROBOTY MALARSKIE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru powfok malarskich w trakcie realizacji inwestycji, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45442000-7 | Nakfadanie powierzchni kryjacych.

45442100-8 | Roboty malarskie.

Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podtoze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wyglgdzie powierzchni malowanych.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu-barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu malowanie $cian farbami.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawcg jest profesjonalna, wykwalifikowana firma
budowlana i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowa¢ szczegdtowo zakres prac poprzez
przedmiary i szczegoétowe omowienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie usprawiedliwia brak
wiedzy technicznej.




Moze sie zdarzyé, ze dokumentacja projektowa i przetargowa nie jest kompletna w kazdym
szczegoble w zwigzku z tym Wykonawca bedzie musiat wykona¢ wlasne zatozenia dotyczgce
robét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okazg sie nieprawidtowe lub bedg musiaty zosta¢
zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani Inwestor nie sg za to
odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z wifasna wiedzg i
doswiadczeniem tak, aby mégt przygotowac oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczy¢ wszelkie informacje tak aby moc przediozyé
taczna cene i zmodyfikowana oferte, zgodnie z ktérg ma on uzupetnic projekt wedle wymagan
uzgodnionych z Inwestorem. Wymagane jest oswiadczenie o spetnieniu parametréw
opisanych w przedmiarze.

MATERIALY

Wymagania ogoélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci
~WVymagania ogoélne” pkt 2 specyfikacji techniczne;.

Wymaga sie, aby spetniona byta norma EN ISO 11890-2:2006 dla wszystkich stosowanych
farb.
Nalezy stosowac¢ farby dopuszczone do stosowania w tego typu obiektach.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farby przed dziataniem czynnikéw zewnetrznych — gtéwnie
chronié przed mrozem!

Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania roboét
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.

Rozcienczalniki

Nalezy stosowac rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajéw farb
odpowiadajgce normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Nalezy stosowac farby fabrycznie zmieszane:
o Muszg mie¢ dobre wtasciwosci rozprowadzajgce i schngé bez powstawania
zaciekéw; o Wszystkie farby muszg by¢ zmywalne i umozliwia¢ utrzymanie powierzchni
w czystosci; o Dodatkowe materiaty malarskie: olej Iniany, szelak, terpentyna i inne
materiaty zalecane przez producenta w celu osiggniecia okreslonego wykonczenia
wysokiej jakosci i zaakceptowanego przez producenta, do ktérego wyrobu majg byc
zastosowane;

Wybrane farby:
o Farba akrylowa o 1 klasie odpornosci na szorowanie

o Grunt



Srodki gruntujace

Nalezy stosowac preparaty gruntujgce zalecane przez producentéw konkretnych produktéw:
farb.

SPRZET

Sprzet do wykonywania roboét

Do wykonywania robot nalezy stosowac:
o pedzle i walki,
o mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,
o natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami, o drabiny i rusztowania.

TRANSPORT

Wymagania ogdéine
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Transport materiatéw

Farby w szczelnych opakowaniach mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniami. Farby nalezy przewozi¢ w warunkach dodatnich
temperatur. Liczba srodkéw transportu nalezy dostosowac tak by zapewnic¢ prowadzenie robét
zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robét.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywa¢ w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywem warunkow atmosferycznych w temperaturze dodatniej,
zgodnie z instrukcjg producenta. Bezwzglednie chroni¢ przed mrozem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdéine
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb zawierajaca informacje
wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Farby mozna naktada¢ pedzlem,
watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywaé malowanie zgodnie z zaleceniami
producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw).

Warunki przystapienia do robot



Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich i impregnacyjnych nalezy zakonhczy¢
roboty budowlane stanu surowego. Roboty nie powinny by¢ prowadzone:
o w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie
nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,
o w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura
podtoza nie byta wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Przygotowanie podioza

Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw, odspojeh. Mokre lub
niewtasciwie przygotowane podtoze moze powodowac uszkodzenia powierzchni takie jak
pecherze lub pekniecia nastepnych warstw. Nie stosowac¢ na wilgotne lub zanieczyszczone
podfoza.

Przygotowanie materiatow

Materiat w opakowaniu jest gotowy do uzycia. Farbe przed malowaniem nalezy doktadnie
wymiesza¢. Przy nanoszeniu mechanicznym, w kazdym urzgdzeniu nalezy ustawic
odpowiednig ilos¢ dozowanej wody, w celu zachowania spojnosci kolorystycznej pokrywanej
powierzchni. W celu zachowania spoéjnosci barwy na catej powierzchni, do materiatu w
intensywnych odcieniach, z reguty dodaje sie mniejszg ilos¢ wody. Nadmierne rozcieniczenie
materiatu prowadzi do pogorszenia jego wtasciwosci (barwa, krycie) oraz utrudnia aplikacje.
Na zagruntowane podioze naktadaé farbe nierozcienczona.

Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt 5.3.
Sciany muszg byé pokryte réwno farbg przewidziang w opisie, wystepowanie zaciekéw,
widocznych zgrubien naktadania farby, zabrudzen lub zmian jej faktury czy odcieni jest
niedopuszczalne. Wszystkie elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec
uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczyé i ostoni¢. Przy malowaniu $cian
niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig futryn drzwiowych,
Slusarki okiennej, sufitbw podwieszonych itp. konieczne jest zabezpieczanie tych krawedzi
tasma klejaca.

Zabronione jest naktadanie farby na metale nie odizolowane emulsjg ochronna.

UWAGA: Prace malarskie wykonaé w oparciu o Dokumentacje Projektowa. Przy
wykonywaniu prac zaleca sie zapoznanie sie z zaleceniami producenta farb.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6Wymagania ogélne

Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdét podano w czesci
~YWymagania ogélne” pkt 6 specyfikacji technicznej.

Badania w czasie wykonywania roboét
Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
o sprawdzenie wygladu powierzchni,
o sprawdzenie wsigkliwosci,



o sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
o sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaC przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

o sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

o sprawdzenie zgodnosci barwy ze

wzorcem,

Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy (m?) powierzchni przeznaczonej do wykonania
robot okreslonych niniejszg specyfikacjg techniczna.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru rob6t podano w czeéci ,\Wymagania ogélne”
pkt 8 specyfikacji technicznej.

Odbiér podtozy
Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprawag do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowkg. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3.
Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu
lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki,
widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.



Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podioza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 9
specyfikacji technicznej.

Ptatnosc¢ za wykonane roboty odbywacé sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie
z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

Normy
PN-EN 13300:2002 PN-C-81914
Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity

Klasyfikacja. Rodzaj | (odporne na szorowanie na mokro)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST-07 - SCIANY SYSTEMOWE ORAZ ICH WYKONCZENIE

WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $cian i sufitbw systemowych oraz ich wykonczenia, ktére zostang wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej dla zadania.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
45420000-7 ciesielskie.

45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej.

45421146-9 | Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Plyta wypelniajgca — element wypetniajgcy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze
przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza ciezarem wtasnym.

Ruszt (konstrukcja nosna) - podwieszana rama, ktéra podtrzymuje potaé sufitowg. Moze byé
kompletnym zestawem lub sktada¢ sie z poszczegdinych elementéw.

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie $cian systemowych oraz ich
wykohczenia.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, kiéry w porozumieniu z projektantem dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i
w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu toleranciji.



Cechy materiatéw muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymogami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na zmiane parametrow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

MATERIALY

Wykaz podstawowych materiatéw potrzebnych do wykonania roboét

Ptyta gipsowo-kartonowa

Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-EN
520.

o Ptyta GK o podwyzszonej twardosci

— przepuszczalnos¢ pary wodnej p 10

—gr. 12,5 mm

— wytrzymatos$¢ na zginanie min. 550 N w poprzek ptyty i min. 210 N wzdtuz

piyty, — odpornos¢ na wilgotnos¢ do 70% RH

— reakcja na ogien Niepalna A2-s1.d0 o Ptyta GKI do stosowania w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyzszonej wilgotnosci wzgledne;j
powietrza do 85%,

— piyta gipsowo-kartonowa o podwyzszonej twardosci

— przepuszczalnos¢ pary wodnej p 10

—-gr.12,5mm

— wytrzymato$¢ na zginanie min. 550 N w poprzek ptyty i min. 210 N wzdtuz ptyty,
Pozostate materiaty:

Profile stalowe, blachowkrety masa szpachlowa, tasmy zbrojgce, oraz
uszczelniajgce akustyczne zgodnie z wybranym systemem (wetna mineralna )
szpachlowki gipsowe odpowiadajagce wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych,woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN
1004:2008

SPRZET

Wymagania ogdéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Wykonawca
przystepujgcy do wykonania okfadzin systemowych, powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia zalecane do
trasowania: poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar tasmowy, otéwek,
tata 2-3 m z libellg, katownik metalowy, metrowka, pion murarski. Narzedzia zalecane do
montazu konstrukcji i ptytowania: nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana,
metrowka, poziomica 1,2—1,5 m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS),
kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do ptyt, podesty robocze, drabiny.

Wymagania szczegoétowe



Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajgcych:
o noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw, wycinania
uksztattowanych krawedzi ptyty, o pedzle do malowania przycietych krawedzi

bocznych. Sprzet do instalacji konstrukcji nos$nej:

o elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz
zawiesi do elektow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie =z zaleceniami
producentow),

o narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukcji:
— nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne),

— podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia), o narzedzia do
poziomowania i trasowania konstrukcji noznej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji); — poziomice (tradycyjne, laserowe), — linki murarskie.

TRANSPORT

Wymagania ogdéine
Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Transport materiatéw

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty
uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie
opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci.

Produkty o deklarowanej zgodnosci z normg EN 13964 winny by¢ znakowane znakiem CE,
czego potwierdzeniem jest Deklaracja zgodnosci wydawana przez producenta wyrobu.
Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie,
zalanie oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny
by¢ umieszczone na wierzchu opakowan. Wysokos¢ maksymalnie trzy petne palety jedna na
drugiej.

Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢ sktadowane pod
zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

Rozpakowanie materiatu: opakowanie kartondw - rozcigé folie nie niszczac ptyt, sciagngc folie
i opakowania kartonowe. Zawsze podnosi¢ ptyty pionowo obydwoma rekami. Zawsze uzywac
czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu ochrony powierzchni
ptyt przed zabrudzeniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogéine
Montaz wszystkich elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Warunki przystapienia do robot



Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw sufitowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz scian z plyt gipsowo-kartonowych

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwéch
warstw dolnej stanowiacej bezposrednie podtoze dla ptyt - czyli warstwy nosnej oraz
gornej, czyli warstwy gtéwnej. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy
sktadajacy sie tylko z warstwy nosne;j.

Plyty montuje sie ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody, w przestrzen miedzy
tatami wkilada sie wetne mineralna.

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem
(rownolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

Przy wyborze podluznego mocowania plyt do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

Przy wyborze poprzecznego mocowania plyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraly si¢ na tych elementach, poniewaz
rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é mocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiescié¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy diugosci plyty, styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych rzedach
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtosé¢ zblizong do potowy diugosci
plyty, jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowokartonowa sufitu ma byé
dwuwarstwowa, to druga warstwe plyt nalezy mocowaé¢ mijankowo w stosunku do
pierwszej warstwy, przesuwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju, z jakiego wykonany jest okladzina, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwienia musza
spetniaé warunek posiadania zabezpieczenia antykorozyjnego. Gestosé kotwienia
pionowych elementéw rusztu nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztatltownikow
stropowych i posadzkowych 125 cm.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie do profili stalowych blachowkretami.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Profile rozmieszcza sie nie wiecej, niz co 60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili
(wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania plyt, tzn. rozstawiania profili do ptyt.
Po utozeniu przewodow instalacyjnych, uktada sie izolacje termiczng lub akustyczna.
Pokrycie sciany nalezy rozpoczaé¢ od przykrecenie plyty o szerokosci 120 cm. Odstep
pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza
warstwa ptyt mocowana jest, co 75 cm. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu lecz byé¢
podniesione o ok. 10 mm. U géry powinna byé pozostawiona szczelina 5 mm dla
zapewnienia kompensacji drgan i ugie¢ stropoéw. Szczeline wypeinia sie kitem
elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o
60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Zabezpieczenie izolacji z mat przed osunieciem wykonuje sie za pomoca wieszakéw lub
dlugich wkretow wkrecanych w profile. Pokrycie drugiej stron sciany nalezy rozpocza¢
od przykrecenia ptyty o szerokosci 60 cm lub mniej w przypadku przesuniecia profili.



Po zamknieciu drugiej strony s$ciany uzyskuje sie ostateczng stabilnosé. Przy
wysokosci sciany wiekszej od wysokosci plyty sztukowanie ptyty nalezy prowadzi¢
naprzemiennie od géry i od dotu. Sztukéwki nie powinny by¢ krétsze niz 30 cm.

Szpachlowanie spoin

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wykonane sa z fazowaniem umozliwiajacym
zbrojenie potaczenia sgsiednich plyt. Zbrojenie wykonuje sie tasma papierowg lub z
wibékna szklanego w trzech cyklach: wypelnienie spoin masa szpachlowg i wcisniecie
tasmy zbrojacej. Po zwigzaniu pierwszej warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej
na szerszej powierzchni i na wyschnieta spoine nalozenie masy szpachlowej
nawierzchniowej, stanowigcej podktad pod farbe. Przy zbrojeniu tasma samoprzylepna
stosowane sg dwa cykle tj. naklejenie tasmy i jednokrotne wypetnienie spoin masa
szpachlowa, a po jej wyschnieciu szpachlowanie masa nawierzchniowa. Szpachlowanie
przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone jest poszerzeniem spoiny za pomoca struga
katowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Réznica polega na wykonaniu warstwy nawierzchniowej,
ktora wykonuje sie na szerokosci ok. 40 cm dla ,,rozciagniecia” szpachlowanej spoiny.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogoélne
Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci robdt podano w czesci
~WVymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji techniczne;.

Badania w czasie wykonywania roboét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegdélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow: o Narozniki i krawedzie ptyt (czy nie ma uszkodzen). o Zgodnos¢ wymiarow
z dokumentacja projektowg. o Wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw
stalowych.

Wyniki badah powinny byé wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Badania po wykonaniu robot

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza sie do:
o Sprawdzenia zgodnosci wykonanych sufitbw podwieszonych z dokumentacjg

projektowg. o Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitbw podwieszanych. o
Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa < £ 1mm na dtugosci 5m). o Kontrola
wizualna przylegania i prostopadfosci piyt.

o Kontrola wizualna czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

o Kontrola instalacji i prawidlowego wykonywania innych elementéw / instalacji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego.



Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi niniejszej ST sa:
dostawa i montaz oktadzin systemowych i ich wykonczenia — m2.

ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce prowadzenia odbioru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne”
pkt 8 specyfikacji technicznej.

Odbiér podtozy

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub betonu.

Zgodnos¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

Wymagania przy odbiorze

W trakcie odbioru nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ systemowg — zastosowanie materiatow
budowlanych zalecanych przez dostawce montowanego systemu. Okfadziny systemu powinny
zostaé wykonane zgodnie z powyzszym opisem i wytycznymi producenta.

Odbiér montazu konstrukcji o sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci

do zastosowania w systemie, o sprawdzenie rozstawu profili i wieszakow.

Odbiér montazu sufitbw systemowych o sprawdzenie typu zastosowanych ptyt, o

sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i
stropu, o sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa, o sprawdzenia zgodnosci z

dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad).
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Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od

Les !
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Powierzchni od Powienzchni i krawedzi od kierunku pfaszczyzny i krawedzi

od linii prostej pionowego poziomego

Nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem nie

Nie wigksza niz2 mmiw wigcej niz 3 mm w pomieszczeniach do Nie wigksze niz 2 mm i ogotem
nie liczbie nie wiekszej niz 2| 3,5 m wysokos$ci oraz nie wiecej niz 4 wiekszej niz 3 mm na catej
szt. na catej dtugosci taty mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m powierzchni ograniczonej

Scianami, kontrolnej 2 m wysokosci belkami itp.




PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapisow zawartych w umowie
z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.

Normy
PN-EN 10162:2005 Ksztattowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy.

Tolerancje wymiaréw i przekroju poprzecznego.

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym PN-EN ISO 898-1:2013-06 Wtasnosci mechaniczne czesci  zlgcznych
wykonanych

ze stali
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow zapewnienia

jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.



ST - 012 - STOLARKA | SLUSARKA

WSTEP

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwieh (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

98000000-3 R&zne ustugi

98390000-3 Rézne ustugi niesklasyfikowane.

98395000-8 | Ustugi Slusarskie.

45400000-1 Roboty wykonczeniowew zakresie
obiektéw budowlanych.

45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie.

45421000-4 | Roboty w zakresie stolarki budowlane;j.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Element konstrukcyjny — czes¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit.

Ztacze - konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwdch lub wiecej wyrobéw, elementéw
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikdw.

Ksztaltownik — wyrdb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w
stosunku do jego dtugosci.

Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu montaz stolarki i $lusarki.

10gdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Budowlanego.



MATERIALY

Wymagania ogoélne

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
Z aprobatg techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatdéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentéow

Stolarka drzwiowa - drzwi wewnetrzne do sal - szt 2

DRZWI WEWNETRZNE JEDNOSKRZYDLOWE DREWNIANE PLYTOWE PELNE - PLYTA WI
OROWA, OBUSTRONNA OKLEINA HPL GR. 2 MM; OSCIEZNICA REGULOWANA, DRZWI
WYPOSAZONE W KLAMKE, ZAMEK PATENTOWY, 3 ZAWIASY; W KOLORZE BIALYM

SZEROKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA 90/200

Wszystkie drzwi zastosowane w obiekcie powinny posiada¢ niezbedne Atesty, Deklaracje
Zgodnosci oraz Karty techniczne. Wszystkie drzwi powinny spetnia¢ wymogi dotyczace
izolacyjnosci termicznej i akustycznej. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przed zamowieniem i
montazem czy otwory w $cianach sg odpowiednio przygotowane do montazu elementéw stolarki.
Drzwi zamawia¢ na podstawie zweryfikowanych na budowie wymiaréw. Dla wybranego systemu
zweryfikowa¢ szerokos$ci otwordéw drzwiowych oraz wymagane $wiatto przejscia.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania robé6t podano w czesci ,Wymagania
ogolne” pkt 3 specyfikacji technicznej.

Do wykonania montazu stolarki i slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST.

TRANSPORT
Wymagania ogéine

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci ,Wymagania ogolne” pkt 4
specyfikacji technicznej.

Transport materiatéw

Elementy powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta. Wyroby
powinny by¢ opakowane pojedynczo lub na paletach w kompletnym zestawie elementéw
sktadowych, z dotaczong instrukcja montazu i wbudowania. Opakowania powinny
zabezpieczaé wyrdb przed uszkodzeniami mechanicznymi i odksztatceniami. Wyroby powinny
by¢ przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. Do dostarczanych
odbiorcy elementéw powinna by¢ dotgczona informacja zawierajgca co najmniej dane z
oznakowania oraz: numer i data wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci, nazwa jednostki
certyfikujgcej, ktéra brata udziat w ocenie zgodno$ci - dotyczy drzwi przeciwpozarowych i/lub
dymoszczelnych, znak budowlany.



Sposoéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien byé zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). Transport materiatédw musi odbywac¢ sie przy w
spos6b zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i
zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport powinien by¢ realizowany wg instrukcji
Producenta dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Kazda partia wyrobdéw
powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Elementy mogg byé¢
przewozone dowolnym srodkiem transportu. Za uszkodzenia powstate podczas transportu
odpowiada Wykonawca robét objetych niniejszg ST.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5
specyfikacji technicznej.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Przed przystgpieniem do montazu
stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw pod oscieznice, ktére powinny byé
wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oSciezy nalezy je naprawic i oczysci¢. Prace powinny
byc¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzanie elementéw Slusarskich. Przed montazem drzwi nalezy sprawdzi¢ poziom posadzki
w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadku braku docelowej formy wykonczenia posadzki
nalezy zachowaé odpowiednig szczeling montazowg (grubos¢ elementéw wykonczeniowych
+ 5 mm).

Przygotowanie podioza

Doktadnos¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zosta¢ sprawdzony
przed przystapieniem do robot:

o powierzchnia podiozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowa,
o powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczenh.

Montaz
Montaz stolarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pylu powierzchniach nalezy
wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu elementu nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Stolarke montowac¢ po zakonczeniu robdt mokrych i po wyschnigciu $cian.

Poszczegolne elementy stolarki powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone tasmami i folig
przed zabrudzeniem.

Zastosowac elementy do mocowania oscieznic i rozmiesci¢ punkty podparcia i zamocowania
wedtug wskazan producenta stolarki.

Montaz prowadzi¢ wedtug oznaczen na zestawieniu stolarki, lub zgodnie z wytycznymi
producenta stolarki.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogéine
Ogdélne wymagania dotyczgce prowadzenia kontroli jakosci rob6ét podano w czesci
~WVymagania ogoélne” pkt 6 specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN 14351-1:2006 i
PN-B10086:1967. W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzi¢: zgodnos$é
wymiarow, jakos¢ materiatdw uzytych do wykonania stolarki, prawidtowos¢ wykonania z
uwzglednieniem szczegotdbw konstrukcyjnych, sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz
funkcjonowania okuc.

W celu oceny jakoéci slusarki nalezy sprawdzi¢: zgodnosé wymiarow, stan i wyglad elementéw
pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania, prawidtowo$s¢ wykonania z
uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych, sprawno$é dziatania skrzydet oraz
funkcjonowania oku¢, wymagania estetyczne, stan i wyglagd wykonczenia wbudowanych
elementdéw na zgodnos¢ z dokumentacja techniczng. Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢
protokot.

OBMIAR ROBOT

Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w czesci ,Wymagania ogdélne” pkt 7
specyfikacji technicznej. (M2)

ODBIOR ROBOT

Odbiér elementéw przed wbhudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy: zgodnosé wykonania elementéw
i ich sktadowych z dokumentacjg techniczng, wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen (przekroje, diugo$¢ i rozmieszczenie $Srub), Srednice
otworéw, dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach, rodzaj
zastosowanych materiatéw, zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

Odbior elementéw po wbhudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy: prawidtowos¢ osadzenia elementu
w konstrukcji budowlanej, zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem, jako$¢ wykonania,
odchytki wymiaréw, prawidtowos¢ dziatania, prostokgtnos¢ skrzydet, ptaskosé skrzydet,
izolacyjnosci akustycznej — w przypadku drzwi o deklarowanej izolacyjnosci akustycznej,
odpornosci ogniowej i dymoszczelnosci (w przypadku drzwi z deklarowang odporno$cia
ogniowa fgcznie z dymoszczelnoscig producent moze wykonag tylko jedno z tych badan).

W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robdét, dokonaé wpisu do
dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Jezeli chociaz jeden wynik
badania bedzie negatywny, zakres prac okreslonych niniejszg szczegétowg specyfikacjg
techniczng nie moze zosta¢ odebrany.
o jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i
trwatosci okftadziny oraz jezeli inwestor wyrazi zgode, obnizy¢ ostatecznie wartosé
wykonanych robét,



o w przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungé efekt btednie
wykonanych prac i ponownie je wykona¢ Nalezy przede wszystkim sprawdzié¢
prawidtowos¢ dziatania bramy — brama musi pracowac¢ ptynnie, nie moze sie zacinac.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywac¢ sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie

z Inwestorem.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.

Normy

PN-B-05000:1996

PN-EN ISO 1101:2017-05
PN-EN 14351-1+A2:2016-10
PN-EN 1431-2:2018-12

PN-EN 16034:2014-11

PN-EN 1627:2012
PN-EN 12209:2016-04

PN-B-02151-3:2015-10

PN-B-91000:1996

Okna i drzwi — Pakowanie, przechowywanie i transport

Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) - Tolerancje geometryczne
Tolerancje ksztattu, kierunku, potoZzenia i bicia

Okna i drzwi - Norma wyrobu, witasciwoéci eksploatacyjne - Cze$¢ 1:
Okna i drzwi zewnetrzne.

Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne. Cze$c¢ 2:
Drzwi wewnetrzne

Drzwi, bramy i otwieralne okna. Norma wyrobu, wiasciwosci
eksploatacyjne. Wtasciwosci dotyczace odpornosci ogniowej i/lub
dymoszczelnosci

Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje. Odpornos¢ na wtamanie.
Wymagania i klasyfikacja

Okucia budowlane. Zamki mechaniczne wraz 2z zaczepami.
Wymagania i metody badan

Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Cze$¢ 3:
Wymagania dotyczgce izolacyjno$ci akustycznej przegréd w
budynkach i elementéw budowlanych

Stolarka budowlana — Okna i drzwi - Terminologia.



