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OPIS TECHNICZNY 



1. Dane ogólne  

1.1. Podstawa opracowania 

▪ Umowa z  Inwestorem. 

▪ Inwentaryzacja budynku w zakresie niezbędnym do wykonania projektu budowlanego. 

▪ Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz U. z 2021r.- poz.2351) z późn. zm. 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz. 1065 oraz z 2020r. poz.1608 

i poz. 2351 oraz z 2022r. poz. 248). 

▪ Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz. 1609 oraz z 2021r. poz. 2280).  

▪ Rozporządzenie   Ministra    Rozwoju i Technologii z   dnia   20 grudnia 2021r.   w   sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 29 grudnia 2021r. poz. 2454).  

▪ Obowiązujące normy i literatura. 

1.2. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku świetlicy 

wiejskiej w Niekłonicach.  

2. Opis stanu istniejącego  
Przedmiotowy budynek świetlicy wiejskiej zlokalizowany jest na dz. ewidencyjnej nr 152 w m. Niekłonice 

pod numerem 26A. Budynek świetlicy podzielić można na dwie części, część wysoką 

(jednokondygnacyjną, z dachem o konstrukcji drewnianej dwuspadowej) oraz cześć niską 

(jednokondygnacyjną ze stropodachem wentylowanym).  

 

2.1. Budynek świetlicy – część wysoka  

W części wysokiej budynku zlokalizowana jest sala na której organizowane są imprezy okolicznościowe 

oraz zajęcia dla lokalnej społeczności. Do budynku od strony zachodniej przylega sąsiedni budynek 

mieszkalny. Wejście do części wysokiej budynku bezpośrednio od strony elewacji południowej lub przez 

dobudowaną część niską. Część wysoka budynku jest niepodpiwniczona, ściany zewnętrzne murowane, 

ocieplone styropianem gr 15cm. Budynek posiada dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, kryty 

papą. Strop pod nieogrzewanym poddaszem (nad salą) drewniany ocieplony wełną mineralną gr 20cm. 

Posadzka na sali drewniana. Okna zewnętrzne o profilu PCV i szacowanym współczynniku przenikania 

ciepła na poziomie 1,10W/m2K w stanie dobrym. Drzwi zewnętrzne PCV o szacowanym współczynniku 

ciepła na poziomie 2,5W/m2K wyeksploatowane, w złym stanie technicznym. Obróbki blacharskie 

wykonane z blachy tytan-cynk w dobrym stanie technicznym. Ściana zewnętrzna powyżej strefy cokołu 

otynkowana tynkiem mineralnym malowanym farbą elewacyjną. Ściana zewnętrzna w strefie cokołu 

otynkowana tynkiem mozaikowym.   

2.2. Budynek świetlicy – część niska 

Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Od strony północnej połączony funkcjonalnie 

z częścią wysoką świetlicy. W części niskiej zlokalizowane są pomieszczenia pomocnicze świetlicy 

wiejskiej (sanitariaty, kuchnia, pomieszczenie kotłowni gazowej). Ściany zewnętrzne murowane z cegły, 

otynkowane bez izolacji termicznej. Budynek posiada stropodach wentylowany. Wejście do budynku od 

strony wschodniej. W budynku wydzielono pomieszczenie kotłowni gazowej, wejście do pomieszczenia z 

zewnątrz od strony elewacji południowej. Okna zewnętrzne o profilu PCV i szacowanym współczynniku 



przenikania ciepła na poziomie 1,10W/m2K w stanie dobrym. Drzwi zewnętrzne PCV o szacowanym 

współczynniku ciepła na poziomie 2,5W/m2K wyeksploatowane, w złym stanie technicznym. Obróbki 

blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej w złym stanie technicznym. Nad 

wejściami do budynku zamontowane są systemowe daszki z poliwęglanu w złym stanie technicznym. 

Dodatkowo na elewacjach znajdują się inne elementy takie jak stalowa drabina, szafka gazowa wraz z 

zewnętrznym odcinkiem instalacji gazowej, system alarmowy, zwody instalacji odgromowej, tablice 

informacyjne oraz plafony oświetlenia zewnętrznego. Odprowadzenie wód deszczowych 

powierzchniowo na przyległy teren nieutwardzony. Granica działki nr 152 i 153 przebiega po elewacji 

wschodniej budynku.  

3. Zakres robót budowlanych  

W ramach zadania pn. „ Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Niekłonicach” przewiduje się 

wykonanie robót polegających na :  

▪ ociepleniu stropodachu budynku styropapą gr 23cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK 

(część niska budynku + wiatrołap nr 11), 

▪ ociepleniu ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu styropianem gr 16cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,032W/mK (część niska budynku), 

▪ ociepleniu ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz w strefie cokołu styropianem XPS gr 12cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK (część niska budynku), 

▪ wymianie drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła 1,3W/m2K (część 

niska oraz część wysoka budynku), 

▪ wymiana okna zewnętrznego O2a w kotłowni (elewacja nr 5) na nowe o współczynniku przenikania 

ciepła min. 1,4W/m2K 

▪ demontażu i utylizacja wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm (część niska 

budynku),  

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm (część niska budynku), 

▪ wykonaniu  opaski  wypełnionej grysem (część niska budynku) , 

▪ renowacja elewacji (część wysoka budynku),  

▪ remoncie schodów zewnętrznych (część wysoka, część niska budynku). 

▪ remont posadzki w pomieszczeniu kotłowni, 

▪ remont pomieszczenia wiatrołapu nr 11.  

▪ wykonanie utwardzenia z kostki brukowej do pomieszczenia kotłowni.  

4. Termomodernizacja budynku  - opis rozwiązań projektowy 

4.1. Ocieplenie stropodachu budynku  

Ocieplenie stropodachu budynku w części niskiej projektuje się styropapą gr 23cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK. Okładzina płyt wykonana jest ze zgrzewalnej, podkładowej papy 

asfaltowej na welonie z włókien szklanych. Przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych należy 

ocenić stan techniczny podłoża. Powinno ono być przede wszystkim odpowiednio nośne, stabilne, 

równe, suche, pozbawione elementów zmniejszających przyczepność, to znaczy kurzu, oleju 

szalunkowego, wykwitów, powłok antyadhezyjnych, oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. 

Bardzo ważne jest gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi. Przed przystąpieniem do kolejnego 

etapu prac należy pozostawić grunt do wyschnięcia. Czas schnięcia środka gruntującego poniżej 3 

godzin. W chwili sporządzania dokumentacji projektowej stan istniejącego podłoża był dobry i zbędne 

było jego usuwanie a jedynie poddanie go renowacji, jednak zaleca się ponowną ocenę podłoża  przez 

Wykonawcę przy udziale Inspektora Nadzoru bezpośrednio przed rozpoczęciem prac. Pozostawione 

stare pokrycie należy oczyścić (z piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń). Występujące na 



podłożu wybrzuszenia (pęcherze), odspojenia, fałdy, zgrubienia należy naciąć w razie konieczności, 

wysuszyć i podkleić (klejem lub poprzez podklejenie paskiem z papy asfaltowej). W przypadku 

stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy je podziurawić poprzez nawiercenie lub nacięcie aż 

do zawilgoconej warstwy. Zaleca się wykonanie około 10 otworów na 1 m² dachu. Podczas renowacji 

starych, zawilgoconych pokryć należy pamiętać o zastosowaniu kominków wentylacyjnych w ilości około 

1 szt. na 40-60 m2. Mocowanie płyt za pomocą kleju bitumicznego trwale plastycznego. Klej nanosimy 

na podłoże lub bezpośrednio na płyty zgodnie z zaleceniami producenta kleju lub w strefie wewnętrznej 

2 pasy szerokości 40-50 mm/m², w strefie brzegowej 3 pasy szerokości 40-50 mm/m², a w strefie 

narożnej 4 pasy szerokości 40-50 mm/m². Przy układaniu płyt należy zwrócić szczególną uwagę na 

prawidłowe dopasowanie i dociśnięcie płyt. Należy również pamiętać o układaniu płyt na tzw. mijankę. 

UWAGA : Zakłady można podkleić lub pozostawić do samoczynnego zwulkanizowania się pod wpływem 

grzania papy podkładowej. Zgrzewanie zakładów może doprowadzić do wytopienia termoizolacji. W 

strefie narożnej i brzegowej zaleca się dodatkowe mocowanie teleskopowymi łącznikami mechanicznymi 

ze względu na możliwość poderwania płyt przez wiatr.  

4.2. Ocieplenie ściany zewnętrznej poniżej poziomu gruntu 

Ściany zewnętrzne poniżej poziomu gruntu odkopać do poziomu ław fundamentowych. Przy 

wykonywaniu robót ziemnych szczególną uwagę zachować przy zbliżeniach do istniejącej infrastruktury 

(przyłącza wod-kan, przyłącza energetyczne i gazowe). Szerokość wykopu na dnie powinna wynosić 80-

100cm z odpowiednim poszerzeniem u góry. Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodami 

opadowymi z dachu jak i napływającymi z powierzchni gruntu. Po zakończonych robotach należy 

przewidzieć wykonanie nowej opaski z grysu ograniczonej obrzeżem betonowym wokół budynku o 

szerokości 50cm. 

4.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże musi być czyste, wolne od luźnych elementów i wszelkich substancji zmniejszających 
przyczepność. Należy je oczyścić z: 
▪ kurzu, luźnych i niezwiązanych cząstek, obcych ciał, niestabilnych fragmentów cegieł, itp. – 

zanieczyszczenia usunąć przy pomocy szczotek, mioteł, spłukanie wodą itp., 
▪ starych powłok malarskich, wykwitów, zanieczyszczeń olejowych, tłustych zabrudzeń, itp. – w 

zależności od rodzaju zanieczyszczeń usunąć je mechanicznie, przez zmycie wodą z dodatkiem 
detergentu lub stosując specjalistyczne środki, 

▪ z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów – stwierdzone wykwity usunąć np. przez 
szczotkowanie na sucho szczotką drucianą.  

Stare, zniszczone i zasolone tynki należy skuć. Usunąć luźne i niezwiązane cząstki, zmurszałą zaprawę 
i fragmenty muru. Wykuć lub wydrapać skorodowaną zaprawę ze spoin na głębokość około 2 cm. 
Powierzchnię oczyścić mechanicznie (przetrzeć szczotką drucianą, zmyć wodą pod ciśnieniem – w 
zależności od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usunąć z terenu budowy. Nie dopuszczać do kontaktu 
skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi elementami budynku. 
Podłoże musi być ponadto wolne od wystających elementów (zadziorów) oraz ostrych krawędzi. 
Narożniki zewnętrzne należy sfazować pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 10 mm od 
krawędzi. 

4.2.2. Gruntowanie 

Na oczyszczone podłoże mineralne, nanieść równomiernie specjalną powłokę gruntującą. Preparat 

rozprowadzać równomiernie pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Należy unikać tworzenia się kałuż. 

Materiały: 

▪ specjalna powłoka gruntująca – gęstość (20 °C) 1,01 g/cm³; odczyn pH 11, 

▪ zużycie: ok. 0,2 l/ m2 

Na zagruntowane podłoże mineralne nanieść warstwę sczepną ze sztywnego, mineralnego szlamu 
uszczelniającego o wysokiej odporności na siarczany. 



Materiały: 

▪ Sztywny, mineralny szlam uszczelniający o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik 

nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m h ); opór dyfuzji pary wodnej µ < 200; wytrzymałość na zginanie (po 28 

dniach) około 6 N/mm²; odporność chemiczna XA2;  wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 30 

N/mm² 

▪ zużycie: ok. 1,60 kg/m2 

4.2.3. Wyrównanie spoin  

Spoiny wypełnić i wyrównać wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na 
siarczany – nakładaną  metodą "świeże na świeże" na warstwę sczepną z mineralnego szlamu 
uszczelniającego odpornego na siarczany. 

Materiały: 

▪ wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik 

nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 7,65 kg/m2. 

4.2.4. Wyrównanie  podłoża 

Lokalne ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 5 mm oraz rysy o szerokości większej niż 2 mm 
należy wypełnić wodoszczelną szpachlówką uszczelniającą o wysokiej odporności na siarczany. Produkt 
można wykorzystać również do wyrównania podłoża i przygotowania podłoża do ułożenia nań właściwej 
warstwy hydroizolacji. Wodoszczelną szpachlówkę uszczelniającą należy układać metodą "świeże na 
świeże" na warstwę sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego odpornego na siarczany. 

Materiały: 

wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik 

nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 8,50 kg/m2. 

 

4.2.5. Wykonanie fasety uszczelniającej 

Na styku fundamentu oraz ściany wykonać fasetę uszczelniającą o promieniu min. 50 mm, z 
wodoszczelnej szpachlówki uszczelniającej o wysokiej odporności na siarczany – nakładanej metodą 
"świeże na świeże" na warstwę sczepną z mineralnego szlamu uszczelniającego. 

Materiały: 

wodoszczelna szpachlówka uszczelniająca o wysokiej odporności na siarczany – współczynnik 

nasiąkliwości w24 < 0,1 kg/(m h ); wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach około 20 N/mm²; gęstość 

objętościowa świeżej zaprawy około 1,9 kg/l, 

▪ zużycie: ok. 1,70 kg/m. 

 

 

4.2.6. Wtórna pionowa izolacja przeciwwodna  

Po związaniu zaprawy wyrównawczej nanieść równomiernie pierwszą warstwę uszczelnienia z 
elastycznej polimerowej powłoki grubowarstwowej. Izolację pionową z masy polimerowej nakładać 
w dwóch warstwach o łącznej grubości w stanie suchym ≥ 3 mm (grubość w stanie mokrym ok. 3,3 mm). 
Pierwszą warstwę nanosić na grubość wynoszącą maksimum połowę docelowej grubości warstwy 
mokrej. Nakładanie drugiej warstwy można rozpocząć, gdy tylko pierwsza uzyska odporność na 
uszkodzenia. 

Materiały: 



▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej 

warstwy ≥ 3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór 

dyfuzji pary wodnej µ = 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo 

polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze; reakcja na ogień klasa E (EN 13501-1); czas 

przesuszenia około 18 godz. na warstwę o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na 

warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); Gęstość objętościowa świeżej zaprawy Ok. 1,0 

kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 3,30 kg/m2. 

 

4.2.7. Izolacja termiczna  

Płyty izolacji termicznej z twardego polistyrenu ekstrudowanego (XPS) gr 12cm i współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK, należy przykleić do powłokowej izolacji przeciwwilgociowej po jej 

całkowitym wyschnięciu. Płyty mocować do podłoża mijankowo, stosując jako klej nakładany 

całopowierzchniowo (pacą zębatą) materiał hydroizolacyjny, tj. elastyczną polimerową powłoką 

grubowarstwową. 

Materiały: 

▪ elastyczna polimerowa powłoka grubowarstwowa – mostkowanie rys ≥ 3 mm (przy grubości suchej 

warstwy ≥ 3 mm);  badanie ciśnienia szczelinowego - spełnione, także bez wkładki zbrojącej; opór 

dyfuzji pary wodnej µ = 1755; wodoszczelność - sprawdzona dla 8 m słupa wody; baza - spoiwo 

polimerowe, cement, dodatki, specjalne wypełniacze; reakcja na ogień Klasa E (EN 13501-1); czas 

przesuszenia około 18 godz. na warstwę o grubości 2 mm (5 °C, 90 % w.w.p.) ok. 9 godz. na 

warstwę o grubości 2 mm (23 °C, 50 % w.w.p.); gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,0 

kg/dm³, 

▪ zużycie: ok. 1,50 kg/m2, 

▪ styropian XPS – polistyren ekstrudowany gr 12cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/m. 

 

4.2.8. Ochrona hydro i termoizolacji 

Ochronę hydroizolacji oraz izolacji termicznej wykonać w oparciu o trójwarstwową matę ochronną. 

Elementy mocujące matę należy zamontować na poziomie okalającego terenu, w rozstawie co ok. 25 

cm. Wysokowytrzymałą, trójwarstwową matę ochronną zawiesić na łącznikach, folią poślizgową do 

ściany, a następnie rozwinąć do dołu. W celu zamocowania maty włókninę należy oddzielić od folii 

kubełkowej w pasie ok. 10 cm i wciągnąć matę za klips. Zęby klipsów chwytają folię kubełkową, 

natomiast włóknina jest ponownie wyprowadzana nad klipsy. W miejscach nakładania się pasm maty, 

folię danego pasma należy wsunąć pod włókninę przylegającego pasma. Po ściągnięciu taśmy 

ochronnej pasma są sklejane ze sobą. Końcowe, zamykające pasmo należy na co najmniej 30 

centymetrowej szerokości zakładkę połączyć z pierwszym pasmem. Na zakończenie zamocować listwy 

zamykającej. 



Materiały: 

▪ wysokowytrzymała, trójwarstwowa kubełkowa mata ochronna z funkcją oddzielającą – wysokość 

kubełków około 9 mm; kształt / rozmieszczenie kubełków w kwadracie/poziome i pionowe; wydajność 

drenowania około 2,4 l/s m; współczynnik wodoprzepuszczalności włókniny około 10 x 10 m/s; 

skuteczna średnica porów włókniny 095 = 180 my; wytrzymałość na wyrywanie na łącznikach muru/poł. 

gwoździowanych około 420 N/mocowanie; odporność termiczna -30 °C do +80 °C wytrzymałość na 

ściskanie około 350 kN/m² 

▪ zużycie: ok. 1,05 m2/m2. 

4.3. Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu oraz powyżej strefy cokołu  

4.3.1. Ocieplenie ściany zewnętrznej w strefie cokołu  

Ocieplenie ścian zewnętrznych w strefie cokołu wykonać styropian XPS gr. 12cm o współczynniku 

przewodzenia ciepła 0,035W/mK . 

 

Prace rozpocząć od demontażu istniejących elementów na poszczególnych elewacjach. Wykonawca 

musi sprawdzić stan istniejących wypraw ściennych, ich związek z podłożem oraz ich przydatność do 

stosowania klejów i zapraw, jak również mocowania kołków. Luźne i nie związane z podłożem fragmenty 

wypraw należy usunąć. Ściany zewnętrzne w strefie cokołu ocieplone zostaną styropianem XPS gr 

12cm  o współczynniku przewodzenia 0,035W/mK. Jako warstwę wierzchnią projektuje się tynk 

mozaikowy. 

W skład projektowanego systemu ocieplenia ściany w strefie cokołu wchodzi :  

▪ dwukomponentowa akrylowa masa dyspersyjna o wysokiej szczelności i bardzo dużej elastyczności. Nie 

zawierająca rozpuszczalników  do stosowania na płyty XPS, 

▪ płyty termoizolacyjne polistyrenu ekstrudowenego XPS o gr. 12cm i o współczynniku 0,035W/mK, 

▪ gotowa do użycia masa w formie pasty, zapewniająca systemowi podwyższoną odporność mechaniczną 

i elastyczność do aplikacji ręcznej i maszynowej o przyczepność zaprawy (MPa): 

 do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 0,15 

 

▪ tkanina z włókna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformację kształtu, impregnowana 

przeciwalkaicznie o ciężarze powierzchniowy ≥ 160 g/m2, 

▪ powłoka tynkarska, tynk organiczny, kamyczkowy o wyglądzie kamienia naturalnego, niepodatny na 

zabrudzenia z bezbarwnym spoiwem i kolorowymi kamyczkami z wysoką odpornością na warunki 

atmosferyczne oraz wysoką dyfuzyjnością : 

Gęstość  wg PN-EN ISO 2811  1,4 - 1,8 g/cm³  

Równoważna dyfuzyjnie grubość warstwy powietrza  wg PN-
EN ISO 7783  

0,08 - 0,13 m; V1  

Absorbcja wody, w;  wg EN 1062-1  < 0,5 kg/(m²h0,5) ; W2  

4.3.2. Ocieplenie ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu  

Ocieplenie ścian zewnętrznych  powyżej strefy cokołu wykonać styropianem EPS gr. 16cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. 



Przed przystąpieniem do prac związanych z ociepleniem ścian powyżej strefy cokołu zdemontować 

znajdującą  się na nich infrastrukturę ( lampy, drabina, instalacja alarmowa,  instalacja odgromowa, 

parapety zewnętrzne, opierzenia itp.). Ściana zewnętrzna powyżej strefy cokołowej zostanie ocieplona 

styropianem EPS 70 gr. 16cm i o współczynniku przewodzenia ciepła 0,032W/mK. Dodatkowo 

przewidzieć ocieplenie ościeży okiennych styropianem gr. 2cm (w przypadku braku odpowiedniej ilości 

miejsca, należy przewidzieć podkucie ościeży). Przewidzieć należy oczyszczenie i malowanie istniejącej 

kraty stalowej. Kraty oczyścić oraz pomalować farbą do metalu w kolorze czarnym. Przewiduje się 

zamontowanie nowych kratek wentylacyjnych (stropodach wentylowany), nowej drabiny stalowej, oraz 

nowej instalacji odgromowej zgodnie z projektem branży elektrycznej. Dodatkowo przewidzieć należy 

montaż dwóch nowych daszków z poliwęglanu nad wejściami do budynku, dwóch nowych plafonów 

oświetlenia zewnętrznego. Tablice informacyjne, oraz system alarmowy po zakończeniu prac 

zamontować ponownie.  

 

 

W skład projektowanego systemu ocieplenia ściany powyżej strefy cokołu wchodzi :  

▪ sucha zaprawa mineralna do stosowania na podłoża mineralne i organiczne, do przygotowania i 

aplikacji ręcznej lub maszynowej, odporna na występowanie rys skurczowych o przyczepności (MPa) 

 do betonu do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym  0,80 ≥ 0,13 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia  0,50 ≥ 0,06 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia  1,20 ≥ 0,15 

▪ płyty termoizolacyjne polistyrenu o gr. 16cm i o współczynniku 0,032W/mK, 

▪ łączniki mechaniczne ze znakiem „CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej 
oraz deklaracji właściwości użytkowych wydanej przez producenta obciążenie niszczące talerzyk ≥ 2,08 
kN,  

▪ gotowa do użycia masa w formie pasty do wykonania warstwy zbrojącej , zapewniająca systemowi 

podwyższoną odporność mechaniczną i elastyczność, do aplikacji ręcznej lub maszynowej, nie 

wymagająca stosowania pośredniej warstwy gruntującej, fabrycznie zabarwienia w masie, odporna na 

występowanie rys skurczowych o przyczepności (MPa) 

 do betonu do styropianu 

w stanie powietrzno-suchym ≥ 1,2 ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia ≥ 0,3 ≥ 0,15 

po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach suszenia ≥ 1,2 ≥ 0,15 

▪ tkanina z włókna szklanego o splocie gazejskim, odporna na deformację kształtu, impregnowana 

przeciwalkaicznie, 

▪ cienkowarstwowy mineralny tynk drobnoziarnisty o strukturze baranka i właściwościach hydrofobowych, 

odporny na warunki atmosferyczne,   

▪ farba elewacyjna z wysoką przepuszczalnością pary wodnej i CO2, ograniczoną przyczepnością cząstek 

brudu i z właściwością samooczyszczenia przy opadach deszczu, z naturalną ochroną przed 

powstawaniem glonów i grzybów, bez biobójczej warstwy ochronnej. 



▪ listwa startowa wykonana, jako profil ciągniony z anodowanego aluminium, o grubości min. 0,7 mm, ze 

zintegrowanym kapinosem, 

▪ termodyble . 

4.3.3. Przygotowanie podłoża 

Wszystkie materiały, narzędzia i sprzęt winny być przygotowane zgodnie ze specyfikacją. Materiały 
powinny odpowiadać wymaganiom norm i aprobat technicznych oraz posiadać świadectwa jakości. 
Wszystkie elementy wyposażenia technicznego wchodzące w skład elewacji, takie jak: rynny, rury 
spustowe, obróbki blacharskie, tablice informacyjne, kratki wentylacyjne, lampy itp. powinny zostać 
zdemontowane, w ich miejsce po zakończeniu robót dociepleniowych należy zamontować istniejące lub 
nowe elementy na odpowiednio dłuższych uchwytach. Przed przystąpieniem do prac dociepleniowych 
należy dokładnie oczyścić podłoże z kurzu, wykwitów solnych, osadów biologicznych, luźnych cząstek 
mineralnych, zatłuczeń, zaoliwień, itp. Sprawdzeniu powinien zostać poddany również stopień 
nasiąkliwości podłoża. Jeśli podłoże jest zbyt chłonne, lub nadmiernie się osypujące wymaga 
gruntowania, które wzmacnia jego spoistość. Wszystkie zarysowania ścian o szerokości rozwarcia 
poniżej 0,5 mm należy naprawić w następujący sposób :  

▪ skuć warstwę tynku w obszarze rysy (co najmniej po ok. 10 cm z każdej strony rysy), 
▪ posmarować powierzchnię muru preparatem szczepnym, 
▪ przymocować pasek siatki Robitza, 
▪ nakładać warstwami tynk, który należy na końcu zatrzeć na gładko. 

Sprawdzenia wymaga również stan techniczny podłoża, które powinno być suche, nośne i równe. 
Zawilgocone zmurszałe i uszkodzone tynki zewnętrzne, nierówności, defekty i ubytki skuć lub 
ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską (podłoże powinno być równe w zakresie odchyleń 
powierzchni i krawędzi). Jeśli nierówność przekroczy 20 mm, należy zastosować materiał 
termoizolacyjny o odpowiedniej (zmiennej) grubości. W przypadku stwierdzenia słabej przyczepności 
(słabe tynki, odspojone powłoki malarskie, niewiązane cząstki muru) warstwy te należy usunąć. 
Nierówności i ubytki należy wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo murarską. Konieczne jest 
wykonanie próby przyczepności zanim przystąpi się do mocowania płyt izolacji termicznej. Próbki płyt 
ociepleniowych należy przyklejać w różnych miejscach elewacji i po wyschnięciu kleju oderwać. Jeżeli 
rozerwanie nastąpi w grubości płyty oznacza to, że podłoże posiada odpowiednią przyczepność. Jeżeli 
próba zakończy się niepowodzeniem, tzn. przyklejony kawałek izolacji cieplnej zostanie oderwany wraz 
z warstwą zewnętrzną elewacji powierzchnie należy zagruntować preparatem głęboko penetrującym. 
Jeżeli po zagruntowaniu podłoże okaże się dalej niestabilne należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 
mechaniczne i odpowiednie przygotowanie podłoża. 

4.3.4. Mocowanie płyt izolacyjnych 

Montaż płyt izolacji termicznej należy zacząć od zamontowania listwy startowej w dolnej części. Listwa 

startowa z metalu nierdzewnego powinna mieć szerokość 3 mm większą od płyty ociepleniowej. Należy ją 

mocować w poziomie i w płaszczyźnie w odstępach ok. 30 cm przy pomocy wbijanych łączników. Należy 

bezwzględnie mocować końce listwy. Listwy łączyć przy pomocy plastikowych złączek, a w narożach 

budynku mocować listwy narożne. Płyty izolacji termicznej należy przyklejać do podłoża przy pomocy 

kleju, którego specyfikacje są zgodne z przyjętym ociepleniem systemowym. Klej należy nakładać tzw. 

metodą punktowo-krawędziową, ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty 

do podłoża powinien on pokryć min. 60% powierzchni (jeśli podłoże nie jest wystarczająco spójne może 

zajść potrzeba pokrycia 100% powierzchni i/lub zastosowania dodatkowych kołków mocujących). 

Nierówności podłoża do 10 mm można wyrównywać zaprawą klejowo-szpachlową. Przestrzegać zaleceń 

zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków producenta 

systemu. Płytę izolacji termicznej z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w 

wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie 

szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać (wnikanie masy klejącej pomiędzy 

płyty powoduje powstawanie mostków termicznych, których należy bezwzględnie unikać). Płyty należy 

układać mijankowo zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy klejowo 

powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25-30 mm z jednoczesnym 

zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych odchyłkach celowe jest ich 



niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach styropianu o różnej grubości. Należy 

wykonać dodatkowe mocowanie docieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego dybli z tworzywa 

sztucznego w ilości 6 sztuki na 1 m2 ściany w środkowej części ściany i 8-10 szt. na 1 m2 ściany w 

strefach narożnych o szerokości 1÷2 m. Dyble osadzić, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i 

zależnie od rodzaju kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble nie powinny 

wystawać żadnym fragmentem więcej niż 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich zagłębienia w 

ociepleniu niedopuszczalne jest uszkodzenie struktury płyt izolacji termicznej. Dodatkowe mocowanie 

można wykonać po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt. Głębokość zakotwienia kołków w warstwie 

konstrukcyjnej ściany powinna wynosić min. 6 cm. Dodatkowo należy wykonać uszczelnienia styków 

izolacji termicznej ze stolarką, ślusarką i obróbkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy 

systemowej oraz listwy lub sznura dylatacyjnego z pianki. Przy wykonaniu prac dociepleniowych 

niezbędne będzie wykonanie szeregu prac towarzyszących: 

▪ poziome i pionowe płaszczyzny przy oknach i drzwiach wymagają docieplenia pasem 

styropianu o grubości min. 2 cm, 

▪ po wykonaniu prac dociepleniowych założone zostaną zdjęte wcześniej elementy na 

zamontowanych przed ociepleniem odpowiednio dłuższych o grubość ocieplenia wspornikach, 

▪ wykonanie nowych elementów elewacji: obróbki blacharskie, system odprowadzenia wody 

deszczowej – rynny i rury spustowe, parapety zewnętrzne itp., 

▪ wykonanie opaski wokół budynku z grysu ograniczonej obrzeżem betonowym, 

▪ wszelkie przewody elektryczne prowadzone obecnie po elewacji należy schować pod warstwę 

docieplenia stosując odpowiednie zabezpieczenie z rur osłonowych ognioodpornych. 

Przed przystąpieniem do ocieplania ścian należy zdemontować istniejące obróbki blacharskie. Po 
wykonaniu ocieplenia zamontować nowe elementy obróbek wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Przed 
zamontowaniem parapetów zewnętrznych należy wyprofilować warstwę spadkową. Parapety zewnętrzne 
wykonać z blachy tytanowo-cynokwej, boczne krawędzie parapetów zatopić w warstwie styropianu na 
głębokość min. 5 cm, brzeg parapetu wypuścić min. 5 cm poza lico ściany ocieplonej.  

4.3.5. Wykonanie warstwy zbrojącej 

Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyty. 
Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, wełny mineralnej wykonywana jest jako minimum 3 mm 
grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu 
atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność 
przez około 10-30 minut w zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy 
unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy 
zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub 
poziomo z zakładem szerokości min. 5 cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 
płytami izolacji termicznej. Minimalne otulenie siatki wynosi 1 mm. Nie należy pozostawiać, nawet 
miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do wysokości 2 m 
powyżej terenu), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki. Na narożnikach budynku siatka 
powinna być wywinięta po 15 cm poza narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich 
narożnikach wypukłych budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić aluminiowe listwy 
narożne. Prace związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do +25°C na powierzchniach nie narażonych na 
bezpośrednią operację słońca i wiatru. NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą 
zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki. 

4.3.6. Wykonanie warstwy wykończeniowej  

Tynk mineralny, cienkowarstwowy o strukturze „baranek” wykonanym w odpowiednim systemie 
ociepleń. Czynności nakładania i fakturowania tynków mineralnych mogą być prowadzone w 
temperaturach od +5°C do +25°C, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru oraz 
deszczu. Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy 
pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o 
grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się 



on do dalszego użycia. Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z 
tworzywa sztucznego poprzez zatarcie świeżo nałożonego materiału. Na przygotowane, zagruntowane 
podłoże należy naciągać tynk warstwą o grubości ziarna kruszywa i wygładzać mokry tynk, stale w tym 
samym kierunku, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. Niejednorodna faktura oraz zbyt długie 
zagładzanie tynku może spowodować różnicę w odcieniu jej koloru. Tynkowaną powierzchnię należy 
chronić przed nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Przerwy technologiczne należy z góry 
zaplanować (np.: w narożnikach i załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp.). 
Czas wysychania tynku zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od 
ok. 12 do 48 godzin. W warunkach podwyższonej wilgotności i temperatury około +5°C czas wiązania 
tynku może być wydłużony. Należy tak skoordynować całość prac przy elewacjach obiektu, aby 
każdorazowo sprawdzać łączenie elementów elewacji (rynien, parapetów, balustrad, szafek 
elektrycznych itp.) z tynkowaną ścianą i wcześniej przygotować mocowanie w postaci kotew, 
docelowego osadzenia elementu lub wykonać fragmenty tynku w miejscach później niedostępnych. W 
obrębie okien projektuje się wykończenie powierzchni ściany mrozoodpornymi  płytkami klinkierowymi w 
kolorze czerwonym z fuga w kolorze czarnym. 

 

4.3.7. Kolorystyka elewacji 

Układ kolorów na elewacji pokazano w części graficznej opracowania. Ze względu na nieścisłości w 

odcieniach wynikających z możliwości technicznych wydruku należy kierować się wyłącznie podanymi 

nazwami.  

4.4. Ocieplenie podłogi na gruncie w pomieszczeniu sali nr [09] 

Ocieplenia wykonane będzie styropianem EPS 100 gr. 5cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,037W/mK. Przewidywane ocieplenie podłogi powoduje koniczność usunięcie wszystkich istniejących 

warstw posadzki oraz wykonanie ich od nowa ( przy zachowaniu istniejącego poziomu warstwy 

wykończenia). Roboty rozpocząć od demontażu wszystkich elementów wyposażenia budynku 

zlokalizowanych na posadzce. Istniejące warstwy posadzki drewnianej należy rozebrać. Podkład betonowy 

gr 7cm wykonać z betonu B15 na zagęszczonej podsypce piaskowej. Poziom podkładu betonowego 

wyznaczyć tak, aby poziom ostatniej projektowanej warstwa posadzki znajdował się jak w stanie 

istniejącym. Podkład betonowy zagruntować preparatem krzemionkującym wgłębnie  (1:1 z wodą). Uwaga 

- jeśli w czasie podanym przez producenta preparat nie wyschnie to należy nanieść warstwę szlamu 

uszczelniającego w celu związania wilgoci. Następnie wykonać warstwę kontaktową szlamem 

uszczelniającym odpornym na siarczany. Na warstwę kontaktową wykonać właściwa grubowarstwowa 

hydroizolacje polimerowo- cementową mostkującą rysy. Izolacje wykonać w ten sposób do wysokości min 

15cm powyżej poziomu posadzki, wywinięta pod druga warstwę szlamu uszczelniającego. W narożnikach 

posadzek i ścian wykonać wyoblenie ok. 5cm przy użyciu zaprawy uszczelniajacej  wodoszczelnej po 

wcześniejszym wykonaniu gruntowania preparatem podkładowym (1:1 z wodą) i szlamem 

uszczelniającym. Na warstwie hydroizolacji ułożyć folię PE gr 0,2mm. Następnie na foli układać izolację 

termiczną w postaci płyt styropianowych EPS100 gr 5cm o współczynniku przewodzenia ciepła 

0,037W/mK. Na styropianie wykonać dwie warstwy rozdzielające w postaci foi PE gr 0,2mm. Na foli 

wykonać jastrych cementowy gr. min. 4cm dylatowany co 1,5m. Na jastrychu wykonane zostaną warstwy 

wykończeniowe posadzki. Projektuje się wykładzine homogeniczną PCV gr 2cm zgrzewaną na ciepło z 

cokołem na ściani o klasie antypoślizgowości R10.Zamknięcie posadzki w drzwiach wykonać przy pomocy 

listwy progowej.  

4.5. Wymiana drzwi zewnętrznych i okna w kotłowni 

W ramach termomodernizacji przewiduje się wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych w budynku oraz 

istniejącego okna w kotłowni (elewacja nr 5).  

Wskazane istniejące drzwi oraz okno zewnętrzne należy zdemontować i zutylizować. Projektuje się : 



▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D1 o profilu z ciepłego aluminium i o współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , wyposażone w dwa zamki, dźwignia antypaniczna od środka 

pomieszczenia (skrzydło czynne).  

▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D2 o profilu z ciepłego aluminium i o współczynniku przenikania 

ciepła 1,300W/m2K w kolorze grafitowym , wyposażone w samozamykacz oraz dwa zamki.  

▪ montaż nowych drzwi zewnętrznych D3 klasy EI30, wyposażone w dwa zamki.  

▪ montaż nowego okna zewnętrzne O2a w pomieszczeniu kotłowni (elewacja nr 5) na nowe 

o współczynniku przenikania 1,400W/m2K EI30.  

 Przewidzieć remont powierzchni ościeży oraz ich malowanie.  

4.6. Obróbki blacharskie – część niska budyku 

Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych istniejące obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe 

należy zdemontować oraz poddać utylizacji. Projektuje się montaż rur i rynien spustowych z blachy 

tytanowo-cynkowej (montaż zgodnie z częścią graficzną opracowania). Do odprowadzania wody opadowej 

z dachu budynku stosować rynny i rury spustowe o średnicach podanych w części graficznej. Nowe 

obróbki blacharskie wykonać z blachy tytanowo-cynkowej.  

 

4.7. Wykonanie opaski wokół budynku – część niska budynku 

Po zakończeniu robót związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych w części niskiej budynku  wykonać 

opaskę  wydzieloną obrzeżem o szerokości 50cm, wypełnioną grysem.       

4.8. Instalacja odgromowa – część niska budynku 

Przed przystąpieniem do prac związanych z ocieplaniem budynku istniejącą instalację odgromową należy 

zdemontować. Nową instalację odgromową wykonać zgodnie z projektem branży elektrycznej. 

5. Roboty towarzyszące termomodernizacji  

5.1. Remont schodów – część niska oraz część wysoka budynku 
Schody, spocznik oraz pochylnię  przy wejściach do budynku przewiduje się do remontu. Istniejące schody  

betonowe oraz pochylnie należy rozebrać. W ich miejsce przewiduje się wykonanie nowych z kostki 

brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. Spoiny wypełnić zaprawą cementową. Obsadzić obrzeża 

betonowe o wymiarach 20x6cm. Na spoczniku zamontować wycieraczkę systemową (mata gr. 23mm)  

montowaną w posadce, z powierzchnią zabezpieczoną przed poślizgiem, montowana na profilach 

aluminiowych. Na pochylni zamontować barierkę ze stali nierdzewnej (pochwyty rura DN 48,3mm, słupki 

DN50). Wysokość barierki od podłoża 0,9m.  

5.2. Renowacja elewacji – część wysoka budynku  
Wszystkie elewacje części wysokiej budynku świetlicy należy oczyścić (mycie elewacji woda pod 

ciśnieniem). Oczyszczoną elewację malować farbą elewacyjną. Przed rozpoczęciem robot zabepiczyć 

istniejącą stolarkę zewnętrzną folią ochronną.  

5.3. Remont kominów wentylacyjnych – część niska budynku 

Projektuje się remont istniejących kominów wentylacyjnych znajdujących się ponad stropodachem części 

niskiej budynku. Przewiduje się naprawę powierzchni istniejących kominów oraz głów czap kominowych, 

zabezpieczenie wylotów kanałów siatką. Powierzchnię czap kominowych pomalować farbą poliuretanową do 

betonu. Ściany kominów pomalować farbą elewacyjną z wysoką przepuszczalnością pary wodnej i CO2, 

ograniczoną przyczepnością cząstek brudu i z właściwością samooczyszczenia przy opadach deszczu, z 

naturalną ochroną przed powstawaniem glonów i grzybów, bez biobójczej warstwy ochronnej. 



5.4. Remont pomieszczenia kotłowni  

W pomieszczeniu kotłowni przewiduje się zbicie istniejących płytek na posadce oraz trzech dolnych pasów na 

ścianach zewnętrznych. Technologia wykonania :   

▪ Demontaż istniejących płytek na posadce oraz trzech dolnych pasów na ścianach zewnętrznych. 
▪ Podkład oczyścić z kleju, usunąć luźne fragmenty podkładu, ewentualne wykwity pleśni usunąć 

środkiem grzybobójczym. 
▪ Zastosować warstwę kontaktową – sczepną. 
▪ Wyrównać podkład masą wyrównawczą cienkowarstwową.  
▪ Zastosować gruntowanie. 
▪ Wykonać izolacje wodoszczelną. W świeża izolacje „wtopić” taśmę uszczelniającą na styku posadzka – 

ściana (zachodząca po 15cm na obie powierzchnie).  
▪ Taśmę w arkuszu min 40x40cm, z tego samego materiału, wkleić również wokół wpustów 

posadzkowych. Wpust powinien również posiadać kołnierz – manszetę uszczelniającą.  
▪ Zamalować taśmę płynną izolacją aby taśma nie wystawała ponad izolację.  
▪ Nakleić płytki gresowe 24h po wyschnięciu izolacji. Trzy dolne pasy po usunietych płytkach uzupełnić 

nowymi.  Klej i spoinowanie fugą z materiału elastycznego.  
 

5.5.  Remont pomieszczenia wiatrołapu  

W pomieszczeniu nr 11 (wiatrołap) przewidzieć należy odgrzybienie istniejących ścian, uzupełninie brakujących 

tynków oraz dwukrotne malowanie farbą akrylową w kolorze białym. W drzwiach pomiędzy pomieszczeniem 

wiatrołapu na korytarzem (nr 01) zamontować kratkę transferową o wymiarach 10x30cm.   

5.6. Wykonanie utwardzenia z kostki brukowej do pomieszczenia kotłowni  

Przewiduje się wykonanie utwardzonej ścieżki do pomieszczenia kotłowi. Utwardzoną ścieżkę wykonać z kostki 

brukowej o szerokości 1m z obu stron zakończonej obrzeżami betonowymi.  Ścieżkę wykonać na podbudowie 

zasadniczej z kruszywa łamanego frakcji 0÷31,5 mm gr. 12 cm po zagęszczeniu oraz podsypce (warstwa 

wyrównawcza) z piasku. Podsypkę wyrównać tak aby uzyskać grubość min. 4 cm po jej zagęszczeniu.  

Przewidzieć również wymianę istniejącej pokrywy studzienki wodomierzowej na nową betonową.     

 

 

6. Uwagi końcowe 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej na wykonane prace. Wszystkie 
elementy ujęte w specyfikacji materiałowej, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w 
specyfikacji materiałów należy traktować tak jakby były ujęte w obu. Za kompletne opracowanie stanowiące 
podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją oraz nieujęte, a 
konieczne do prawidłowego wykonania zadania oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. Projektujący nie 
ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane przez Wykonawcę bez zgody pisemnej osób projektujących. 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

Zamierzeniem budowlanym termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Niekłonicach. 
Budynek zlokalizowany jest na dz. ewid. nr 152 w m. Niekłonice pod nr 26A.   
Zakres robót polegać będzie na : 

▪ ociepleniu stropodachu budynku styropapą gr 23cm o współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK 

(część niska budynku), 

▪ ociepleniu ścian zewnętrznych powyżej strefy cokołu styropianem gr 16cm o współczynniku przewodzenia 

ciepła 0,032W/mK (część niska budynku),, 

▪ ociepleniu ścian zewnętrznych poniżej poziomu gruntu oraz w strefie cokołu styropianem XPS gr 12cm o 

współczynniku przewodzenia ciepła 0,035W/mK (część niska budynku), 

▪ ociepleniu podłogi w pomieszczeniu nr 09 (sala) styropianem gr 5cm o współczynniku przewodzenia 

ciepła 0,037W/mK, 

▪ wymianie drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła 1,3W/m2K (część 

niska oraz część wysoka budynku),.  

▪ demontażu i utylizacja wszystkich istniejących obróbek blacharskich oraz montażu w ich miejscu po 

wykonaniu ocieplenia przegród zewnętrznych nowych z blachy tytan – cynk gr. 0,55mm (część niska 

budynku),  

▪ demontażu i utylizacji wszystkich rur spustowych i rynien oraz montaż w ich miejscu po wykonaniu 

ocieplenia przegród budynku nowych z blachy tytan-cynk gr 0,55mm, 

▪ wykonaniu betonowej opaski na podsypce piaskowej (część niska budynku) , 

▪ renowacja elewacji (część wysoka budynku),  

▪ remoncie schodów zewnętrznych (część wysoka, część niska budynku). 

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest na dz. nr 152 w m. Niekłonice pod nr 26A. Granica działki przebiega 
od strony wschodniej po elewacji budynku.  

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Miejsca w których występują zagrożenia dla pracowników, powinny być oznakowane widocznymi barwami i/lub 
znakami bezpieczeństwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii 
wzroku – w miejscu lub najbliższym otoczeniu określanego zagrożenia. Jeżeli takie oznakowanie nie jest 
wystarczające miejsca niebezpieczne powinny być wyłączone z użytkowania poprzez ich odpowiednie 
wygrodzenie. 
 
 
 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, 
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

Lp. Rodzaj zagrożenia 
Skutek 

zagrożenia 
Skala 
zagrożenia 

Miejsce 
wystąpienia 
zagrożenia 

Czas wystąpienia 
zagrożenia 

1.  
Roboty, przy których 
występuje ryzyko upadku 
z wysokości ponad 5m 

upadek z wysokości, 
uderzenie 
spadającym 
czynnikiem 
materialnym 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 



2.  
Roboty wykonywane przy 
użyciu dźwigów 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym 

D 

w strefie 
wykonywania 
robót – w 
zasięgu pracy 
dźwigu 

w trakcie 
wykonywania robót 
przy użyciu dźwigu 

3.  

Przypadkowo odkryte w 
trakcie robót ziemnych 
przedmioty trudne do 
identyfikacji 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robot 
 

4.  
Możliwość znalezienia 
się osób postronnych na 
terenie budowy 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym, 
porażenie prądem, 
poparzenie ługiem 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

5.  

Związane ze sprzętem 
eksploatacyjnym na 
budowie – narzędzia 
ręczne 

przygniecenie, 
uderzenie czynnikiem 
materialnym, 
porażenie prądem, 
poparzenie ługiem 

D 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

6.  
Prowadzenie wykopów 
liniowych 

Zasypanie ludzi M 
w strefie 
wykonywania 
robót 

w trakcie 
wykonywania robót 

Skala zagrożenia (w skali pierwotnej, przed podjęciem działań redukujących zagrożenie): 
M – mała: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy do 6 m-cy 
S – średnia: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić niezdolność do pracy powyżej 6 m-cy 
D – duża: gdy w skutek działania zagrożenia może nastąpić śmierć lub kalectwo 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych. 

Przed przystąpieniem do realizacji robót kierownik budowy udzieli zespołom pracowników własnych oraz 
podwykonawcom robót budowlanych szczegółowego instruktażu w formie ustnej, obejmującego 
zaznajomienie z: 

▪ zakresem robót budowlanych 

▪ technologiami realizacji robót budowlanych 

▪ harmonogramem robot z podaniem kolejności ich realizacji oraz czasu wymaganego do ich 

wykonania 

▪ przewidywanymi zagrożeniami przy wykonywaniu robót budowlanych, z podaniem ich 

rodzaju i skali, czasu i miejsca wystąpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania miejsca 

prowadzenia robót 

▪ „instrukcją bezpiecznego wykonywania robót budowlanych” 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń . 

▪ zapewnienie łączności radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komórkowego 

▪ zagospodarowanie terenu budowy lub robót oraz ich prowadzenie winno odbywać się zgodnie z 

obowiązującymi zasadami i przepisami bhp i planem BIOZ 

▪ uwzględnienie wymagań związanych z organizacją i wykonywaniem robót, jakie wynikają z 

uzgodnień z: 

▪ zarządcą drogi publicznej lub terenu osiedla 



▪ właścicielem lub użytkownikiem infrastruktury technicznej znajdującej się w obszarze 

prowadzonych robót 

▪ rozmieszczenie pojazdów, sprzętu, materiałów, ziemi z wykopów w taki sposób aby nie blokować 

dojazdów do stanowisk pracy 

▪ zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót przy użyciu: 

▪ taśm ostrzegawczych, 

▪ barier, 

▪ balustrad, 

▪ ogrodzeń, 

▪ tablic bezpieczeństwa,  

▪ daszków ochronnych 

▪ stosowanie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju 

przewidywanego zagrożenia podczas wykonywania robót, 

▪ stosowanie sprzętu asekuracyjnego chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

▪ stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robót, w których pracownicy są przeszkoleni, 

▪ wykonywanie prac na urządzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od 

właściciela tych urządzeń. Prace te mogą się odbywać z zachowaniem zasad Inspekcji 

Bezpiecznej Pracy przy Urządzeniach i Instalacjach Elektroenergetycznych 

 

 

mgr inż. arch. Andrzej Tyszecki  
A/PNB/8300/124, Z-0283 
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