
 

 

 

WRZ.271.1.28.5.2023                                            Inowrocław, 28.12.2023 r. 

Z A W I A D O M I E N I E 

Przebudowa trzech odcinków dróg na terenie Gminy Inowrocław  

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

 

I. 

W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania w zakresie zmiany 

każdego z trzech wzorów umowy załączonych do postępowania przetargowego: Przebudowa 

trzech odcinków dróg na terenie Gminy Inowrocław: 

 

1 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 6 ust. 11 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

" Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania na rachunku bankowym Wykonawcy " 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

2 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 7 ust. 9 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

W razie nie usunięcia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w ustalonym terminie wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, 

Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy, po wcześniejszym wezwaniu 

Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu. 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

3 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 8 ust. 1 i 2 poprzez odniesienie się przy karach umownych 

do wynagrodzenia netto. 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

4 

Wykonawca - w celu zachowania symetrii Stron umowy - wnosi o modyfikację treść par. 8 ust. 5 

poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

 

"Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne" 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 



 

 

 

5 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 

" W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy oraz za materiały budowlane, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), 

prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę " 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

6 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 3 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót oraz zestawienie materiałów budowlanych, które zostały 

wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), 

prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o odpowiedniej jakości i które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę wraz z zestawieniem ich wartości według stanu na dzień 

odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia 

faktury VAT przez Wykonawcę; 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

7 

Czy Zamawiający zmodyfikuje treść par. 9 ust. 5 pkt 4 poprzez nadanie mu następującego 

brzmienia: 

"Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 14 dni od daty odstąpienia oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za materiały budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla 

realizacji przedmiotu Umowy (na zamówienie), prawidłowo składowane i nieuszkodzone, o 

odpowiedniej jakości i które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę" 

Zamawiający nie dokonuje zmian we wskazanym zakresie. 

 

 

Zatwierdzam 

Tadeusz Kacprzak 

Wójt Gminy Inowrocław 
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