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WYMAGANIA OGOLNE
Dla inwestycji pn.: " BUDOWA PLACU ZABAW 7 ELEMENTAMI MALE]
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM "

WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla
poszczegbdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktoére
zostang wykonane w ramach: inwestycji "BUDOWA PLACU ZABAW 7 ELEMENTAMI

MALE] ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM "

1.2.  Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je
stosowa¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robét objetych ST .

Przedmiotem opracowania sa:

o Montaz zestawu do street workout — 1 szt.

Montaz urzadzenia do ¢wiczen — biegacz — 1 szt.
Montaz urzadzenia do ¢wiczen — pajacyk plus stepper — 1 szt.
Montaz urzadzenia do ¢wiczen — wahadto — 1 szt.
Montaz urzadzenia do ¢wiczen — wios$larz plus prasa nozna — 1 szt.
Montaz stotu do gry w szachy z jedna plansza — 2 szt.
Montaz stotu do gry w szachy z dwiema planszami — 4 szt.
Montaz stotu do gry w pitkarzyki — 2 szt.
Montaz tfawki z oparciem — 5 Szt.
Montaz tawki bez oparcia — 5 szt.
Montaz stojaka na rowery — 4 szt.
Montaz tablicy informacyjnej — 1 szt.
Montaz kosza na $mieci stalowy —5 szt.
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Zakres robot oraz nazwy 1 kody grup, klas oraz kategorii robot.

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45111291-4 Zagospodarowanie terenu

45454100-5 Odnawianie

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektow
45236290-9 Naprawa terenow rekreacyjnych

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45262300-4 Betonowanie

45262320-0 Wyrdéwnywanie

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powiazaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe



45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

S 01.00.00. Roboty przygotowawcze

S 01.01.01. Usunigcie warstwy humusu

S 01.02.02. Rozbiodrka elementéw drog, ogrodzen

S 02.00.00. Roboty ziemne

S 02.01.01. Roboty ziemne w gruntach I-1V kategorii Wykopy/zasypy

S 06.00.00. Inne roboty

S 06.01.01. Odbudowa nawierzchni drog z betonu asfaltowego i chodnikéw
z kostki brukowej

Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bgda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

1.3.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

e geodezyjne wytyczenie projektowanych elementow w oparciu o zatwierdzong przez
wiasciwy organ dokumentacje projektu budowlanego,

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych (np. celem badan
odkrywkowych),

e inwentaryzacja powykonawcza,

e wykonanie tymczasowych przylaczy energii elektrycznej i innych mediow
potrzebnych Wykonawcy,

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa begdzie zawierac:

e Projekt wykonawczy
specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowanie zatozen wyjsciowych di kosztorysowania robot
opracowanie przedmiarow robot
opracowanie kosztorysu inwestorskiego
Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja Projektowa, ktorg Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
Umowy bedzie zawiera¢ nastepujace czgsci:
e Projekt budowlano-wykonawczy czesé - architektura i konstrukcja

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac jezeli bedzie to konieczne
dokumentacje;
1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robot
2. Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegolnych odcinkow
3. Projekt organizacji i harmonogram Robot
4. Projekt zaplecza technicznego budowy



1.4.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarOw wazniejszy
jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu
Budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci
spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem  zbiornikbw 1 ciekdbw  wodnych  pytami
lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy



na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych
organOw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakieckolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja
Robot 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez InZyniera.



Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezb¢dne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialdow 1 odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czg¢sci) materialdw z danego Zrddlta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrdodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

Wszelkie materialy nalezy uzy¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa kosztorysem
inwestorskim i przedmiarem robdt lub zastosowac rownowazne o parametrach technicznych
nie gorszych jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysie inwestorskim.

2.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i1
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
InZynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo$ciowych 1
jakosciowych materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy begda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwo$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego



sktadowania begda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca skladowania materiatow 1 wyrobow budowlanych nalezy utwardzi¢ i
odwodni¢. Odpady nalezy usuwa¢ w sposOb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia 1 usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢ 1 oznzkowac.

W  przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow
niebezpiecznych, nalezy zamie$ci¢ o tym informacj¢ na tablicach ostrzegawczych,
umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy
przechowywaé 1 przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢c tablice okreslajace dopuszczalne
obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Sktadowiska materiatow, wyrobow i1 urzadzen technicznych musza zosta¢é wykonane w
sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuni¢cia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia
skladowanych wyrobow i urzadzen. Materialy skladuje si¢ w miejscu wyro6wnanym do
poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosy materiatow workowanych
uktada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materialéw odleglo$ci stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie plyt powinien
wykluczy¢ ryzyko ich spekania, wykrzywienia, wygigcia czy jakichkolwiek innych form
trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ploty, stupy,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej
lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego
ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materialéw lub wyrobdw, przemieszczanie
ich nad ludZzmi lub kabing w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty
zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera. Kazdy
rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
lub rownowaznego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez InZyniera.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
InZyniera .



2. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw

umowy zostang przez Inzyniera Zdyskwaliﬁkowane 1 niedopuszczone do Robot.

Sprze;t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

- stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony,

- obslugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja

producenta

- uzywany W sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom 1 osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz speilnia¢ wymagania okre§lone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢
dostgpne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i1 innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi 1 konserwacji, z ktorymi
zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomi¢ i odlaczy¢ doptyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnos$ci konserwacyjnych na sprzecie znajdujacym
si¢ w ruchu lub wiaczonym.

Przewody pracujace pod ci$nieniem powinny mie¢ wytrzymato$¢ dostosowang do
ci$nienia roboczego, z uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow.
Uzywanie przewodow uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymato$ci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampg¢ lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych tadunkow. Plyty takie powinny by¢
trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymato$ciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,



powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdow i1 zabezpieczone barierami ochronnymi oraz
zawiera¢ prowadnice dla kot pojazdéw. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie
powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- |
wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego
po przekatnej miedzy ciggnami, i wynosic:

- przy kacie 45°-90%

- przy kacie 90° - 70%

- przy kacie 120° - 50% dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat
rozwarcia ciggien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz 120°. Przy uzyciu
zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia
roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o
obwodzie zamknig¢tym, ich laczne obcigzenie nie powinno by¢ wigksze niz
wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze zawiesi wykonanych z fancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej —
20° C, nalezy obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy
jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego
badania. Wykonywanie weztow na linach 1 tancuchach oraz laczenie lin
stalowych na dtugosci jest zabronione.

Drogi dla wozkoéw 1 taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m powinny
by¢ zabezpieczone balustrada sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15¢m i1 porgezy
ochronnej na wys. 1.1m Wolng przestrzen mi¢dzy porecza a deska kraweznikowa wypeltnia
si¢ W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowaé si¢ w
odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator powinien
mie¢ mozliwos$¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad stanowiskiem
pracy przy zatadunku materialdow z poziomu terenu na platform¢ dzwigu nalezy wykonaé
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawaé co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej
krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materiatdéw 1 wyrobow.

DZzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace
porozumiewanie si¢ 0sOb miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow
roboczych do platformy fadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego.

Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow
stuzacych do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytaczy¢ pompe 1
zredukowa¢ cisnienie w przewodach do ci$nienia atmosferycznego. W razie zatkania si¢
przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione, a w czasie rozigczania i
oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzgdzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerobki narze¢dzi sg zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,

- peknigc, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub
majstra budowy. Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczen
zamknigtych. Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi,
wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich



stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wylacznie osoby
obslugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzor. Moga one przebywaé w tych
pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowe]
eksploatacji 1 dozoru tych urzadzen. Przed wejSciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne $rodki ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umows3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce¢ pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni
wyniki badan materialbw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji
1 przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
InZyniera programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czg$¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt , w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych
elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i formg¢ przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) cze¢s¢ szczegdtowy opisujacg dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

- sposob 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj 1 czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposoOb postgpowania z materialami 1 Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg
Robot 1 jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow
oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji. Inzynier be¢dzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu préobek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm,
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .
Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrdédia ich wytwarzania, 1 zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
InZynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow 1 Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.
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Inzynier moze pobiera¢ probki materiatbw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materiatdw 1 Robot z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi  okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw 1 dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. 1 ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198
poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r.
poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy
z dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016
Z poOzniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu
Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
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Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i1 inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci 1 harmonograméow Robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,
przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
I ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sieg.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiardéw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie InZyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)- (3), nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,
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- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robot,

protokoty narad 1 ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zZyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacja Projektowa 1 ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robdt 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwieck blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Bledne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang
do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i InZyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdét i materialow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany
rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich
dla danego rodzaju robo6t. Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:1997.

Ilo§¢ robot nalezy okreslic zgodnie 2z katalogami nakladow rzeczowych
1 kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robdt. Nalezy
okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposoéb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomigdzy
punktami skrajnymi zlozonych obiektow budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania iloSci
robot, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw laczng
powierzchnig¢ $cian tacznie z otworami i1 powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej
powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej taczng powierzchni¢ otwordw i1 powierzchni
nieotynkowanych przy =zaloZeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni otwordéw
i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgdg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robdt
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia b¢dg wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci  bgda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiarow, ktorego
wzOr zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstgpnemu

d) odbiorowi koncowemu.

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej
wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki
Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacja projektowa
kosztorysem ofertowym
ustaleniami z inwestorem
ustaleniami z Projektantem
wiedzg i sztukga budowlang
Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego
zakresu robot.

8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidér Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu Robot.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie InZyniera .

Jakos¢ 1 1los¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy.

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci Robot. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi§mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecno$ci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiardw,
oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania Robot uzupehiajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych lub Robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdét w  stosunku
do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokédt
odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupetniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
i ew. PZJ.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialéw zgodnie z
ST iew. PZJ.
8. Opini¢ technologiczng sporzadzonga na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiardéw zataczonych do dokumentoéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.
10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.
11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

oM~ wN
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W  przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
e robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw 1 transportu na plac budowy,
e warto$C pracy sprzetu wraz z kosztami,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa inwestycji

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdow sprzetu, maszyn, materiatow 1 wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia
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- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczas wykonywanych robot budowlanych z 06.02.2003r.
- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.
- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow
- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robo6t ziemnych, budowlanych i drogowych
- Dz.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w
sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r. z
pOzniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
- Dz.U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich 1 architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych
zabytkoéw ruchomych
- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego
- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z
pOzniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia
- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za
pOzniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z podzniejszymi
zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i Kkartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pOzniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pdzZniejszymi
zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia
- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych™ z dn.04.02.1994r. z
pdzniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia
- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z poOzZniejszymi zmianami 1 powigzane
rozporzadzenia
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Wymagania ogdlne.
e BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewngtrzne. Ogolne wymagania.
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BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wngtrz $wiatlem elektrycznym

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.
PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na
budynki.

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznos$ci od wpltywow
zewnetrznych. Wybor $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wplywow zewngtrznych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogolnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigeciami. Ochrona instalacji
niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
przepigciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-1EC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-1EC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywow
zewngetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
Mmontaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do odlaczenia izolacyjnego i faczenia.

PN-1EC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-1EC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace 1 polaczenia wyrdwnawcze
instalacji informatycznych.

PN-1EC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspoldziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen 1 zakonczen zyl przewodow oraz ogolne zasady systemu
alfanumerycznego.

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A z 1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.
PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A z 1:1999.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestaw...0w wodomierzowych w
instalacjach wodociaggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i1 przewody ochronne.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
PN-1SO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

21



PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1.
Postanowienia ogolne 1 wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 2.
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 3.
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 4.
Przepompownie $ciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 5.
Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptlownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknigtych systemow cieplowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknigtego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci
wody.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

PN-94/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakoSci
wody.

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i Zaluzji. Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta. Czgs$¢ 1. Metoda uproszczona.

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Ogdlne metody obliczania.

PN-EN [ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Czegs$¢ 2. Liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez
grunt. Metody obliczania.

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow. Wspodlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone 1 warto$ci orientacyjne.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600m3 PN-82/B-02403  Qgrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe
zewnetrzne.

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektryczno$cig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000
PN-78/B-03421 Wentylacja i1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolne;j.
Wymagania, badania, oznaczanie.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania.
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV.

PN-91/E-05010 Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w  obiektach
budowlanych.

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
Zasady ogo6lne.

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady og6lne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogoblne. Przewodnik B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-1EC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Zasady ogolne.

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
Cze$¢ 2. Ekranowanie obiektow, potaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoélne.
PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.
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PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia

pojazdami.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie

oblodzeniem.

PN-86/B-02014 Obcigzenie budowli. Obcigzenie gruntem.

PN-86/B-02015 Obcigzenie budowli. Obcigzenie zmienne srodowiskowe. Obcigzenie

temperaturg.

PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie — wraz

z poprawka PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az

1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 2:2002

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —

wraz ze zmiang PN-B-03150:2000/Az 1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami. Projektowanie 1

wykonanie.

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych

beton6éw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone krepe.

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Belki zespolone smukte

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i

projektowanie. Stupy zespolone.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie ggstosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci

ogniowej elementéw budynkow. Wymagania ogdlne.

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia przez Sciany — wraz ze zmiangPN-90/B-02867/Az 1:2001

PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci

dachow na ogien zewnetrzny.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci

materiatow budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia

palnosci materiatdéw budowlanych — wraz ze zmiang PN-B-0274/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wlasciwosci

dymotworczych materialow.
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PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktow rozktadu i spalania materiatow.

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Male kominy. Badania w podwyzszonych
temperaturach.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakoOw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania.

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 1
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN 1SO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny 1
temperatura powierzchni. Cz¢$¢ 2: liniowe mostki cieplne.

PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wspotczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepla
przez grunt. Metoda obliczania.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewngtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1 Beton. Czg$¢ 1. Wymagania,
wiasciwosci, produkceja 1 zgodnos¢.

PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych do
pracy w podwyzszonych temperaturach.

PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.

PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow.

PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezanych.

PN-83/M-82343 Sruby ze Ibem szeiciokatnym powickszonym do potaczen
sprezanych.

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogodlne zasady
uzytkowania, konserwacji i napraw.
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PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnos$ci atmosfery.

PN-EN 12517 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania radiograficzne ztaczy
spawanych. Poziom akceptacji.

PN-EN 1289 Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania penetracyjne ztaczy
spawanych. Poziomy akceptacji.

PN-EN 1291 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-
proszkowe zlaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

PN-EN 15817 Ziacza stalowe spawane lukowo. Wytyczne do okreslania poziomoéw
jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego w
ostonach gazéw elektroda wolframowg stali niestopowych i1 drobnoziarnistych oraz
ich spoiwa. Klasyfikacja.

PN-EN 1712 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradzwigkowe ztaczy
spawanych. Poziomy akceptacji.

PN-EN 20286 Uktad tolerancji i pasowan ISO. Tablice klas tolerancji normalnych
oraz odchytek granicznych otworow i watkow.

PN-EN 20898-2 Wiasnosci mechaniczne czes$ci ztacznych. Nakretki z okre§lonym
obcigzeniem prébnym. Gwint zwykty.

PN-EN 22063 Powtloki metalowe i inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne. Cynk,
aluminium i ich stopy.

PN-EN 26157-1 Czesci ztaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety dwustronne
og6lnego stosowania.

PN-EN 4514 Ogolne kryteria deklaracji zgodnos$ci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 493 Czgsci ztaczne. Niecigglosci powierzchni. Nakretki.

PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania i odpowiedzialno$¢.

PN-EN 24624 Farby 1 lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 2. klasyfikacja srodowisk.

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze$¢ 3. zasady projektowania.

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cz¢s¢ 4. rodzaje powierzchni 1 sposoby
przygotowania powierzchni.

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 7. wykonywanie 1 nadzor prac
malarskich.

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomoca ochronnych systemow malarskich. Cze§¢ 8. opracowanie dokumentacji
dotyczacej nowych prac 1 renowacji.

PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych i zeliwnych. Powloki
cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powtoki.

PN-EN ISO 3269 (U) Czegsci zlaczne. Badania zgodnosci.

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czg$ci ztacznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozje (wszystkie arkusze).
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PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci A i B.

PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci C.

PN-EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym. Klasy
doktadnosci A 1 B.

PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dlugosci z tbem szesciokatnym. Klasy
doktadnosci C.

PN-EN ISO 4232 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy doktadnosci a i B.
PN-EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje czg$ci ztacznych. Czes¢ 1. $ruby, wkrety, Sruby
dwustronne i nakretki. Klasy doktadnosci A, B, 1 C.

PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje czgsci ztgcznych. Czesé 3. podktadki okragle do
srub, wkretow i1 nakretek. Klasy doktadnosci A, B iC.

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnos$ci A.
PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki okragle. Ze $cigciem. Szereg normalny. Klasy
doktadnosci A.

PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.
PN-EN ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia. Wytyczne dotyczace planow jakosci.
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwigzki migdzy rdéznymi rodzajami
odchytek 1 tolerancji stosowanych w wymaganiach.

PN-1SO 4628 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powtok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilo$ci i rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie
arkusze).

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Cz¢§¢ 1. kruszywa lekkie do betonu,
zapraw i zaczynu.

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wehy
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wtokien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia 1 wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane W
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 1341:2002 (U) Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych
nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyjs¢
uruchamiane klamka lub ptytka naciskowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i
metody badan.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1.sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane. Czg¢$¢ 1. definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci.

PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wtokno-cementowe do kanalizacji. Cz¢$¢ 2. studzienki
wlazowe i niewlazowe.
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PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Czgs¢ 1.
hydranty wewngetrzne z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Cze$¢ 2.
Hydranty wewng¢trzne z wezem ptlasko sktadanym.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczace
uszczelek ztaczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 1.Guma.

PN-EN  681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnianie elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlgczy rurowych stosowanych w  instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Cze$¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

PN-EN  681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w  instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Czg$¢ 3. Guma komoérkowa.

PN-EN  681-4:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Czes$¢ 4. Uszczelki odlewane z poliuretanu.
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2. Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie 1 etykietowanie.

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cz¢$¢ 4. Domieszki do
zaczynOéw iniekcyjnych do kanatéow kablowych. Definicje, wymagania, zgodnos¢,
znakowanie i etykietowanie.
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