

Pniewy, dnia 9 lutego 2023 r.

*Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu.*

**Dotyczy: „Rozbudowa ulicy Wspólnej i ul. Jagiellońskiej od ul. Wiśniowej do
ul. Słowiańskiej w Pniewach wraz z odwodnieniem”.**

Zamawiający informuje, że w dniu 9 lutego 2023 r., w przedmiotowym postępowaniu dokonuje modyfikacji SWZ.

Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zmienia treść SWZ:

W związku z wyodrębnieniem w kosztorysach ofertowych nawierzchni z kostki betonowej koloru żółtego w osobnej pozycji kosztorysowej należy tę kostkę kosztorysować odrębnie, zgodnie z poprawionym kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik o nazwie: KO_Polna_po modyfikacji; KO_Wiśniowa_po modyfikacji w folderze modyfikacja SWZ 09022023.

Ponadto w związku z uzgodnieniem przez ENEA SA projektu kolizji z siecią elektroenergetyczną pojawiły się dodatkowe czynności przedstawione w poprawionej dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik o nazwie: Kolizja_ENEA_po modyfikacji w folderze modyfikacja SWZ 09022023.

W związku z modyfikacją SWZ Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert na dzień:

Termin składania ofert: 16 lutego 2023 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert: 16 lutego 2023 r. godz. 09:10