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454_Przedmiar_IE_Sala zabiegowa PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 1. Prace demontażowe

1
d.1 analiza indy-

widualna

Demontaż istniejących instalacji elektrycznych kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

2 Rozdzielnice

2
d.2

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

3
d.2

Tynkowanie wnęk o powierzchni do 1.0 m2 m2

1 m2 1.000

RAZEM 1.000

4
d.2 analiza indy-

widualna

Montaż rozdzielnicy RE kompletnej według schematu - rys nr E/04. kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000

5
d.2

Szyna wyrównania potencjałów dla instalacji elektrycznych szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

6
d.2 analogia

Uszczelnienie przejść masą ognioodporną kg

30 kg 30.000

RAZEM 30.000

3 Trasy kablowe, przewody i kable

7
d.3

Zabezpieczenie podłóg folią m2

65 m2 65.000

RAZEM 65.000

8
d.3

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręca-
nie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania)

szt.

104 szt. 104.000

RAZEM 104.000

9
d.3

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

20 otw. 20.000

RAZEM 20.000

10
d.3

Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000

11
d.3

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr.rury do 60 mm. WLZ

otw.

2 otw. 2.000

RAZEM 2.000

12
d.3

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w
cegle

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000

13
d.3

Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

14
d.3

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

0.2 m3 0.200

RAZEM 0.200

15
d.3

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

80 m 80.000

RAZEM 80.000

16
d.3

Zaprawianie bruzd o szer. do 150 mm m

5 m 5.000

RAZEM 5.000

17
d.3

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 25 mm.

prze-
pust.

20 prze-
pust.

20.000

RAZEM 20.000
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18
d.3

Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych
otworach w stropie

szt.

115 szt. 115.000

RAZEM 115.000

19
d.3

Montaż elementów konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez przykręca-
nie do gotowego podłoża na stropie (2 mocowania)

szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000

20
d.3

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach

m

104 m 104.000

RAZEM 104.000

21
d.3

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m -
śr.zewnętrzna rury do 100 mm

prze-
pust.

2 prze-
pust.

2.000

RAZEM 2.000

22
d.3 analogia

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane n.t. w ciągach wielokrotnych na
gotowym podłożu. Rura RBMax 50 dla WLZ

m

8 m 8.000

RAZEM 8.000

23
d.3

Korytka 100x60 mm  dla instalacji przykręcane do gotowych otworów/ uchwytów m

40 m 40.000

RAZEM 40.000

24
d.3

Korytka 200x60 mm  dla instalacji przykręcane do gotowych otworów/ uchwytów m

7 m 7.000

RAZEM 7.000

25
d.3

Korytka 250x60 mm przykręcane do gotowych otworów/ uchwytów m

1.5 m 1.500

RAZEM 1.500

26
d.3

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poni-
żej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel WLZ YKY 5x6

m

45 m 45.000

RAZEM 45.000

27
d.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Prze-
wód YDYp 3x1,5 - oświetlenie

m

50 m 50.000

RAZEM 50.000

28
d.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Kabel
YKY 7x1,5 - wentylacja

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

29
d.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Prze-
wód YDY 4x1,5.- oświetlenie "Nie wchodzić"

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000

30
d.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Prze-
wód YDY 4x1,5.- oświetlenie

m

120 m 120.000

RAZEM 120.000

31
d.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
bruzdach na podłożu innym niż beton - YDYp 3x1,5 mm2, 750 V oświetlenie awa-
ryjne

m

40 m 40.000

RAZEM 40.000

32
d.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur. Prze-
wód YDY 3x2,5

m

240 m 240.000

RAZEM 240.000

33
d.3

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur. Prze-
wód YDY 3x1,5.Wentylatory/regulatory.

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

34
d.3

Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel - wy-
sokość ponad 2 m . Kabel kategorii 6.

m kab-
la

30 m kab-
la

30.000

RAZEM 30.000

35
d.3

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel mie-
dziany do 8 mm. Kabel kategorii 6.

m kab-
la

150 m kab-
la

150.000
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RAZEM 150.000

36
d.3

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 układane w goto-
wych korytkach. LgY 6

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000

37
d.3

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur.
LgY 6

m

20 m 20.000

RAZEM 20.000

38
d.3

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 . szt.

10 szt. 10.000

RAZEM 10.000

39
d.3

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 szt.

80 szt. 80.000

RAZEM 80.000

40
d.3

Oznaczenie przewodu szt.

60 szt. 60.000

RAZEM 60.000

41
d.3

Dodatek za układanie kabla w peszlu lub rurce podtynkowej m
wiązki

80 m
wiązki

80.000

RAZEM 80.000

42
d.3 analiza indy-

widualna

Montaż regulatorów do wentylatorów szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

43
d.3 analogia

Podłączenie wentylatorów szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

44
d.3 analogia

Podłączenie nagrzewnicy szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

45
d.3 analiza indy-

widualna

Montaż regulatorów do wentylatorów szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

46
d.3

Montaż wyłączników bezpieczeństwa do wentylatorów szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

4 Osprzęt instalacyjny

47
d.4

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek
osadzonych w podłożu z cegły - wykonanie ślepych otworów mechanicznie

szt.

23 szt. 23.000

RAZEM 23.000

48
d.4 wycena indy-

widualna

Przygotowanie podłoża do zabudowania puszek podłogowych aparat

2 aparat 2.000

RAZEM 2.000

49
d.4

Montaż puszek podłogowych kompletnych wraz z gniazdami 2xRJ45, 2xDATA,
2x230V

kpl.

2 kpl. 2.000

RAZEM 2.000

50
d.4

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - łaczniki oświetlenia szt.

7 szt. 7.000

RAZEM 7.000

51
d.4

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o
przekroju do 2.5 mm2. Montaż podtynkowy

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

52
d.4

Puszki instalacyjne podtynkowe  o śr.do 60 mm - gniazda szt.

28 szt. 28.000

RAZEM 28.000
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53
d.4

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe
końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

28 szt. 28.000

RAZEM 28.000

54
d.4

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegu-
nowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

55
d.4

Montaż gniazd abonenckich 2xRJ45 podtynkowych szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

56
d.4

Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

57
d.4

Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej. Łacznik podświetle-
ny.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000

58
d.4

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

59
d.4

Montaż wyłączników bezpieczeństwa dla wentylatorów szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

60
d.4 analogia

Montaż czujki obecności szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000

5 Oświetlenie

61
d.5

Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych szt.

70 szt. 70.000

RAZEM 70.000

62
d.5 analogia

Oprawa oświetleniowa nastropowa z modułem oświetlenia awaryjnego "Nie wcho-
dzić"

kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

63
d.5

 �Oprawy oświetleniowe w sufitach pod wieszanych - Oprawy oświetleniowe
LED do wbudowania 33W IP 65 4000 K

kpl.

26 kpl. 26.000

RAZEM 26.000

64
d.5

 �Oprawy oświetleniowe w sufitach pod wieszanych - Oprawy oświetleniowe
LED do wbudowania 7,7W IP44 4000 K

kpl.

11 kpl. 11.000

RAZEM 11.000

65
d.5

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetlenia awaryjnego LED
3W (moduł ośw. awar., autotest)

szt.

5 szt. 5.000

RAZEM 5.000

6 Pomiary

66
d.6

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

29 pomiar 29.000

RAZEM 29.000

67
d.6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

1 prób. 1.000

RAZEM 1.000

68
d.6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

28 prób. 28.000

RAZEM 28.000

69
d.6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

1 pomiar 1.000

RAZEM 1.000

70
d.6

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - każdy następny

pomiar

13 pomiar 13.000

RAZEM 13.000
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71
d.6

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.po
m.

7 kpl.po
m.

7.000

RAZEM 7.000

72
d.6

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na
tym samym stanowisku

kpl.po
m.

7 kpl.po
m.

7.000

RAZEM 7.000

73
d.6

Pomiary współczynnika odbicia ścian - pierwszy komplet pomiarów dokonywanych
na stanowisku

kpl.po
m.

9 kpl.po
m.

9.000

RAZEM 9.000

74
d.6

Pomiary współczynnika odbicia ścian - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku

kpl.po
m.

9 kpl.po
m.

9.000

RAZEM 9.000

75
d.6

Pomiary instalacji teletechnicznych pomiar

10 pomiar 10.000

RAZEM 10.000

7 Roboty towarzyszące

76
d.7 wycena indy-

widualna

Organizacja zaplecza budowy. g

16 g 16.000

RAZEM 16.000

77
d.7

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonowych na ścianach płas-
kich i słupach prostokątnych, do 1 m2 w jednym miejscu

m2

1 m2 1.000

RAZEM 1.000

78
d.7

Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą wapienną m2

2 m2 2.000

RAZEM 2.000

79
d.7

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odległość do 1 km

m3

1 m3 1.000

RAZEM 1.000

80
d.7 analiza indy-

widualna

Malowanie symboli. kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000

81
d.7

Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 5 m do robót
wykonywanych na sufitach

m2

5 m2 5.000

RAZEM 5.000

82
d.7 analiza indy-

widualna

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w formie graficznej i elektronicznej kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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