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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot  

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji elektrycznych adaptacji pomieszczeń na potrzeby gabinetu diagnostyczno-
zabiegowego z pomieszczeniami towarzyszącymi na terenie Szpitala w budynku przy ul. 
Wierzejewskiego12, w Konstancinie -Jeziornie. Działki nr ewid., 33/9, 33/10 i 33/13, z obrębu 
03-10. 

Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z rysunkami, przedmiarem  i opisem technicz-
nym. 

1.2 Zakres stosowania  

Prace określone w niniejszych materiałach przetargowych obejmują kompletną dostawę 
i uzyskanie pełnej sprawności wszystkich materiałów, urządzeń i sieci elektrycznej, wcze-
śniej wymienionych, w zakresie funkcji określonych w opisie i na załączonych rysunkach. 
Prace obejmują dostawę, montaż, nastawę parametrów i rozruch jak podano w niniejszym 
dokumencie. 

Na podstawie podanych informacji Wykonawca we własnym zakresie określi niezbędne 
ilości urządzeń i materiałów montażowych potrzebnych do wykonania kompletnego i funk-
cjonalnie sprawnego systemu i instalacji będących przedmiotem oferty. 

Materiały przetargowe zawierają podstawowe informacje n/t materiałów, urządzeń i sieci 
elektrycznych, oparte na wstępnych obliczeniach inżynierskich i koordynacji. W opisach i na 
rysunkach podano ogólne wytyczne wykonawcze. 

Prace obejmują wszystkie czynności montażowe i rozruchowe, narzędzia, urządzenia, 
rusztowania itp., jakie są niezbędne do wykonania kompletnej i prawidłowej w działaniu in-
stalacji. 
Wszystkie dokumenty, do których dostarczenia jest zobligowany Wykonawca, powinny być 
przekazane Klientowi. 

1.3 Zakres robót objętych  

W zakresie robót będzie: 

 demontaż istniejących instalacji, 

 ułożenie kabli elektrycznych, 

 ułożenie przewodów elektrycznych,  

 ułożenie okablowania strukturalnego,  

 montaż opraw oświetleniowych, 

 montaż osprzętu instalacyjnego, 

 montaż nowej rozdzielnicy, 

 montaż aparatury modułowej w rozdzielnicy RE, 

 montaż instalacji połączeń wyrównawczych, 

 pomiary,  

 przekazanie do eksploatacji. 

1.4 Szkolenie personelu obsługi 

Po ukończeniu prac budowlanych instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest przeka-
zać użytkownikowi szczegółową instrukcję obsługi zamontowanych urządzeń. 

Przed odbiorem instalacji, wykonawca powinien przewidzieć czas na szkolenie persone-
lu Klienta i dodatkowo jeden dzień roboczy na szkolenia,  6 miesięcy po odbiorze instalacji. 
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1.5 Nadzór i konserwacja 

W kontrakcie powinny być zawarty bezpłatny serwis w okresie gwarancji oraz dwie wizy-
ty inżynierów serwisu w ciągu roku dla różnych części instalacji.  

1.6 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administra-
cyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy 
oraz dokumentację projektową i niniejszą specyfikację. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-
dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.7 Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 

 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową 
oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wyko-
nawcy, 

 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca 
opracuje w ramach ceny kontraktowej. 

1.8 Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje ko-
lejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warun-
kach umowy”). 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontrakto-
wych. O ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika projektu, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 
określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją pro-
jektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Ce-
chy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaga-
niami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projek-
tową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania rea-
lizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wy-
raźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 
przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierowni-
kiem projektu. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
ściach określonych przez Kierownika projektu, Rozdzielnica informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Rozdzielnice informacyjne będą utrzymywa-
ne przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę kontraktową. 

1.10 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie uni-
kać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w na-
stępstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2). środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
c) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
d) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
e) możliwością powstania pożaru. 

1.11 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biuro-
wych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.12 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęże-
niu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzega-
nia wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-
mi, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Zamawiający. 

1.13 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia pod-
ziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właści-
cielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Kierownika projektu i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaw-
ca bezzwłocznie powiadomi Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiającego. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca bę-
dzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. 

Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 
dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował 
w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warun-
kach umowy. 

1.14 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach 
publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzy-
ska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nie-
typowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie po-
wiadamiał Kierownika projektu. Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy niespełniające 
tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciąże-
nie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszko-
dzonych, zgodnie z poleceniami Kierownika projektu. 

1.15 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjal-
ne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na bu-
dowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.16 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Kierownika projektu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie po-
winno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowa-
lającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierowni-
ka projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzy-
maniu tego polecenia. 

1.17 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze cen-
tralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 
chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związa-
nych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Kierownika projektu o swo-
ich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, 
koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkol-
wiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie narusze-
nie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika projektu. 

1.18 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 
powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy po-
ziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisem-
nego zatwierdzenia przez Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożo-
ne Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.19 Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, 
sprzęt, transport oraz inne urządzenia towarzyszące.  
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2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta 
w taki dokument. 
Jako podstawę dla Wykonawców uznaje się wykonanie instalacji oswietlenia według specyfi-
kacji technicznej PKN – CEN / TS 54 –14 : 2006 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych – Tom V -Instalacje elektryczne”, wyd. C.O.B.R.I. 
i U.E. Elektromontaż Warszawa, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami BHP i ppoż. 
oraz Polskimi Normami. 

 Wykonaniu instalacji oświetlenia podlegają wszystkie obiekty wymienione w szczegóło-
wym zakresie prac.  
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład projektu muszą posiadać odpowiednie atesty lub 
inne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie – w ochronie przeciwpoża-
rowej na terenie RP . 

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Kierownika projektu. Jeśli Kierownik 
projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (sko-
rygowany) przez Kierownika projektu. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  
i niezapłaceniem. 

2.3 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowa-
nia rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projek-
tu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Kie-
rownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmienia-
ny bez zgody Kierownika projektu. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość 
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Kierownika projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budo-
wy w miejscach uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika projektu. 

2.5 Rozdzielnica elektryczna 

Sieć n.n. TN-S. Układ uziemiony, części normalnie nieprzewodzące połączone z punktem 
neutralnym transformatora, rozdział przewodu PE i N. Rozdzielnicę strefową należy zainsta-
lować zgodnie z rysunkami działu elektrycznego i architektonicznego. 

Stopień ochrony IP dla Rozdzielnicy RE min. IP41. 
Zasada zabudowy rozdzielnicy, rozmieszczenia wyłączników i oprzyrządowania itp. jest 

pokazana na załączonym schemacie jednokreskowym.  
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Wyłączniki instalacyjne na prądy max. 63A. Należy zachować selektywność zabezpie-
czeń. 

 
Napięcie znamionowe 400 V 
Częstotliwość  50 Hz 
IP    41 
Kolor biały RAL 9010 

      
Konstrukcja 
Wykonanie zgodnie z Normą PN-EN 60439-3 z przedziałami na : 

- wyłączniki główne z oprzyrządowaniem 
- wyłączniki dla poszczególnych odbiorów 
- przyłącza kablowe 

Wszystkie części pod napięciem (szyny, złącza, zaciski itp.) musza być zabezpieczone 
przed przypadkowym dotykiem. 

 
Materiały i wyposażenie 
Rozdzielnica rozdzielcza musi być wykonana fabrycznie typu modułowego.  
Kabel zasilający powinien być połączony z odpowiadającym mu rozłącznikiem głównym. 

Obwody zasilające powinny być zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi.  
Rozdzielnica powinna posiadać 20 % rezerwy miejsca. Listwy zaciskowe powinny być 

systemu Wago. 
Rozdzielnice należy podzielić na sekcje : 

- gniazda ogólnego stosowania, 
- obwody oświetleniowe, 
- obwody dedykowane urządzeń, 
- istniejące obwody elektryczne nie podlegające demontażowi. 

Odpowiedni podział wyłączników instalacyjnych musi być wykonany dla poszczególnych 
sekcji. Wyłączniki różnicowo-prądowe (znam. prąd różnicowy 30mA) muszą być zainstalo-
wane w obwodach gniazd i oświetlenia. Na górze i na dole obudowy powinny być odkręcane 
przepusty kablowe. 

Wyłączniki instalacyjne na prądy max. 16A. Listwy zaciskowe powinny być systemu Wa-
go. 

Testowanie  
Należy przeprowadzić komplet testów fabrycznych i odpowiednie testy powinny być reje-

strowane i załączone do protokółów odbiorów. Należy również przeprowadzić testy wyzwala-
czy dla wyłączników kompaktowych, instalacyjnych i wyłączników różnicowo-prądowych. 

Odpowiednie testy należy także przeprowadzić na obwodach z przekaźnikami. 
Po ukończeniu robót należy wykonać testy dla całej instalacji. 

2.6 Połączenia wyrównawcze 

2.6.1 Materiały  

Miejscowa szyna wyrównawcza powinna być wykonana z miedzi i posiadać niezbędną 
liczbę zacisków dla połączenia wszystkich uziemieniowych przewodów. 

Z szyny głównej przewody(druty) powinny być połączone z metalową osłoną Rozdzielnicy 
n.n., korytkami kablowymi oraz innymi częściami metalowych itp.  

2.6.2 Testowanie 

Po zakończeniu robót należy zmierzyć rezystancję uziemienia celem sprawdzenia czy 
powyższe wartości nie zostały przekroczone. W innym przypadku instalację uziemienia nale-
ży zweryfikować. 

Pomiar uziemienia należy zarejestrować. 
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2.7 Współczynnik mocy 

Współczynnik mocy powinien wynosić co najmniej 0.93. 
Poprawa współczynnika mocy nie wchodzi w zakres opracowania. 

2.8 Trasy kablowe 

2.9.1 Wstęp 

Trasy kabli powinny być wykonana w taki sposób by istniała możliwość łatwego i ela-
stycznego okablowania budynku. System powinien składać się z: 

- rurek osłonowych  
- koryt kablowych, 
- listew instalacyjnych systemowych z uchwytami systemowymi lub kanałów instala-

cyjnych 
Kable i przewody należy układać tylko w rurkach ochronnych pod tynkiem oraz w listwach 

instalacyjnych tam, gdzie nie ma możliwości ułożenia pod tynkiem, np. do oświetlenia na-
stropowego.  

Korytka kablowe wraz z osprzętem powinny być wykonane ze stali i galwanizowane na 
gorąco po fabrycznym wykonaniu. Inne drabinki kablowe (w pomieszczenia suchych) mogą 
być pokryte cynkiem. 

Korytka kablowe powinny być sztywne, a dystans pomiędzy wspornikami powinien za-
pewnić, że nie będą one skręcone (zwichrowane) lub ugięte. Powłokę galwaniczną uszko-
dzonych miejsc przecięcia należy zabezpieczyć. 

Gdy korytka są montowane na “lekkich” ścianach, należy zamontować płyty wsporcze. 
Należy odpowiednio dobrać szerokość drabinek kablowych z 50% rezerwą.  

2.9.2 Kable sieci strukturalnej 

Sieć strukturalna zbudowana jest z kabli transmisyjnych miedzianych kategorii 6 w ekra-
nie.  

2.9.1 Układanie kabli 

Wszystkie kable należy układać zgodnie z zaleceniami producenta. Kable sieci struktural-
nej nie mogą podlegać dużym obciążeniom mechanicznym, Stąd istotne jest by kable były 
układane a nie przeciągane! 

2.9.2 Wykonawca dostarczy wszystkie inne kable takie jak kable krosujące i abonenckie 
zgodnie z życzeniem Inwestora. Obmiar tych kabli Wykonawca przeprowadzi wraz 
z Inwestorem po zakończeniu robót i ustaleniu wstępnej aranżacji pomieszczeń po-
zwalającej ustalić ich długości i typy (komputer telefon itd.) 

2.13.1 Uszczelnianie miejsc przejścia kabli 

Miejsca, przez które przechodzą kable należy uszczelnić. 
Miejsca te należy uszczelniać od przenikania wody przy przejściach na zewnątrz, 

uszczelniać pożarowo przy przejściach przez ściany i mury ogniowe oraz strefy pożarowe 
oraz uszczelniać akustycznie, gdy ściany są zaporą akustyczną. 

Uszczelnianie miejsc, w których przechodzą kable należy wykonać w taki sposób by za-
chować identyczne parametry przejścia i ściany. 

2.9.3 System rurek osłonowych 

System rurek osłonowych składa się z s systemu rurek i skrzynek (puszek) do umocowa-
nia w ścianach murowanych, w betonie, ścianach gipsowych i nad sufitem podwieszonym. 
System powinien być zbudowany ze standardowych detali jak rurki, puszki, złączki itp. 
Osprzęt powinien być wykonany z PCV lub innych zaaprobowanych materiałów. Rozmiary 
rurek powinny być tak dobrane aby przewody i kable były do nich wciągane bez użycia siły. 
Puszki przelotowe powinny być zastosowane na długich trasach.  

Wszystkie ciągi rurek, które będą instalowane dla użycia w przyszłości powinny być do-
starczone z przewodami odpowiednio oznakowanymi. 
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2.9 Kable, przewody i osprzęt 

2.10.1 Wstęp 

Należy zastosować  kable 3 i 5-o żyłowe z uwagi na system sieci TN-S.  
Do oświetlenia awaryjnego należy stosować przewody czterożyłowe. 
Wszystkie kable i przewody powinny spełniać normy IEC. Ich oznaczanie powinno być wg 

typu CENELEC. Kable i przewody muszą być miedziane. 
Kable i przewody układane w ścianach i przejścia prze ściany należy zawsze prowadzić 

w rurkach izolacyjnych. 

2.10.2 Testowanie 

We wszystkich kablach i obwodach należy sprawdzić ich izolację pomiędzy fazami , mię-
dzy fazą a przewodem neutralnym oraz przewodem neutralnym i ochronnym. 

Gdy testy są przeprowadzane przy załączonym wyposażeniu, należy pamiętać, że testo-
wanie obwodów z odbiornikami elektronicznymi nie może być wykonane wysokim napięciem 
probierczym. 

2.10.3 Uszczelnianie miejsc przejścia kabli 

Miejsca, przez które przechodzą kable należy uszczelnić. 
Miejsca te należy uszczelniać od przenikania wody przy przejściach na zewnątrz, 

uszczelniać pożarowo przy przejściach przez ściany i mury ogniowe oraz strefy pożarowe 
oraz uszczelniać akustycznie, gdy ściany są zaporą akustyczną. 

Uszczelnianie miejsc, w których przechodzą kable należy wykonać w taki sposób by za-
chować identyczne parametry przejścia i ściany. 

2.10 Oprawy oświetleniowe  

2.11.1 Wstęp 

Instalacja oświetleniowa została  zaprojektowana z  zastosowaniem  energooszczędnych 
źródeł światła – źródła światła LED.  Rozgałęzienia do opraw oświetleniowych powinny być 
wykonane przy pomocy złączek wielowtykowych przystosowanych do szybkiego montażu 
typu Wago. 

2.11.2 Dobór opraw oświetleniowych. 

Do oświetlenia wnętrz należy stosować głównie oprawy LED. 
Współczynnik mocy - co najmniej 0,95. 
Jako oświetlenie ewakuacyjne zastosować oprawy ze źródłem światła LED3. Klasa IP 65. 

2.11.3 Poziom oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego 

Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego musi być na poziomie 2 lx. Zastosować wymaga-
nie, że stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego natężenia oświetle-
nia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien być większy niż 40:1. 

Natężenie oświetlenia awaryjnego musi być na poziomie 10% wymaganego średniego 
normatywnego natężenia . 

Minimalny czas stosowania oświetlenia na drodze ewakuacyjnej celach ewakuacji i oświe-
tlenia awaryjnego zapasowego wynosić będzie 1 godzinę. 

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natężenia oświetlenia będzie wytworzone 
w ciągu 5 s, a pełny poziom natężenia oświetlenia w ciągu 60 s. 

2.11.4 Zasady pracy oświetlenia 

- Oświetlenie ewakuacyjne – praca „na ciemno” 
Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny mieć wbudowaną lampkę sygnalizacyjna 

wbudowaną w oprawę lub zainstalowaną obok niej. 
Należy zainstalować osprzęt umożliwiający łatwe testowanie oświetlenia. 
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2.11.5 Testowanie 

Po zakończeniu montażu instalacji oświetleniowej należy zmierzyć poziom oświetlenia w 
pomieszczeniach i zapisać go w protokóle zdawczo odbiorczym. Powinno się wykonać funk-
cjonalne testy dla zdalnego sterowania obwodami oświetleniowymi. 

2.11 Wyłączniki i gniazda 

2.12.1 Wstęp 

Na zapleczu i w WC należy stosować osprzęt szczelny. Osprzęt należy odpowiednio do-
brać do rodzaju instalacji. Osprzęt montowany na powierzchni może być używany tylko 
w pomieszczeniach technicznych. W salach osprzęt w wykonaniu podtynkowym IP20, IP30. 

Wysokość montażu osprzętu wg norm i standardów ( wyłączniki 1,4 m, gniazda porzad-
kowe 0,3 m).  

Gniazda powinno się stosować: 

 jednofazowe 10/16A, 250V  P+N+PE, 

 moduły 2 x dedykowane dla sieci komputerowej, 

 moduły 2 x dla pozostałych urządzeń, 

 2 x RJ 45 kat 6 w ekranie MOSAIC, dla wszystkich punktów abonenckich. 

2.12.2 `Wyłączniki oświetlenia 

Wyłączniki lub przyciski należy instalować tak, by można było wyłączyć oświetlenie 
w każdym pomieszczeniu. Kolor wyłączników-biały. 

Kolor dopasowany do kolorystyki wnętrza, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Stopień 
szczelności wyłączników co najmniej IP20, IP 44. 

2.12.3 Wyłączniki remontowe 

Każdy silnik powinien być wyposażony w wyłącznik do celów konserwacyjnych i remon-
towych. Prąd znamionowy wyłącznika powinien być co najmniej równy znamionowemu prą-
dowi silnika i powinien umożliwiać wyłączenie silnika w czasie rozruchu. 

Stopień szczelności-co najmniej IP44, obudowa blaszana lub plastikowa. 
Powinna istnieć możliwość blokady wyłącznika w pozycji „OFF”(wyłącz). 
Każdy wyłącznik powinien zostać zainstalowany blisko silnika i powinien posiadać jednoli-

te oznaczenie ułatwiające identyfikację. 

2.12.4 Gniazda jednofazowe 

Gniazda powinno się stosować jednofazowe 10/16A, 250V P+N+PE, 
Stopień ochrony – IP20, IP 54. 
Kolor dopasowany do kolorystyki wnętrza, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. 

2.12.5 Testowanie 

Wykonawca powinien sprawdzić czy wszystkie części przewodzące są podłączone we 
wszystkich wyłącznikach. Należy sprawdzić poprawność połączeń we wszystkich gniazdach, 
a w gniazdach trójfazowych dodatkowo należy sprawdzić kolejne fazy. 

2.12 System oznakowania i oznaczeń 

Wszystkie komponenty (części) urządzeń powinny być oznaczane odpowiednimi tablicz-
kami znamionowymi. Oznaczenia powinny być w języku polskim. Napisy na tabliczkach po-
winny być naniesione poprzez wyrycie w tabliczce w celu uniknięcia zacierania się napisów. 
Wszystkie tabliczki znamionowe należy umocować w sposób trwały. tabliczki znamionowe 
dla osprzętu takiego jak np. gniazda powinny być umocowane nie na osprzęcie, lecz obok 
niego. 

System oznakowania powinien być jednolity dla całego obiektu i w sposób przejrzysty 
oraz trwały identyfikować elementy. 

W celu niezbędnego powiązania ostrzegaczy ROP i centrali sygnalizacji pożarowej, po-
trzebne będzie znakowanie ostrzegaczy, identyfikatory liczbowe lub literowe powinny być 
przymocowane w pobliżu czujek i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Numery lub litery po-
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winny być takie same jak oznakowanie na centrali sygnalizacji pożarowej i powinny być roz-
poznawalne z poziomu podłogi, bez potrzeby użycia drabiny lub podobnego sprzętu. Jeżeli 
czujki są ukryte (np. nad podwieszonymi sufitami lub pod podniesionymi podłogami), należy 
przewidzieć podwójne oznakowanie, widoczne również z podłogi. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymy-
wany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony śro-
dowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających do-
puszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt nie-
sprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po ak-
ceptacji Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu, w terminie 
przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parame-
trów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone 
przez Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do tere-
nu budowy. 

4.2 Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do budowy powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następujących środków transportu: 

- samochód skrzyniowy do 0,5 t 
- samochód montażowy do 0,9 t 
- samochód skrzyniowy dostawczy o ładowności do 0.9 t 

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwór-
cę. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Całość prac składających się na niniejszy dział zostanie wykonana zgodnie z: 
- warunkami technicznymi realizacji robót określonymi w niniejszym dokumencie 
- rysunkami załączonymi do dokumentacji, 
- opinią Rzeczoznawcy ds. Zabezpieczeń Pożarowych, 
- obowiązującymi przepisami budowy, bezpieczeństwa i higieny pracy, 
- zasadami sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumenta-
cją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez 
Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko-

ści wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika projektu. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 
przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Kierownika projektu. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik 
projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-
wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

5.2 Dokumentacja powykonawcza 

Po zakończeniu prac instalacyjnych wykonawca przygotowuje rysunki powykonawcze . 
Rysunki powinny zostać przekazane Zamawiającemu. 

Wstępna dokumentacja powykonawcza powinna być przedstawiona Zamawiającemu      2 
tygodnie przed odbiorem instalacji. 

5.3 Instrukcja obsługi 

Po zakończeniu robót instalacyjnych wykonawca powinien przygotować instrukcję obsługi 
urządzeń. Instrukcja powinna być przekazana Klientowi w 3 egzemplarzach.     Instrukcja ta 
powinna zawierać : 

- opis systemu 
- listę głównych dostawców i podwykonawców wraz z adresami 
- listę urządzeń z odpowiednimi katalogami 
- opis serwisu i konserwacji 
- listę serwisu w razie konieczności naprawy 
- listę części zamiennych 

Wstępna instrukcja obsługi powinna zostać przedstawiona Klientowi dwa tygodnie przed 
odbiorem instalacji. 
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5.4 Współpraca z innymi podwykonawcami. 

 
Informacje, które mają być przedstawione innym podwykonawcom. 

Główny wykonawca powinien przedstawić innym podwykonawcom następujące informacje : 
- zweryfikowane rzuty architektoniczne (szachty, pomieszczenia elektryczne itp.), 
- wskazać przepusty  w ścianach itp., 
- wskazać straty ciepła od pracujących urządzeń elektrycznych, 
- przedstawić specjalne wymagania dotyczące pomieszczeń technicznych, zakre-

sów temperatur, konieczności wentylacji pomieszczeń itp., 
- wskazać niestandardowe wymiary pomieszczeń, 
- wskazać rodzaj materiałów, które mają być użyte. 

 
Informacje, które mają być uzyskane od podwykonawców 

Główny wykonawca powinien zbierać informacje od podwykonawców. Informacje powinny 
zawierać np. moc poszczególnych urządzeń itp. 
 
System oznakowania i oznaczeń 

Wszystkie komponenty(części) urządzeń powinny być oznaczane odpowiednimi tablicz-
kami znamionowymi. 

Oznaczenia powinny być w języku polskim. 
Tabliczki znamionowe należy umocować w sposób trwały, z białego plastiku z wyrytymi 

napisami dotyczącymi przeznaczenia każdej części. Tabliczki znamionowe dla osprzętu ta-
kiego jak np. gniazda powinny być umocowane nie na osprzęcie lecz obok niego. 

 
Wszystkie tabliczki znamionowe  
System oznakowania powinien być uzgodniony z innymi podwykonawcami i być jednolity 

w całym budynku. 

5.5 Podłączenie wykonanych instalacji 

Wykonawca będzie musiał podłączyć wykonane instalacje opisane w SST do istniejących 
instalacji i uwzględnić to w wycenie prac budowlanych.  

Po podłączeniu instalacji należy wykonać wszelkie niezbędne badania i próby w celu pra-
widłowego działania całości systemów. 

5.6 Opis wykonania systemu, zakres prac 

W kwestiach nie wymienionych w tym podpunkcie obowiązuje Wykonawcę zakres prac 
i zalecenia montażowe z całości opracowania oraz w zgodzie z sztuka budowlaną i polskimi 
normami.  

Główny zakres wykonania prac polega na wymianie istniejących modułów oświetlenia 
awaryjnego, montaż nowych modułów oraz montaż nowych opraw oświetlenia awaryjnego 
i ewakuacyjnego. 

5.7 Układanie kabli 

Kabel do wyłącznika ppoż należy ułożyć w rurze ochronnej na całej długości. Kable nie-
palne układać pod tynkiem trasami pionowymi i na konstrukcjach o wytrzymałości ogniowej 
nie mniejszej niż wytrzymałość kabla trasami poziomymi. 

Kabel do zasilania rozdzielnicy RS ułożyć w nowej trasie. Należy wykonać niezbędne 
przebicia i uszczelnienia. 

Należy sprawdzić bezwzględnie przed układaniem kabla i przewodów  wytrzymałość kon-
strukcji kablowej. W razie złego stanu lub niedostatecznej wytrzymałości podpór należy wy-
konać wzmocnienia. Wykonawca musi przewidzieć takie czynności przed przystąpieniem do 
wyceny prac.  
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Przejścia kabli przez ściany należy uszczelnić masą o wytrzymałości ogniowej nie mniej-
szej niż wytrzymałość ogniowa ściany. 

5.8 Prowadzenie przewodów 

Przewody należy prowadzić w projektowanym korytku kablowym i w rurach ochronnych 
sztywnych i karbowanych. Przewody układane w ścianach i przejścia prze ściany należy 
zawsze prowadzić w rurkach izolacyjnych. 

Wszystkie podejścia przewodów prowadzić w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych 
i/lub giętkich pod tynkiem. W przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurkach mocowanych 
do stropu lub w listwach elektroinstalacyjnych oraz korytkach. 

Należy przy tym uwzględnić następujące zalecenia:  
- przy wyborze rodzaju przewodów należy brać pod uwagę wymogi przeciwpożaro-

we i  stosować rury osłonowe  przepustowe z materiału o odporności ogniowej, 
- przy instalowaniu kabli należy ściśle przestrzegać zaleceń co do geometrii prowa-

dzenia kabli, tj. nie przekraczania dopuszczalnego promienia zginania kabla, nie 
powodowania miejscowego nacisku na kabel oraz nie stosowania zbyt dużych sił 
przy zaciąganiu i wyginaniu kabli.  

Wykonawca zobowiązany jest do uszczelnienia wszystkich przejść przez strefy pożarowe 
masą uszczelniającą o odpowiedniej odporności ogniowej.  

W ciągach pionowych rurki powinny być mocowane do podłoża w pewny sposób, przy 
pomocy uchwytów stalowych lub z tworzywa sztucznego. 

W ciągach pionowy rutki będą zabudowane. Należy dostosować średnicę rur do przekroje 
kabli.  

W razie konieczności zastosowania maskowania przewodów Wykonawca zobowiązany 
jest do stosowania rozwiązań zgodnych z PN a szczególnie z zasadami prowadzenia oka-
blowania alarmowego. W zakresie Wykonawcy znajduje się uzyskanie wszelkich koniecz-
nych odstępstw związanych z budową systemu w tym odstępstw związanych ze sposobem 
prowadzenia okablowania. Wszystkie rozwiązania nietypowe muszą zostać zaakceptowane 
również przez Inwestora oraz Generalnego Projektanta systemu. 

Przewody jednożyłowe należy układać w rurkach izolacyjnych. 
Projektowane przewody zasilające należy układać w korytkach kablowych prowadzonych 

nad sufitem podwieszanym i w rurkach giętkich pod tynkiem w pozostałych pomieszcze-
niach. Stosować również rurki sztywne do prowadzenia przewodów w pomieszczeniach bez 
sufitu podwieszanego. 

 Przejścia kabli i przewodów przez stropy wykonać należy w rurach RL o średnicach do-
stosowanych do przekroju przewodów. 

Przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić masą o wytrzymałości ogniowej nie 
mniejszej niż wytrzymałość ogniowa ściany. 

5.9 Montaż opraw i czujek. 

Instalację należy wykonać zgodnie z wymaganiami klasyfikacji obszarów stosowania. 
Sposoby mocowania opraw dostosować do konstrukcji i wykonania ścian i stropów, a mo-

cowanie konstrukcji wsporczych uzgodnić z konstruktorem budynków. 
Rozmieszczenie lamp skoordynować z istniejącymi instalacjami technologicznymi, wenty-

lacjami itp. 

5.10 Uszczelnianie miejsc przejścia kabli 

Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego uszczelnienia wszystkich przejść kablo-
wych przez ściany i konstrukcję w sposób nienaruszający estetyki miejsca. Miejsca te należy 
uszczelniać od przenikania wody przy przejściach na zewnątrz, uszczelniać pożarowo przy 
przejściach przez ściany i mury ogniowe oraz strefy pożarowe oraz uszczelniać akustycznie, 
gdy ściany są zaporą akustyczną. 

Uszczelnianie miejsc, w których przechodzą kable należy wykonać w taki sposób by za-
chować identyczne parametry dla przejścia i ściany. 
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5.11 Połączenia wyrównawcze 

Należy wykonać oddzielnie połączenia dla instalacji elektrycznych i dla sieci strukturalnej. 
Wszystkie przewodzące części urządzeń i instalacji znajdujące się w budynku powinny 

być połączone połączeniem wyrównawczym. zaleca się aby połączeniami wyrównawczymi 
dodatkowymi obejmować metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane. 

Przekrój przewodu połączenia wyrównawczego dodatkowego, łączącego ze sobą dwie 
części przewodzące dostępne, powinien być nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu 
ochronnego przyłączonego do tych części przewodzących dostępnych. 

Jeżeli rury wodociągowe w obiekcie są wykorzystywane do uziemień lub jako przewody 
ochronne, wodomierz powinien być zmostkowany, z tym, że przewód mostkujący powinien 
mieć odpowiedni przekrój w zależności od tego, czy pełni on funkcję przewodu ochronnego, 
przewodu wyrównawczego czy też przewodu uziemienia funkcjonalnego. 

Z miejscowej szyny wyrównania potencjałów wykonać do każdego panela nadłużkowego 
osobne połączenie linka LgY.  

5.12 Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonać w sprzę-
cie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach; nie wolno stosować połączeń skręcanych. W 
przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 
a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłącze-
nia należy uzgodnić z projektantem. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju, przekroju i w liczbie, 
do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą 
oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się pod-
kładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Zdej-
mowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zapra-
sowanymi tulejkami. 

5.13 Rezerwa konserwacyjna 

Po zakończeniu robót Wykonawca dostarczy, w miejsce wskazane przez Inwestora, do-
datkową ilość rzędu, co najmniej 3%, wskazanych przez Inwestora, użytych akcesoriów 
i materiałów.  

5.14 Prace wykończeniowe 

W miejscach montażu należy uzupełnić brakujący tynk oraz po uszczelnieniu zamalować 
miejsca po przebiciach. 

Po demontażu starych opraw przewiduje się odczyszczenie, uzupełnienie ubytków po-
przez zamurowanie – zaszpachlowanie drobnych otworów w ścianach istniejących i suficie.   

Roboty malarskie wykonywać dopiero po wyschnięciu tynków.  

5.15 Wymagania dodatkowe 

Firma Wykonawcza zobowiązana jest do wykonywania całości prac własnymi siłami 
i środkami. W szczególnych przypadkach po zatwierdzeniu przez Inwestora lub Inwestora 
Zastępczego możliwe jest wykonanie prac przez Podwykonawców Wykonawcy. Niedopusz-
czalne jest, aby zatwierdzony Podwykonawca zatrudniał dalszych Podwykonawców.  

Wykonawca zobowiązany jest do codziennego i całkowitego usuwania gruzu budowlane-
go, śmieci, opakowań etc. oraz zachowania czystości w pomieszczeniach, w których prowa-
dzi prace. 
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Wykonawca zapewni odpowiednie zabezpieczenie wykonywanych przez siebie prac 
przez cały czas trwania robót do momentu odbioru, za pomocą wszelkich odpowiednich 
środków.  

W przypadku stwierdzenia zniszczeń Wykonawca będzie musiał usunąć je własnym sta-
raniem i na własny koszt bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia z tego tytu-
łu. 

W pomieszczeniu zaplecza gniazda montować na wysokości 1,2m i nad blatem. 
 
Każdorazowo wysokość montażu gniazd uzgodnić z Inwestorem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświad-
czenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. 

6.2 Badania w czasie wykonywania robót 

Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych 
lub dokumentów, według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokółów od-
bioru albo innych dokumentów. 

Badania  i  pomiary  kabli  i  przewodów. 

Badania wykonane zgodnie z Polską Normą i Normami Branżowymi. 

6.3 Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 
wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Kierownik może wyrazić zgodę na niewykony-
wanie badań po wykonaniu robót. 

6.4 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jako-
ści. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5 Badania prowadzone przez Kierownika projektu 

Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów 
powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. 

Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i 
robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy oce-
nie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, 
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań nieza-
leżnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat tech-
nicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
- spełniających wymagania szczególne pomieszczeń w Obiektach MON.  
- i które spełniają wymogi SST. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda 

partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych ba-
dań będą dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7 Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiające-

go i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapi-
sy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i har-

monogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Kierownika projektu, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycz-
nymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przed-
łożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z za-
znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy-
konawcy robót. 

Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orze-

czenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Kierownika projektu. 

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następu-

jące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio za-

bezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-

rzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i przedsta-

wiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztory-

sie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub ocze-
kiwanym przez Wykonawcę i Kierownika projektu. 

Jednostką obmiarową dla kanalizacji kablowej jest metr , a dla czujek sztuka. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgod-
nie z wymaganiami SST. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaak-
ceptowane przez Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadec-
twa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

7.4 Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wyma-
ganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Kierownikiem projektu. 
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7.6 Testowanie  

Wszystkie materiały (osprzęt) zawarte w liście materiałowej powinny być sprawdzone 
zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji dla zatwierdzania standardów. Wykonawca 
powinien przygotować program do testowania wszystkich typów osprzętu, urządzeń na bu-
dowie, testów fabrycznych. Testy Wykonawca przeprowadzi przy udziale Zamawiającego. 

Wykonawca powinien załączyć wszystkie ustawowe testy. 
Jeśli testy zakończą się niepowodzeniem, Wykonawca powinien po usunięciu wad powtó-

rzyć testy. Modyfikacje Systemu Wykonawca wykonuje do czasu uzyskania prawidłowych 
wyników testu. 

7.7 Testy fabryczne 

Wyposażenie powinno być przetestowane fabrycznie zgodnie z wymaganiami producenta 
i przepisami wykonawczymi. Testy te należy rejestrować w dzienniku operacyjnym a certyfi-
katy testów powinny być załączane. 

7.8 Testy całych, kompleksowych systemów 

Należy przeprowadzić testy całych, kompleksowych systemów, przy instalacji, których był 
zaangażowany więcej niż jeden Wykonawca.  

7.9 Urządzenia testowe 

Wszystkie urządzenia testowe testy oprzyrządowania muszą być potwierdzone aktualny-
mi certyfikatami. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budo-

wy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Kierownik projektu na podstawie doku-
mentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami. 

8.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru czę-
ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Kierownik projektu. 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru osta-
tecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocz-
nym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika projektu. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obec-
ności Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-
ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizu-
alnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniają-
cych w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
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i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wyko-
nywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbio-

ru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 
a) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
b) Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzu-

pełniające lub zamienne), 
c) Recepty i ustalenia technologiczne, 
d) Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 

ew. PZJ, 
f) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jed-
nostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-

nych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Płatność za metr należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materia-

łów i wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 

9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
SST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione 
w kosztorysie. 

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii pro-
jektu Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikają-
cych z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, ozna-

kowań i drenażu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Wykonawca niniejszej branży będzie w pełni zaznajomiony z obowiązującymi przepisami 
prawa, ustawami i rozporządzeniami (w szczególności dotyczącymi prawa budowlanego) raz 
z wytycznymi, które, pomimo iż nie mają nazewnictwa prawnego posiadają moc prawną: 

- ustawami Rządu 
- rozporządzenia właściwych Ministrów, 
- rozporządzenia władz lokalnych, 
- polskimi normami 
- przepisami władz kontrolnych, 
- projektem budowlanym wraz z załącznikami, 
- opisem technicznym oraz zakresem prac zawartymi w tym opracowaniu 

10.1 Ustawy Rządu 

- Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. (tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
- (Dz. U. z 1991 r. nr 81, poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 52, poz. 452), 
- Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. 
- (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz. 250), 
- Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji. (Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.251), 
- Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 

z późniejszymi zmianami), 
- Ustawą z dnia7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. z 1994 

r., Nr 89, poz. 415 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, 

poz. 348 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawą z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. (Dz. U. 

z 2000 r. Nr 15, poz.179), 
- Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. (Dz. U. z 2002 r. nr 

166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, 

poz.1321, z późniejszymi zmianami), 

10.2 Rozporządzenia Ministrów  

Wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw, w szczególności: 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-

czeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 47, poz. 401), 

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 
129, poz.844, z późniejszymi zmianami), 

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. (Dz. U. z 
2002 r. Nr 239, poz. 2039); 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczą-
cych ochrony przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 18, poz. 182), 
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- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie do-
konywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi 
kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania. (Dz. U. z 
2003 r. Nr 90, poz. 1137), 

- Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski 
po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ra-
towaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na 
znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających ob-
owiązkowi wystawienia przez producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 
5, poz. 848), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowla-
nych i terenów. (Dz. U. z dnia 11 maja 2006), 

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowa-
nia wyrobów budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 1071, poz. 679 z późniejszymi 
zmianami), 

10.3 Polskie Normy 

 w tym: 
a) PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”, 

b) PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, 

c) PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe prze-
wodów”, 

d) PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

e) PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 

f) PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpły-
wów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa”, 

g) pozostałe arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczące instalacji elektrycznych w 
obiektach budowlanych, 

h) PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V w 
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”. 

i) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpożarowej. 

10.4 Inne dokumenty 

1. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r. 
2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 

3. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w 
zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990. 
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4. Zarządzenie nr 29 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. 
w sprawie doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych do obciążeń prą-
dem elektrycznym. 

5. PN-71/E-02380 „Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne”, 
6. PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miej-

sca pracy we wnętrzach”. 
7. PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa”. 
8. PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe 
przewodów”, 

9. PN-IEC 60364-5-56 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa”, 

10. PN-IEC 60364-5-54 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”, 

11. PN-IEC 60364-4-482 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochro-
na dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa”, 

12. PN-IEC 60364-4-43 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym”, pozo-
stałych arkuszy normy PN-IEC 60364 - dotyczących instalacji elektrycznych 
w obiektach budowlanych, 

13. PN-88/E-04300 „Instalacje elektryczne na napięcie nie przekraczające 1000V 
w budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.  

14. PN-EN 61008-1:2002 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprą-
dowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego 
i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne     

15. PN-EN 61008-2-1:2002 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego za-
bezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 
2-1: Stosowanie postanowień ogólnych do wyłączników RCCB o działaniu nie-
zależnym od napięcia sieci     

16. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszko-
dzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia      

17. PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagne-
tycznym (LEMP). Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiek-
tów i uziemienia  

18. ISO / IEC 11801 PN-EN50173 
19. EIA/TIA 568A 
 
20. Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 
21. Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych, 
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót elektrycznych. 

 
 


