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Ryszard OWSIANOWSKI, Joanna FELSKA
61-695 POZNAN, UL. ZOLNIERZY NARWIKU 23.
PRACOWNIA: 61-013 POZNAN, UL. RZECZNA 14.
Tel.603 093 545, 691 309 582, NIP 972-115-10-47.
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PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
N, i

ADRES: INA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI.
JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: GMINA KUSLIN.

OBREB: 301501 2.0009 TRZCIANKA, DZIALKI NR: 225/5, 225/9, 225/19.
OBREB: 301501 2.0008 SLIWNQO, DZIALKI NR: 34/11.
INWESTOR: IECKIE] 4, 64- KUSLIN.

BRANZA: SANITARNA.

OBIEKT: KANALIZACIA SANITARNA.
DATA OPRACOWANIA: 5 MAJA 2022.

Imie i Nazwisko Specjalnosé
Nr uprawnien.
Projektowat Ryszard OWSIANOWSKI | Instalacyjno- inzynieryjna
Branza : 210/90 Pw
- Sanitarna
Sprawdzit Hanka WITKOWSKA Instalacyjno- inzynieryjna
Branza : 327/87 Pw inz. HankadWitkowska
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Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Nowotomyskiego sposobem elektronicznym
w siedzibie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Tomyslu
w terminie do 2022-05-12

Znak sprawy: GK.6630.214.2022

Whioskodawca: BIURO PROJEKTOW KANRYS RYSZARD OWSIANOWSKI,JOANNA FELSKA
61-695 POZNAN, UL. ZOENIERZY NARWIKU 23

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kuslin, Obr.: Sliwno, Dz.: 7, 10, 34/11, 34/12

JE: Gmina Kuélin, Obr.: Trzcianka, Dz.: 74, 97/2, 98/1, 98/2, 225/5, 225/7, 225/8, 225/9, 225/11, 225/12,
225/13, 225/14, 225/15, 225/17, 225/18, 225/19, 227, 229

Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci kanalizacji sanitarnej; inna

Projekt przytacza kanalizacji sanitarnej

Informacje uzupetniajace:
$rednica 200 mm
liczba przytaczy: 11; Srednica 160 mm

Przewodniczacy narady koordynacyjnej: Mateusz Basinski

Wvynik narady (okresla Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakonczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Mateusz Basinski

Podmioty wtadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Oznaczenie podmiotu oraz Imie i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby, ktéra ten podmiot

reprezentuje:
1. ENEA Operator Rejon Dystrybucji

Opalenica nie dotyczy

ROMAN SZCZERBOWSKI Nie dotyczy

2. ENEA Operator Rejon Dystrybucji

Szamotuty pozytywne z uwagami

StAWOMIR KOLANOS - W miejscu skrzyzowania lub zblizenia z linig
kablowg niskiego napiecia prace ziemne wykonac
recznie

3. ENEA Operator Rejon Dystrybucji
Wolsztyn nie dotyczy

LIDIA KOPIJKOWSKA Nie dotyczy




ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Miedzychdd

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Fiberhost S.A.

ADRIANNA KOWALAK*

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetnic przy realizacji robdt na
infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocyg przekopdéw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. (61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.

4, Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robét do prowadzenia prac w sposdéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury FIBERHOST S.A.
nalezy jq zabezpieczyc¢ i bezwzglednie powiadomic
FIBERHOST S.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania
robot oraz za szkody, ktére mogtyby powstac¢ w
przysztosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym
strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci
strat powstatych w zwigzku z karami wynikajacymi z
faczacych FIBERHOST z abonentami Service-Level
Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowgq
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST
S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne
FIBERHOST S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowgq zgodnie z norma ZN-
15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST
S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie
specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku




koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST
S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang
wartos¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do
FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

6. G.EN. GAZ Energia Sp. z 0.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
7. Gminny Zaktad Komunalny w
Bolewicach pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
8. Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w
Poznaniu pozytywne bez uwag
JANUSZ WESOLOWSKI Brak uwag
9. Operator Gazociggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A. Odziat we
Wroctawiu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
10. |Polska Spdlka Gazownictwa -
Gazownia w Wolsztynie pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
11. |Polska Spoétka Gazownictwa -
Gazownia w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
WOJCIECH STACHOWIAK Brak uwag
12. |Polskie Gornictwo Naftowe i

Gazownictwo SA w Warszawie
Oddziat w Zielonej Gérze

MAREK BARTKOWIAK

pozytywne bez uwag

Brak uwag




13. |Przedsigbiorstwo Energetyki
Cieplnej w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
14. |Przedsiebiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
Komopal pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
15. |Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i
Kanalizacji w Nowym Tomyslu pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
16. |Spodtdzielnia Mieszkaniowa w
Nowym Tomyslu nie dotyczy
DOMINIK WOJCIECHOWSKI Nie dotyczy
17. |System Gazociggow Tranzytowych
EuRoPol GAZ S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
18. |Wielkopolska Sie¢

Szerokopasmowa S.A.

ADRIANNA KOWALAK

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na
infrastrukturze WSS S.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen
telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopdw probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposdb umozliwiajacy dalszg
eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej
14-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby WSS S.A.
ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081
Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00, e-mail
(noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
robot do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen WSS
S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia
robot, infrastruktury WSS S.A. nalezy ja zabezpieczy¢
i bezwzglednie powiadomi¢ WSS S.A. tel. (61) 222 10
00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i
karng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w
czasie wykonywania robdt oraz za szkody, ktoére
mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)




czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury
nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z nalezytg ostroznoscia, zachowujac
normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby
wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedna
roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami
grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed
zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na
podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu
dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych WSS
S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-
kosztorysowg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra
musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez
przedstawiciela WSS S.A. oraz zleci wykonanie robdt
firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztow przez WSS S.A.,
Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢ do
akceptacji przez WSS S.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowqg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(WSS S.A)).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy
sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS
S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

19. [Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Lwéwku pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie
20. |Zakfad Obstugi Komunalnej w

Kuslinie

ARTUR BAK

pozytywne z uwagami

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac
terenowych dokfadnie ustali¢ rzeczywisty przebieg
istniejacej infrastruktury technicznej - wodociggowej.
Roboty ziemne w miejscach zblizen i skrzyzowan z
istniejacq infrastrukturg wod/kan nalezy prowadzic¢
recznie z zachowaniem normatywnych odlegtosci.
Wykonanie skrzyzowan z instalacjami wod.kan po ich
wykonaniu bezwzglednie podlega odbiorowi przez
uprawnionego przedstawiciela Przedsiebiorstwa
wodociggowego.




21. |[Zaktad Ustug Komunalnych w
Zbaszyniu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Wéjt/burmistrz wedtug wiasciwosci miejscowe;j:

Oznaczenie organu oraz Imieg i Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [nazwisko osoby upowaznionej
przez organ:

1. Gmina Kuslin pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w
naradzie

Inne podmioty:

Oznaczenie innych podmiotdéw, Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. [ktére moga by¢ zainteresowane
rezultatami narady koordynacyjnej
oraz Imiona i nazwiska oséb
upowaznionych przez te podmioty:

1. Wydziat Infrastruktury Drogowej -
Starostwo Powiatowe w Nowym
Tomyslu pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w

naradzie
2. Wydziat Lesnictwa i Ochrony
Srodowiska - Starostwo Powiatowe
w Nowym Tomyslu pozytywne z uwagami

ZOFIA PACHOLAK-LASKOWSKA prace w poblizu drzew wykonywac¢ bez uzycia
ciezkiego sprzetu, bez ugniatania ziemi (ochrona
systemu korzeniowego drzew)

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

o zlozone™***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celéow projektowych, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Elektronicznie podpisany
Mateusz przez Mateusz Basinski
HP4 H Data: 2022.05.12 12:13:02
Basinski e

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej


https://sip.lex.pl/#/document/17624877?unitId=art(36(a))ust(3)pkt(5)lit(b)&cm=DOCUMENT

Informacje dodatkowe:

1.

Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, p0z.1990 t.j.), nieobecnos¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {(...).

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikow
tej narady sg jednomysine i pozytywne.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021, p0z.1990 t.j.):
znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy,
uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a
takze nie zawiadamia wiasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub
magnetycznych, urzadzen zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

O wymagane zezwolenia na usunigcie drzew lub krzewdw kolidujacych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).




LEGENDA

PROJ. KANALIZACIA SANITARNA

ISTN. KANALIZACIA SANITARNA
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~ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANCE.”

Przedstawione ponizej informacje dotycza bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy realizacji
robdt budowlanych polegajacych na rozbudowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z
przykanalikami we wsi Trzcianka, Gmina Kuslin.

Rozbudowa kanalizacji nastgpi z koricowej studni (Sistn.) na dziatce nr 225/5. Celem rozbu-
dowy jest odbidr Sciekdw sanitarnych z powstajacej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wzdtuz drogi powiatowej Trzcianka - Sliwno.

Projektowana kanalizacja sanitarna podtaczona zostanie do istn. sieci kanalizacyjnej i tym
samym poprzez istn. uktad kanalizacyjny Scieki sanitarne odptywac bedq do oczyszczalni
Sciekéw w Kuslinie.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI.

Informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzono na podstawie ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.2021 poz 2351 - Prawo budowlane art. 20. ust.1 pkt. 1b) z
poézniejszymi zmianami, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.03.120.1126.

1. INWESTOR - ZLECENIODAWCA.
Inwestorem zadania jest Gmina Kuslin, ul. E. Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin.

2. ZAKRES IgO’BO’T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEIJNOSC REALIZACJII POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Na placu budowy prowadzone beda roboty ziemne, montazowe, instalacyjne
sanitarne, konstrukcyjne, elektryczne i wykonczeniowe zwiazane z wykonaniem:
> sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej,;
» przykanalikéw do granic posesji.

Dtugosci _kanalizacji grawitacyjnej:

L.P. | WYSZCZEGOLNIENIE JEDN. | ILOSC
1. Rury PVC-U kielichowe klasy S z litg Sciankg SDR 34, SN 8, DN
200 x 5,9 mm m 313,0
2. Rury PVC-U kielichowe klasy S z lita sciankg SDR 34, SN 8, DN
160 x 4,7 mm m 22,0
Tabela nr 1.

Kolejnos¢ realizacji robét:
» Zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym.
» Przygotowanie placu budowy.
> Woytycznie tras i okreslenie pofozenia instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych
znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt.
> Woytycznie tras kolektoréw, okreslenie potozenia instalacji i urzadzen podziemnych,
mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robdt;
Wykonanie robdt ziemnych.
Montaz urzadzen i uktadanie rur.
W przypadku wykonywania przecisku przecigganie rur przewodowych w rurach
ostonowych.
Montaz studni.
Proby szczelnosci.
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
Zasypanie wykopu.
Odtworzenie terendow zielonych i uporzadkowanie placu budowy.

YV V V

VVVYVY

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

Na przedmiotowym terenie wsi istniejq nastepujace obiekty oraz uzbrojenie sieci podziemnej
lub napowietrznej:
> siec telekomunikacyjna;

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 9
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sie¢ energetyczna;

sie¢ wodociggowa;

sie¢ drég powiatowych i gminnych
przepusty, rowy melioracyjne, drenaze.

YVVVY

4. WSKAZANIE ELEI\"lENTO'W ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Ponizsze elementy zagospodarowania terenu mogq stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

» uzbrojenie podziemne a w szczegdlnosci linie kablowe elektroenergetyczne ze wzgledu
na liczne skrzyZzowania i prowadzenie robot w ich poblizu;
napowietrzne linie elektroenergetyczne;
drogi zwtaszcza na odcinkach gdzie nalezy zachowad ciagtos¢ ruchu;
drzewostan;
wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych
prac.

YV VYVYY

5. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS

REALIZACJI ROBOT, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

5.1 ROBOTY ZIEMNE.

Najczesciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych:

> wykonywanie robot niezgodnie z technologig robodt;

> wykonywanie wykopdw pod sie¢ kanalizacyjng na gtebokosci powyzej 1,5 m pod
powierzchniq terenu;
wykonywanie gtebokich wykopow liniowych szczegdlnie w bliskim sasiedztwie
budynkdw, drzew i stupdw linii kablowych nadziemnych i podziemnych;
nie przestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach;
nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy;
sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu;
usuniecie sie skarpy wykopu;
upadek pracownika do wykopu;
transport rur na plac budowy i ich montaz;
pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie;
niestaranne wykonanie szalunkoéw lub ich brak;
uzycie niewfasciwych materiatéw do wykonania szalunkdéw;
rozerwanie szalunku przy uzyciu pompy;
brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow;
praca sprzetu mechanicznego (koparek, spychaczy itp.);
niekorzystne warunki gruntowo — wodne w rejonie prowadzonych prac (woda
gruntowa powyzej dna wykopdw, niestabilne grunty zalegajgace w poziomie
posadowienia obiektow budowlanych);
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw (dostarczenie zbiornikow przepompowni,
studni);
roboty prowadzone w studniach roboty zwigzane z wykonaniem przewiertéw pod
ciekami, drogami;
roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu;
wykonanie izolacji;
reczne zasypywanie wykopow;
zasypywanie wykopow spycharka;
prowadzenia robot w pasie drogowym;
nadmierny hatas przy stosowaniu mfotéw udarowych.
Wykopy pod sieci prowadzi¢ nalezy mechanicznie tylko na terenie niezainwestowanym,
natomiast w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia wykopy prowadzi¢ wytacznie
recznie po powiadomieniu wtasciciela instalacji.

VVVVVYVYVYVYVYVYYVY Y

Y

Y

VVVYVY
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Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na koniecznos¢ ostroznego wykonywania wykopow w
poblizu domdéw gdzie znajdujg sie podziemne przytacza wodociggowe, kanalizacyjne,
telekomunikacyjne i elektryczne oraz istniejgcy drenaz.

Niektdre z nich mogg by¢ nienaniesione geodezyjnie na planach sytuacyjno-wysokosciowych
(dotyczy to w szczegdlnosci kabli telekomunikacyjnych i elektrycznych i ich przytaczy oraz
drenazu).

We wszystkich przypadkach nalezy uzyskaé przed przystapieniem do prac informacje o
uzbrojeniu podziemnym i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz
wtasciciela uzbrojenia podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.2 ROBOTY NA WYSOKOSCI.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy robotach na wysokosci:
> upadek pracownika z wysokosci,
> brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,
» potracenie pracownika spadajacym przedmiotem.

5.3 PRACE ZWIAZANE Z UZYCIEM I EKSPLOATACJA URZADZEN,
MASZYN, ELEKTRONARZEDZI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia przy uzyciu i eksploatacji maszyn, urzadzen
elektronarzedzi i instalacji elektrycznych:

potrgcenie pracownika przez pracujgcq maszyne,

porazenie prgdem elektrycznym,

oparzenie tukiem elektrycznym

urazy powodowane czesciami roboczymi maszyn i urzadzen,

nadmierny hatas i wibracje-pity, szlifierki, ubijarki do gruntu itp
przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

niebezpieczenistwo pozaru

wykonywanie napraw sprzetu lub Srodkdéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunieciem sie sprzetu.

VVVYVYVVYVYY

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do robdt szczegdlnie niebezpiecznych pracownicy winni uczestniczy¢ w
instruktazu BHP na temat realizacji tych, wymaganych sposobow postepowania, zakresu
wymaganych oston osobistych.
Pracownicy powinni zosta¢ zapoznani i potwierdzi¢ wtasnym podpisem instruktaz zwigzany z
tzw. ,ryzykiem zawodowym” na stanowisku pracy:
» instruktaze bedgq prowadzone przez kierownika lub mistrza budowy.
> okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia podczas
wykonywania wszelkich prac,
> poinstruowanie pracownikéw o koniecznosci stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
> przy realizacji zadania stosowac zasady bezpiecznego nadzoru nad pracami
szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

Z. INFORMACJA O WYDZIELENIU I OZNAKOWANIU MIEJSCA
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU
ZAGROZENIA ORAZ WYPOSAZENIU ZAPLECZA SOCJALNEGO.

W planie zagospodarowania placu budowy dla zapewnienia bezpieczeristwa prowadzonych
prac przyszty Wykonawca robdt winien wydzieli¢ odpowiednie miejsce uzgodnione z
Uzytkowaniem oraz zapewnic¢ do niego dojazd umocnionymi drogami.

Teren budowy winien zosta¢ oznakowany tablicami informujgcymi o zakazie wstepu na teren
budowy.

Miejsce wykopu nalezy oznakowac tablicami informujacymi o gtebokich wykopach.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 11
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W sagsiedztwie placu budowy w uzgodnieniu z uzytkownikiem usytuowac zaplecze socjalne.
Sktada sie ono z pomieszczen biurowych, szatni pracowniczych oraz sanitariatow
wyposazonych w umywalnie natryski i ubikacje.

8. PRZECHOWYWANIE, PRZEMIESZCZANIE MATERIALOW, WYROBOW,
SUBSTANCII.

Materiaty budowlane nalezy dostarczac¢ bezposrednio do miejsca wbudowania.
W przypadku koniecznosci ich okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy
zabezpieczone przed dostaniem sie osob przypadkowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobdw.
Wszystkie wyroby nalezy uktadaé wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkow w
Sposoéb zapewniajacy statecznosé, wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia
sie lub spadniecia skfadowanych wyrobow i urzadzen oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych elementéw. Powierzchnia sktadowania powinna by¢
utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie sciekdw sanitarnych i wéd opadowych.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajgcej 10 - warstw.
Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podfozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos$c¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

> 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;

» 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobdw o pfoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.
Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyroboéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.
Szczegotowe wymagania dotyczace transportu mechanicznego oraz recznego okreslajg
przepisy bezpieczenistwa i higieny pracy. Masa tadunkéw przemieszczanych przy uzyciu
Srodkow transportowych nie powinna przekraczac¢ dopuszczalnej nosnosci lub udzwigu
danego $rodka transportowego.
Transport wewnetrzny nalezy prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepq i
dzwig.

9. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYIJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA WRAZ Z
ZAPEWNIENIEM BEZPIECZNEJ I SPRAWNEJ KOMUNIKACII.

Wykopy nalezy wykonywac o odpowiednim pochyleniu skarpy lub z odpowiednimi szalunkami
i oporeczowaniem. Pracujgcy ubijarka /zasypy/ winni zmieniac sie co 30 min.

Nalezy uzyskac przed przystapieniem do prac ziemnych informacje o uzbrojeniu podziemnym
i jego ewentualnych zmianach od uzytkownika terenu oraz wtasciciela uzbrojenia
podziemnego.

Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy pod kable prowadzi¢ nalezy wytacznie recznie.

Wykopy winny zosta¢ oporeczowane (tasma BHP na stupkach drewnianych lub pretach
stalowych) w odlegtosci 1,0 m od krawedzi wykopu.

Niedopuszczalne jest pozostawienie wykopow niezabezpieczonych stosownymi barierkami i
zaporami, nieoznakowanych i nieoswietlonych w nocy.

Wykopy nalezy wykonywaé w wykopie wasko przestrzennym zabezpieczonym szalunkami
pionowymi, a takze zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi.

Oznakowanie miejsc prowadzenia robdt zgodnie z projektem organizacji i zabezpieczenia
ruchu. Plac budowy nalezy oznaczy¢ znakami drogowymi, oswietli¢ i wyposazy¢é w mostki do
przejscia i przejazdu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Roboty ziemne i inne powodujace hatasy ucigzliwe dla mieszkaricéw, wykonywane bedg w porze
dziennej w godzinach od 6.00 do 22.00.

BIURO PROJEKTOW KANRYS - POZNAN 12



~ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TRZCIANCE.”

Prace ziemne wykonywane bedg zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami bhp dotyczg-
cymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.

Zatrudnieni na wysokosci winni bezwzglednie korzystaé z zabezpieczen przed upadkiem
(oporeczowania) a w przypadku braku mozliwosci ich zastosowania uzywac indywidualnego
sprzetu ochrony przed upadkiem. Miejsce i sposob mocowania linek asekuracyjnych
wskazywac bedg pracownicy nadzoru budowlanego.

Kierownictwo budowy winno zapewni¢ wtasciwg organizacje placu budowy zapewniajaca
bezpieczenstwo i sprawng komunikacje umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek awarii,
pozaru i innych zagrozen, umieszczenie na tablicy budowy telefonéw alarmowych pogotowia
ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

Zapewnione by¢ musi wiasciwe, zgodne z warunkami technicznymi i przepisami bhp
zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych (wszystkie wykopy: szalowanie, oznakowanie,
zabezpieczenie barierkami i zaporami, oSwietlenie w nocy).

W celu unikniecia potrgcenia spadajgacymi przedmiotami nalezy miedzy innymi:

wydzieli¢ strefe niebezpieczng - taSma BHP na stupkach i tablice ostrzegawcze;

Strefy niebezpieczne wyznaczy¢ w w/w sposéb wokét urzadzen transportu pionowego.

Przy robotach wykonywanych z pomostow i rusztowan praca na nich moze by¢ podejmowana
po ich prawidtowym zamontowaniu i dokonanym odbiorze przez kierownika budowy. W czasie
eksploatacji nalezy zapewnic ich petng sprawnosc¢ i kompletnos¢ oraz obcigzenie pomostow w
granicach dopuszczalnych. Zabrania sie podejmowania pracy na réznych pomostach w
jednym pionie. Pomosty winny by¢ utrzymane w odpowiednim fadzie i porzadku (potkniecie
pracownika).

Przy pracach transportowych materiatdw do wykopu opuszczac je sukcesywnie i na biezgco
na linkach (zakaz zrzucania) a miejsca opuszczania wydzieli¢ w miejscach pracy koparek i
sprzetu do transportu pionowego.

Obstuga maszyn i urzadzen odbywac sie winna przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawienia. Stanowiska pracy maszyn i urzadzen zlokalizowaé poza rejonami zagrozonymi
upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Na biezgco utrzymywac urzadzenia w petnej sprawnosci
technicznej i zapewnic¢ biezgcq ich konserwacje.

Zachowa¢ normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych.
Drogi i ciagi pieszej komunikacji utrzymywacé w nalezytym porzadku z zapewnieniem
odpowiedniego oswietlenia.

Budowa winna by¢ wyposazona w podreczny sprzet gasniczy w oznakowanych miejscach wg
potrzeb budowy. Roboty pozarowe niebezpieczne winny by¢ prowadzone w odpowiedniej
odlegtosci od materiatdw palnych i niebezpiecznych. Na stanowiskach pozarowo
niebezpiecznych przygotowac do ewentualnego uzycia podreczny sprzet p.poz.
Ponadto:

> zatrudnianie do prac niebezpiecznych oséb posiadajacych stosowane kwalifikacje,
doswiadczenie i $wiadectwa kwalifikacyjne;
stosowanie profesjonalnego sprzetu i narzedzi;
zapewnienie asekuracji min. 2 0oséb, gdy prace tego wymagaja;
odpowiednio wyposazony punkt p.poz, gasnice w punkcie p.poz;
punkt sanitarny;
wytyczone drogi ewakuacyjne;
wyznaczone punkty poboru wody;
oznaczenie zaworu odcinajgcego prad;
gtebokie wykopy otoczy¢ tasmami ostrzegawczymi na wys. 80 cm i stale pozostawiac
w nich drabine;
umiesci¢ tablice ostrzegawcze ,Nieupowaznionym wstep wzbroniony” oraz
,~Uwaga, gtebokie wykopy”;
utrzymanie drég i placow w stanie przejezdnym;
znajomosc telefondw i sposobow szybkiej komunikacji ze stuzbami medycznymi i
p.poz.;

VVVYVYVVYVYY
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» przechowywanie dokumentacji technicznej, dziennika budowy, dokumentacji
techniczno - ruchowych w statym zabezpieczonym miejscu oraz w stanie
niezniszczonym.

10. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRAWNEJ.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniami lub zniszczeniem wfasnosci
publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem
robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to wykonawca na swaéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia
informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania robdt.

11. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony srodowiska naturalnego.
W czasie trwania robot wykonawca bedzie:

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepisow i norm
dotyczgacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania,

» miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Sprzet
nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Opftaty i kary za
przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony Srodowiska obcigzajg wykonawce, wszystkie skutki ujawnione po
okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzajq
wykonawece,

» gruz, odpady poprodukcyjne, opakowania materiatow nalezy gromadzi¢ w wydzielonej
i oznakowanej strefie. Usuwanie ich nalezy zorganizowaé w sposdéb ograniczajgcy
rozrzut i pylenie. Na odpady state zostang ustawione pojemniki stanowigce wfasnosé
przedsiebiorstwa oczyszczania, w ktorego zakresie bedzie okresowe ich oprdznianie.
Nie wystepujg odpady radioaktywne oraz mocno szkodliwe, ktore nalezatoby
sktadowacé w sposob szczegdlny.
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