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Oświadczenie projektanta  

 

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z 

późniejszymi zmianami Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlano 

wykonawczy dla zadania: 

  „REMONT NAWIERZCHNI DROGI WEWNĘTRZNEJ ETAP 1” został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1. Część opisowa 
 
 Opis techniczny  

    1.  Podstawa opracowania 

 Umowa z  Inwestorem: PGK Koszalin 

  Uzgodnienia z Inwestorem PGK Koszalin. 

   2. Materiały wyjściowe 

 Podkład geodezyjny w skali 1:500, 

 Wizja i pomiary własne geodezyjne w terenie, 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie                         

( Dz. Ustaw z  14 maja 1999r. nr 43 poz. 430 ) 

 Polskie Normy oraz Branżowe Normy 

3. Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem inwestycji jest remont drogi wewnętrznej na terenie Regionalnego Zakładu Odzysku 

Odpadów w Sianowie przy ul. Łubuszan. 

4.   Opis stanu istniejącego 

4.1  Istniejące konstrukcje nawierzchni 

 

  Istniejąca droga posiada nawierzchnie z betonowych płyt drogowych. Obecnie stan 

nawierzchni jest w złym stanie technicznym. Występują liczne zapadnięcia, pęknięcia oraz 

ubytki płyt betonowych, co powoduje zastoiny wód opadowych oraz dalszą degradację całej 

nawierzchni.  

4.2  Istniejące uzbrojenie terenu - media 

Na terenie przeznaczonym pod remont znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa oraz sieć 

kanalizacji deszczowej.  

4.3  Istniejące odwodnienie 

Odwodnienie  powierzchniowe poprzez istniejące korytka cieku dalej poprzez wpusty podłączone do 

istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. 

4.4  Dane informujące o tym, że teren nie podlega ochronie 

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w strefie podlegającej ochronie.  

5.  Opis stanu projektowanego 

 

 5.1  Rozwiązania projektowe 

   Projekt przewiduje remont całej nawierzchni drogi wewnętrznej. Droga będzie posiadała 

całą nową konstrukcję drogi i nawierzchnię z betonu asfaltowego. 
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5.2  Odwodnienie drogi wewnętrznej  

 Odwodnienie powierzchniowe zaprojektowano poprzez spadki podłużne i poprzeczne w kierunku 

istniejących wpustów deszczowych włączonych dalej do odbiornika wód opadowych, poprzez istnieją 

kanalizację deszczową znajdująca się na terenie Zakładu. 

 

5.3 Prawidłowa kolejność robót 

     - roboty pomiarowe (geodezyjne), 

     - roboty ziemne i rozbiórkowe (pod nową konstrukcję ) 

     - ustawienie betonowych oporników drogowych; 

     - wykonanie warstw konstrukcyjnych; 

     - wykonanie nawierzchni dla w/w elementów; 

     - roboty porządkowe. 

5.4.  Parametry techniczne wjazdu: 

 klasa drogi: D 

 szerokość jedni: od 4,0 do 12,3 m. 

 powierzchnia drogi łącznie : 740 m 

 spadek podłużny: od 2,3 do 2,7 % 

 łuki poziome: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu 

 połączenia skrzyżowania wyokrąglone łukami kołowymi o promieni 6 m i 12m 

    5.5   Przyjęta konstrukcja  

   5.5.1   Droga wewnętrzna  dla kategorii ruchu KR 3-4  

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości 4 cm 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości 4 cm 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22 P o grubości 12 cm 

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0 

o grubości 25 cm 

 kruszywo stabilizowane cementem Rm = 5,5 MPa gr. 20 cm 

 warstwa odsączająca z piasku stabilizowana mechanicznie do Is = 1,0 o grubości 15 cm 

 geowłuknina SURTEX 300 g/m
2 
 

 grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie do Is = 0,98 
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 5.6  Oporniki drogowe  

 

  Nawierzchnia drogi ograniczona zostanie wtopionymi betonowymi opornikami drogowymi 

o wymiarach 12x25x100 cm. L= 176,5 mb 

 Koryto pod ławy należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06050. 

Projektowane oporniki drogowe ustawione będą na podsypce piaskowo-cementowej o gr. 5 

cm i ławie betonowej z oporem o gr. 10cm. 

 Beton pod ławy krawężnikowe C12/15-15 ( B-15). 

5.7 Rury osłonowe 

 Przewody energetyczne zostaną w czasie realizacji budowy w miejscach kolizji osłonięte rurą 

osłonową dwudzielną PCW typu AROT o średnicy nie mniejszej niż 110mm . Rurę osłonową należy 

zasypać piaskiem na grubość od 20 do 30 cm i ułożyć folię z uplastycznionego PCW o grubości od 0,4 

do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadająca wymaganiom BN-68/6353-03 nie węższej niż 20 cm. 

 
5.8  Roboty ziemne 

 
  Roboty ziemne będą sprowadzały się do wykopu pod nową  konstrukcję drogi. 

Zasypkę wykopu i nasypu należy zagęścić warstwami nie grubszymi niż 20 cm. do uzyskania 

wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Nadmiar gruntu zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez 

inwestora.  

 

6. Uwagi 

   
 Przed przystąpieniem do robót drogowych, należy roboty zgłosić z czternastodniowym 

wyprzedzeniem do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Koszalinie w celu uzgodnienia 

harmonogramu robót. 

 

7.0  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu     

    Charakter inwestycji nie będzie oddziaływać na działki sąsiednie: 56, 57 

  Wszystkie odległości do sąsiednich działek oraz budynków mieszkalnych zostały zachowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Nawierzchnia będzie odwodniona poprzez istniejące i projektowane wpusty 

deszczowe dalej do istniejącej  sieci kanalizacji deszczowej. 

  Zakres inwestycji nie zwiększy zanieczyszczenia powietrza, dopuszczalnego hałasu oraz nie ograniczą 

dopływu światła dziennego, a także nie spowodują ograniczenia w sposobie użytkowania lub 

zagospodarowania sąsiednich działek. Ruch pojazdów został dopasowany do obowiązującej w tym 

miejscu organizacji ruchu po drodze wewnętrznej. 
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8.0  
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
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PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONYZDROWIA /BIOZ/ 

ROZPORZĄDZENIE :MINISTRA INFRASTRUKTYRY z DNIA 23.06.2003 R. - DZ.U. 

NR 120 

 

I. Część opisowa 

 

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

Remont drogi wewnętrznej. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Istniejące obiekty budowlane podane są na projekcie zagospodarowania terenu. 

 

3. Wskazanie element6w zagospodarowania działki lub terenu, kt6re mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

W rejonie przewidzianych robót występuje sieć energetyczna, wodociągowa oraz sieć kanalizacji 

deszczowej. 

4. Informacje dotyczące przewidzianych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 

 

Zakres prac budowlanych nie stwarza szczególnego ryzyka powstania zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi z wyjątkiem prac ziemnych podczas których nie wyklucza się 

uszkodzenia kabli energetycznych szczególnie tych nie zinwentaryzowanych. 

 

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

stosownie do rodzaju zagrożenia. 

 

Wykonać element zabezpieczające wynikające z obowiązujących przepisów. Przy robotach w 

pasie drogi wewnętrznej winna być opracowana i zatwierdzona tymczasowa organizacja 

ruchu czas prowadzenia robót budowlanych przez organ zarządzający ruchem w pasie 

drogowym. 

 

6. Informacje o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych *) : 

- stanowiskowe szkolenie BHP przez kierowników robót 

- okresowe szkolenia BHP przeprowadzone przez specjalistę d/s BHP 

 

7. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrob6w, substancji 

oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. 

  Materiały niebezpieczne przechowywane w zamykanych pomieszczeniach magazynowych 

uwzględniając ich różnorodność asortymentową. 

 

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 

innych zagrożeń. 

 

Wykonywanie robót przez pracowników przeszkolonych posiadających aktualne badania 

lekarskie, stosujących środki ochrony osobistej, przeszkolonych w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy medycznej. Wykonywanie robót zgodnie z przepisami bhp, p.poż, DTR 
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urządzeń i kartami technicznymi wbudowywanych materiałów. Asekuracja pracownika 

wykonującego prace niebezpieczne. Wyposażenie pracowników w niezbędne środki 

medyczne. 

 

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów 

niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

  

Wszystkie dokumenty dotyczące realizacji budowy, spraw bhp, ppoż, szkoleń pracowników, 

DTR urządzeń, karty techniczne wbudowywanych materiałów znajdują się w biurze 

kierownika budowy U W A GA: dot .pkt 6*) 

 

a) określenie zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia 

b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony osobistej, zabezpieczających 

przed skutkami zagrożeń 

c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczenie w tym celu osoby. 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Tomasz Bernacki 
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