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1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne i
szczegobtowe dotyczgce wykonania rob6t remontowych zwigzanych z czesciowg
wymiang nawierzchni drewnianej pomostu rekreacyjnego w tochowicach ,
dziatka nr 486/2 i 486/4.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionego zadania.

Zaleca sie wykorzystanie ST przy zlecaniu robo6t jak wyze;.

1.3.Prace budowlane .

- roboty rozbiérkowe — demontaz istniejgcej nawierzchni z desek wraz
z legarami
- montaz nowych legaréw i desek z drewna modrzewiowego

Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Rejestr obmiarow —( w przypadku rozliczania robét systemem kosztorysowym) :
akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen,
szkicdw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
dokumentacji projektowej

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja przedmiotowego remontu



Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje , charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Slepy kosztorys ( przedmiar) — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.0g6Ilne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét,
rodzaj stosowanych materiatow oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie zmiany i
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ obustronnie uzgodnione
Materiaty i wyroby dostarczone na budowe do wbudowania winny by¢é
zgodne z Polskimi Normami i Normami Branzowymi.

W przypadku realizacji robét w systemie ryczaltowym w razie wystgpienia
rozbieznosci pomiedzy projektem a przedmiarem zawsze decydowat
bedzie projekt a przedmiar bedzie miat charakter pomocniczy.

1.5.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j
i dwa komplety ST oraz o$wiadczenie o posiadaniu prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane. Dziennik budowy
dostarczy Zamawiajgcy.

1.5.1 . Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki , obliczenia i
dokumenty , zgodne z wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy ,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego
- sporzadzong przez Wykonawce

1.5.2 . Zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robét , Specyfikacja Techniczna oraz
dokumenty dodatkowe przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy , a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw w dokumentacjach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry zapewni wykonanie odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci - opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.



Cechy materiatéw elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami , rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu
budowli , to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie ( w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru)
tablic informacyjnych , ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru . Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Teren budowy powinien byé ogrodzony.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy we wtasciwym stanie
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie w wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwych dla os6b lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych ptynami lub
substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie postrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.



1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko.

Materiaty , ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t , a po
zakonczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. : materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Impregnacja desek i legarow olejami powinna sie odbywac¢ w zakladzie
prefabrykacji celem unikniecia skapywania oleju do wéd jeziora.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé , aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone obiektu w czasie
wykonywanych robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t do daty
protokolarnego przekazania ich Zamawiajgcemu czyli do tzw. odbioru koncowego.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.



2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw

Przy wyborze materiatdw stosowanych urzadzen technicznych nalezy sie
kierowac ich jakoscig, majgc na uwadze takie kryteria jak : trwatosc, niewielkg
ilos¢ niezbednych prac konserwacyjnych, funkcjonalnos¢ energooszczednose.
Wszystkie materiaty i urzgdzenia stosowane w budownictwie ( art. 10 Prawa
Budowlanego) muszg mie¢ dokumenty dopuszczajace je do obrotu i stosowania
oraz dodatkowo powinny posiada¢ stosowne atesty dla zastosowania ich w
szkotach.

Wszystkie dostarczone urzagdzenia i materiaty muszg by¢ zgodne z
dokumentacja.

2.1.1 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wyniesione z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor zezwolit Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robo6t, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdow zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem,
zachowatly swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym , jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.2. Materiaty podstawowe.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé materiaty i wyroby,
kt6re zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania.



Wszystkie wyroby i materiaty muszg posiadac certyfikaty lub atesty.

Dopuszcza sie do jednostkowego stosowania wyroby wykonane wg dokumentaciji
indywidualnej dla ktérej dostawca wyda o$wiadczenie wskazujgce, ze
zapewniono zgodnos¢ wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami i odpowiednimi
normami.

Oswiadczenie takie zgodne z art. 46 ustawy Prawo budowlane winno by¢
przechowywane przez Zamawiajgcego przez okres realizowania robdt.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Deski i legary z drewna modrzewiowego sktadowac poziomo utozone na
sztaplach z przektadkami oraz przykryte daszkiem.

3.SPRZET

3.1. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robét.

Wykonawca powinien posiadac aktualne protokoty skutecznosci zerowania
wymagane przepisami jako dopuszczenie do uzytkowania.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

3.2. Roboty rozbiérkowe :

- pita szablasta elektryczna

- pilarka tarczowa przenosna

- szlifierka kgtowa z tarczg 230mm
- tomy i i dZzwignie ciesielskie



3.3. Prace montazowe nawierzchni pomostu

- zakretarka udarowa elektryczna akumulatorowa 18V
- wiertarka elektryczna

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST , w terminie przewidzianym
umowa.

Deski i legary mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w
jednostkach tadunkowych. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na srodkach
przewozowych $cisle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na
powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekraczac¢ wysokos$ci burt.

Zatadunek i wytadunek desek i legaréw powinien sie odbywaé mechanicznie za
pomocg urzgdzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wytadunek drewna przewozonego luzem powinien odbywac sie recznie
przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora.

5.2. Roboty rozbiérkowe.

a) sprzet uzywany do rob6t rozbiérkowych powinien posiadaé aktualne przeglady
techniczne

b) prace rozbiérkowe prowadzi¢ z zachowaniem przepisow bhp — mozliwosc
wpadniecia pracownika do wody

5.3. Roboty montazowe.

a) Legary i deski z drewna modrzewiowego dostarczone na budowe powinny
by¢ podsuszone do wilgotnosci ok. 20% i zaimpregnowane ekologicznym
olejem do taraséw . Dodatkowo deski tarasowe powinny by¢ czterostronnie
ostrugane a od strony uzytkowej ryflowane

b) Wkrety ciesielskie do mocowania desek do legaréw powinny posiadac tzw.
teb talerzykowy z zagtebieniem na klucz torx.



c) Kazda deska w miejscu skrzyzowania z legarem powinna by¢ mocowana
dwoma wketami torx umieszczonymi ok. 2,5 cm od krawedzi deski

d) Legary mocowac wkretami torx z tbem talerzykowym po uprzednim
nawierceniu legara na gtebokos¢ ok. 10mm celem schowania tba wkreta;
alternatywnie mozna legary mocowac do belek nosnych kagtownikami
ciesielskimi ocynkowanymi

5.4. Wywoz i utylizacja materiatdw drewnianych z rozbidrki.

Drewno sosnowe z rozbidrek po usunieciu gwozdzi nalezy wywozi¢
samochodami skrzyniowymi do miejsc przeznaczenia. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu dokument poswiadczajacy utylizacje drewna.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Programu Zapewnienia Jakosci , w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe , i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowg , ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) czesc 0golng opisujaca

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét
- bhp

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegblinych elementow robot
- system ( sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania
jakoscig wykonywanych robét
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia
b) cze$¢ szczegbtowag opisujgcy dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi

- rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich
wiasciwosci w czasie transportu

- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i
zastosowanych materiatéw.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru atesty wszystkich zastosowanych
materiatow w tym impregnatow olejowych.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedag przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robot.

6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopuszczac¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych raz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére

spetniajg wymogi ST

W przypadku materiatow , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST
, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w
sposOb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty , ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego . Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym , bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci :

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach

- uwagi i polecenia Inspektora

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych ostatecznych odbioréw robot

- wyjasnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperature powietrz w okresie wykonywania robét podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznym

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robét

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczania robot

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania
sie . Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

W przypadku realizacji rob6t w systemie kosztorysu powykonawczego
bedzie prowadzona ksigzka obmiarow. Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny
stan wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie ( opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji
Inspektora Nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej.
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7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub catosciowym odbiorem
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie podczas ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane
W sposoOb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru
obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

7.4. Jednostka obmiarowa.

- jednostkg obmiarowg powierzchni pomostu jest m?

8.0DBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordéw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i legajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu
c) odbiorowi wstecznemu
d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1.a. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na oficjalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
uniemozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gblnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru

8.1.b. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru czesciowego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.1.c. Odbidr ostateczny robét
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8.1.c.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t
w odniesieniu do ich ilosci , jakosci i wartoSci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentéw, dokumentoéw ktérych mowa w punkcie 8.1.c.2

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z
dokumentacjg projektowag i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i legajacych zakryciu, a
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych rob6t poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacija
projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.1.c.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
2. Dokumentacje dodatkowg , jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy
3. Szczegotowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
4. Dziennik budowy (jezeli byt prowadzony)
5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow
zgodnie z projektem budowlanym i ST
6. Rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w
porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.1.d.0Odbiér pogwarancyjny
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Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie "Odbidér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
element robét lub ryczatt wg postanowien Umowy o Roboty Budowlane.
Cena ryczattowa robét bedzie obejmowac :
- robocizne wraz towarzyszgcymi kosztami
- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne
Warunki umowy i wymagania ogolne powinny obejmowac wszystkie warunki
okre$lone w projekcie budowlanym , w kosztorysie oraz w niniejszej specyfikacji.

9.3. Cena jednostki obmiarowej (dla wariantu kosztorysowego).

Cena jednostkowa ustalona na jednostke odniesienia dla poszczeg6inych
rodzajéw robot winna obejmowac wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem
catego zakresu zadania.

10.PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane ( Dz.U.Nr 89, poz.414)

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995
r.,poz 29)

3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8.04.2019 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.1. Normy

1. PN-81/B-03150.01-03 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopochodnych

2. PN-82/M-82054-00 Sruby, wkrety i nakretki . Podziat i oznaczanie.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom
| — budownictwo ogolne. Arkady, Warszawa 1990

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne.
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