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L.

1.

DANE OGOLNE

Lokalizacja obiektu

identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207

gm. Stagporkow, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

2.

Inwestor

Panstwowe Gospodarstwo Les$ne Lasy Panstwowe

Nadles$nictwo Staporkdéw, ul. Niektanska 15, 26-220 Stagporkow

3.

Wykonawca

ALLPINO TELEKOM, ul. Swigtope{ka 10, 83-110 Tczew

4,

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac - umowa nr 52/2022 z dn. 17.10.2022 .
(znak SA.270.1.86.2022).

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2023 poz. 682).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169).
Projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
wykonawczy oraz zatgczniki do projektu budowlanego pn. Przebudowa wiezy
przeciwpozarowej w le$nictwie Krasna.

Instrukcja eksploatacji wiez i masztow [Akademia Gérniczo-Hutnicza, Krakéw 2015].
Instrukcja ochrony przeciwpozarowej lasu [Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe, Warszawa 2020].

Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumiec¢ jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraty
parametréw gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania
norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.

Normy obowigzujagce wykorzystane do projektu (normy ze wszystkimi
wprowadzonymi zmianami i aktualizacjami/poprawkami):

PN-EN 1090-1  Wpykonanie  konstrukcji  stalowych i  aluminiowych.
Czes¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych.

PN-EN  1090-2  Wykonanie  konstrukcji  stalowych i  aluminiowych.
Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych.

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 206 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
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5. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy opracowano zgodnie z wymogami Ustawy Prawo
budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego. W projekcie zawarto wytacznie wymogi i elementy,
ktore s3 objete zakresem przedmiotowego zamierzenia budowlanego.

Projekt wykonawczy wykonano zgodnie z projektem zagospodarowania terenu,
projektem  architektoniczno-budowlanym,  projektem  technicznym  oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

W projekcie wykonawczym zawarto szczegdétowe opisy, rysunki i zestawienia

dotyczace wykonania poszczegélnych elementéw projektowanej konstrukc;ji.

PROJEKT WYKONAWCZY

. Zakres przebudowy wiezy

W zwigzku z planami inwestora dotyczacymi wiezy tj. uzytkowaniem
obiektu jako elementu zdalnego systemu monitoringu przeciwpozarowego,
projektuje sie wykonanie nastepujacych prac budowlano-montazowych:

a) demontaz istniejacej kabiny obserwacyjnej oraz galerii wokét kabiny,

b) wykonanie robét przygotowawczych

c) montaz wzmocnienia kratownicy,

d) montaz przedtuzenia kratownicy na szczycie wiezy (za kabine obserwacyjna),
e) montaz wspornikdw pod kamere oraz anteny,

f) montaz pozostatych elementéw oraz odgromnika instalacji odgromowe;j.

Szczegobtowy opis i zakres prac zawarto w dalszej czesSci opracowania.

. Harmonogram prac budowlanych

Dla poprawnego wykonania inwestycji, zaleca sie przyjecie ponizszego
harmonogramu prac budowlanych:
a) przygotowanie placu budowy (oznakowanie, zabezpieczenie, wyznaczenie stref
niebezpiecznych oraz miejsc sktadowania elementéw konstrukgji itp.),
b) wykonanie przebudowy wiezy (zgodnie z w/w zakresem przebudowy),
c) uprzatniecie i uporzadkowanie terenu robot, doprowadzenie do stanu sprzed
rozpoczecia prac budowlanych.
Proponowany harmonogram nalezy uzgodni¢ i dostosowa¢ do mozliwosci
wykonawcy oraz czynnikOw zewnetrznych (np. pogoda). Harmonogram prac nalezy

uzgodni¢ z Inwestorem przed ich rozpoczeciem.
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3. Demontaz istniejgcej kabiny obserwacyjnej

Istniejaca kabina w catoSci jest przeznaczona do demontazu i utylizacji
(wraz z catym wyposazeniem oraz galeria wokot kabiny). Warto$¢ konstrukeji
stalowej (ztom stalowy) nalezy rozliczy¢ z Inwestorem przed zakonczeniem robot
(szczegoty zaleca sie uzgodni¢ z Inwestorem na etapie robot rozbidrkowych).
Demontazowi oraz utylizacji podlega takze drabina wtazowa w segmencie S-6
(pod kabing).

Demontaz  kabiny nalezy @ wykona¢ poprzez  rozkrecenie  Srub
w potaczeniu/mocowaniu kabiny od trzonu wiezy - bezposrednio pod kabing - tak,
aby pozostawi¢ potaczenie koinierzowe do montazu Kkonstrukcji przedituzenia
kratownicy.

Demontaz zaleca sie wykonywa¢ przy wykorzystaniu dzwigu samojezdnego
o odpowiednim udZwigu i wysiegu (demontaz w catosci), dopuszcza sie takze
demontaz reczny przy uzyciu zurawia montowanego do konstrukcji wiezy (demontaz
w elementach) - w zalezno$ci od potrzeb, mozliwosci i doswiadczenia firmy
wykonujacej przebudowe wiezy. Szacowana masa kabiny ok. 2 tony.

Utylizacje  wszystkich zdemontowanych elementéw nalezy wykonaé

w przeznaczonych do tego uprawnionych sktadowiskach i zaktadach utylizacyjnych.

4. Wykonanie robot przygotowawczych
Roboty przygotowawcze, jakie ustalono na podstawie wizji lokalnej wraz
zZ pomiarami inwentaryzacyjnymi wykonanymi na potrzeby inwestycji.

Do wykonania przewiduje sie:

d) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentu wraz z naprawa uszkodzen
w technologii PCC, izolacja do poziomu minimum 0,4 m ponizej poziomu gruntu;
izolacje poprzedzi¢ doktadnym oczyszczeniem powierzchni i osuszeniem betonu;
fundament nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo poprzez pomalowanie masami
asfaltowymi rozpuszczalnikowymi) - minimum dwie warstwy (podktad + warstwa
wierzchnia), np. w technologii Izohan Br+Gr lub innej, o nie gorszych parametrach,
nie dopuszcza sie wykorzystywania izolacji wodorozpuszczalnych, szacowana
powierzchnia ok. 4 m?,

e) zamontowanie dwoch brakujacych skratowan poziomych na wysokosci
pierwszego pomostu obstugowego, elementy o dtugosci 3050 mm wykonane
z LR 50x50x5 (elementy ocynkowane ogniowo), doktadng dtugos¢ elementoéw oraz

rozstawy otworow nalezy ustali¢ i zweryfikowac na etapie robaét,
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f) wymiana 100% ztacz S$rubowych na wiezy: M20x65 ok. 100 szt,
M16x50 ok. 30 szt, M12x40 - ok. 1800 szt, M12x60 - ok. 30 szt,
M10x35 - ok. 50 szt., M8x50 - ok. 30 szt.; Sruby w klasie 8.8, ocynkowane ogniowo,
z niepetnym gwintem, wg PN-EN 4014,

5. Montaz wzmocnienia kratownicy

Przed wykonaniem wzmocnienia wiezy nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
pionowos$ci wiezy (po demontazu kabiny). Na podstawie jego wynikoéw nalezy
wykonac¢ korekte pionowosci wiezy (jezeli bedzie wymagana). Po zakonczeniu prac
nalezy ponownie wykona¢ powykonawczy pomiar pionowo$ci wiezy oraz w razie
potrzeby wykona¢ dodatkowg korekte pionowosci wiezy. Zalecenia wykonawcze
do pionowania zawarto w dalszej czeSci opracowania.

Wzmocnienia wymagajgq krawezniki i skratowania w segmencie S-1, S-2, S-3.
Projektuje sie wzmocnienie poprzez zmniejszenie dtugosci wyboczeniowej
kraweznikow i skratowan przy pomocy dodatkowych skratowan poziomych
i sko$nych drugorzednych wykonanych z LR 40x40x4. Szczegoty montazu zawarto

w czesci rysunkowej projektu.

6. Montaz przedluzenia kratownicy

Konstrukcje kratownicy nalezy zamontowa¢ do istniejacych potaczen
kotierzowych na szczycie wiezy (po zdemontowanej kabinie obserwacyjnej).
I[stniejace potaczenia kolnierzowe nalezy oczysci¢ z ew. rdzy i zabezpieczy¢
antykorozyjnie (wg opiséw w zabezpieczeniu antykorozyjnym - pkt. 10).

Projektowana konstrukcja jest przestrzenng kratownica o wysokos$ci catkowitej
H=2,0 m+ 1,2 m (wspornik pod kamere). Schemat kratownicy zaprojektowano jako
przedtuzenie istniejacego uktadu kratownicy (ksztatt i geometria).

Elementy konstrukcji nalezy wykona¢ w oparciu o katowniki: LR 80x80x10 -
krawezniki oraz LR 50x50x5 - krzyzulce i stupki. Skratowania - projektuje sie
skratowanie typu X. Potgczenia elementéw: kotnierzowe (krawezniki): sruby M20
kl.8.8, zaktadkowe (skratowania) sruby M12 kl.5.8.

Dodatkowo wymagane jest wspawanie dodatkowych zeber w potaczeniu
kotierzowym segmencie pod zdemontowang kabing obserwacyjna.

W przypadku stwierdzenia, Ze po wykonaniu przebudowy wychylenie wiezy

przekracza wartosci dopuszczalne, nalezy wykonac pionowanie catej wiezy.
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Pionowanie Kkonstrukcji nalezy wykona¢ do wartosci dopuszczalnych,
z zatozeniem, Ze maksymalne wypadkowe wychylenie osi konstrukcji od pionu
nie powinno przekracza¢ H/1000 na danym poziomie tj. na potagczeniach segmentéw
lub innych charakterystycznych miejscach umozliwiajacych pionowanie. Pionowanie
winno odbywa¢ sie poprzez dystansowanie na poszczegdlnych potaczeniach
segmentdw (rozpoczynajac od dolnego), po dystansowaniu ew. szczelin
na potaczeniach segmentow stal nalezy wypeinia¢ masa do potaczen stal-stal np.

Sikaflex FC11.

7. Montaz pozostatych elementéw

Elementy to:

— drabina wlazowa umozliwiajaca dostep do kamery dostrzegalni (na szczycie
przedtuzenia kratownicy): o szerokosci 0,5 m wraz z zaplecznikiem (koszem),
wykonana w oparciu o ceownik C40, prety @20 mm w rozstawie, co 300 mm oraz
ptaskowniki na kosz, drabina kablowa o szerokosci 0,1 m wykonana
z katownikow,

— wspornik pod kamere - na przedtuzeniu kraweznika - wysoko$¢ zamocowania
kamery na wysoko$ci okoto 35,3 m npt.,,

— wspornik podantenowy - wykonany z rury @#76,1 mm o dtugosci L = 1,0 m,

— usztywnienia drabin wtazowych w segmentach od S-1 do S-5, usztywnienie
w postaci katownikow LR 40x40x4 montowanych do poziomego skratowania
wiezy oraz do podtuznic drabiny wtazowej (w potowie jej dtugosci).

— instalacje eklektyczne oraz telekomunikacyjne na wiezy - wg odrebnej
dokumentacji, prace te bedg wykonywane w ramach Art. 29 ust. 4 pkt. 3) lit. a),
Art. 29a a takze Art. 33 ust. 1a Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682)
tj. bez pozwolenia na budowe oraz bez zgtoszenia budowlanego,

— ochrona odgromowa - opis w dalszej cze$ci projektu.

8. Wykonanie i montaz elementow stalowych na przebudowywanej wiezy

Projektowana stal elementéw przebudowy wiezy: S235JRH oraz S235]R,
sruby Klasy 5.8 oraz 8.8 (wg PN-EN ISO 4014).

Stal przeznaczong na konstrukcje nalezy dobrac¢ tak, aby speiniata wymagania,
co do sktadu chemicznego do cynkowania ogniowego - tj. stal o niskiej zawartosci
krzemu: zalecana warto$¢ Si < 0,03% lub w przedziale 0,15% < Si < 0,25%. Przy czym
taczna zawarto$¢ wegla C i krzemu Si w cynkowanej ogniowo stali nie powinna

przekraczac tgcznie 0,5%.
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Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych
wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-2+A1/Ap1l
przyjmujac klase wykonania EXC2 lub PN-B-06200/Apl przyjmujac 2 Kklase
wykonania. Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys, zwalcowan
i poprawek poprzez napawanie i szlifowanie. Elementy powinny by¢ proste.
Dopuszczalne odchytki wg podanych norm.

Konstrukcje zaleca sie spawa¢ metoda 135 (spawanie elektroda metalowa
w ostonie gazéw aktywnych, tzw. MAG), zgodnie z normg PN-EN ISO 4063. Dopuszcza
sie takze inne metody o ile zapewnig prawidlowe wykonanie konstrukcji. Drut
spawalniczy nalezy stosowac o granicy plastyczno$ci min. 420 MPa.

Wszystkie elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do wykonania
konstrukcji stalowych nalezy  stosowa¢  wylacznie gorgcowalcowane
(wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1).

Nie  dopuszcza sie  stosowania  elementéw/profili ~ zimnogietych,
(chyba, Ze wyraznie dopuszczono tak w projekcie). Nie dopuszcza sie stosowania rur
ze szwem, rury na konstrukcji nalezy stosowac¢ wytacznie goracowalcowane.

Sruby na konstrukcji nalezy stosowaé¢ wylacznie z niepelnym gwintem
(wg PN-EN ISO 4014) - chyba, ze w projekcie dopuszczono z pelnym gwintem, $ruby
nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem podktadka sprezysta.

Jako U-ziacza (,cybanty”), nie dopuszcza sie stosowania pretow gwintowanych
na catej dtugosci.

W zaktadzie prefabrykacji (ew. na placu budowy) nalezy wykona¢ montaz
probny konstrukcji stalowej w celu sprawdzenia poprawnos$ci wykonania
i spasowania poszczegdlnych elementéw konstrukc;ji.

Montaz Kkonstrukcji przeprowadza¢ przy dogodnych warunkach
pogodowych (wiatr max 5 m/s = 18 km/h, brak obfitych opadéw deszczu lub
$niegu, brak zamglenia), przy stalej obstudze geodezyjnej z dwdch stanowisk.
Ogolnie montaz winien odbywac sie etapowo:

— Kkontrola poprawnos$ci wykonania konstrukcji stalowej,

— posegregowanie i pouktadanie konstrukcji i przygotowanie do montazu,

— przygotowanie wiekszych elementéw montazowych - skreconych segmentéw
wraz z drabinami, ewentualnie pomostami i kratami pomostowymi,

— montaz pionowy:
o montaz pionowy wiezy zaleca sie wykonywac¢ przy wykorzystaniu dzwigu

samojezdnego o odpowiednim udZwigu i wysiegu; dopuszcza sie takze montaz
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reczny przy uzyciu zurawia montowanego do konstrukcji wiezy — w zaleznoSci

od mozliwosci i doswiadczenia firmy wykonujacej montaz pionowy,

o podczas montazu nalezy na biezgco kontrolowac pionowo$¢ wiezy, a w razie
potrzeby dokonywac korekty pionowosci,

o drabine wlazowg nalezy montowa¢ w narozniku kratownicy na ktérym bedzie
zamontowana kamera,

o konstrukcyjne potaczenia Srubowe nalezy dokreci¢ przy wuzyciu Kklucza
dynamometrycznego (ostateczne dokrecenie Srub nalezy  wykonac
po zakonczeniu montazu wiezy), dodatkowo:

» potaczenia Srubowe doczotowe (w kraweznikach) wykonywac tak, aby
nakretki byly montowane od dotu,

» potaczenia Srubowe zaktadkowe (w skartowaniach) wykonywaé tak, aby
nakretka byta od ,wewnetrznej” strony wiezy (chyba, Zze wystepuje kolizja
$rub zwréconych gwintem do siebie),

» podktadki ptaskie i sprezyste nalezy stosowac pod elementem dokrecanym
(tj. nakretka), w przypadku dokrecania $Sruby od strony tba Sruby - pod tbem
nalezy zastosowac¢ dodatkowa podktadke ptaska,

* przy montazu pozostatych potaczen srubowych nalezy kierowac sie zasada,
aby nakretki byty mozliwie najbardziej widoczne od strony, z ktorej mozliwie
najtatwiej skontrolowac potaczenie sSrubowe (z pomostu lub z drabiny),

o miejsce montazu odgromnika i wspornika pod kamere (ukierunkowanie
ostatniego segmentu wiezy) zaleca sie ustali¢ z Inwestorem przed montazem,
tak aby odgromnik mozliwie jak najmniej zastaniat obszary istotne z punku
ochrony przeciwpozarowej przez obserwacje kamerg,

— montaz pozostatego wyposazenia wiezy (wsporniki itp.).

Po zakonczeniu montazu wiezy, nalezy sporzadzi¢ nastepujace protokoty:

— protokot z dokrecenia Srub na wiezy, po zakonczeniu montazu wiezy Sruby
w potaczeniach konstrukcyjnych (doczotowych, zaktadkowych), nalezy dokrecic¢
odpowiednim, kontrolowanym momentem dokrecenia (przy uzyciu Kklucza
dynamometrycznego) przyjmujac nastepujace zalecane wartoSci momentow
dokrecenia $rub (dla 80% fuw): M20 kl. 8.8 270Nm, M16 kl. 8.8 140Nm,
M12 Kkl. 8.8 60Nm, (dopuszczalne odchytki dla, M20 +/- 20Nm, dla M16 +/- 10 Nm,
dla M12 +/- 5 Nm) dla pozostatych potgczen (drabiny, wsporniki) - $ruby

M12iM10, dokrecenie do peinego skleszczenia potgczenia.
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— protokot z pomiaréw geodezyjnych konstrukeji (operat techniczny):

o z pomiaro6w pionowosci konstrukcji: dopuszczalne wychylenie konstrukeji
H/1000 na kazdej wysokosci; dopuszczalne wychylenie (wypadkowe)
na szczycie konstrukcji stalowej w qop. = 3,4 cm (na nizszych wysokoSciach -
analogicznie), w przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych
odchytek nalezy dokona¢ korekty pionowosci wiezy (przy pomocy podktadek
pionujagcych montowanych w potaczenia Kkolnierzowe segmentéw) -

do uzyskania pionowosci spetniajgcej wymogi projektu;

9. Ochrona odgromowa
Konstrukcja zwienczona bedzie pretem stanowigcym odgromnik, montowanym
na jej szczycie. Odprowadzenie wytadowania bedzie odbywac sie poprzez istniejaca
konstrukcje wiezy i istniejace zwody do ziemi. Trzon konstrukcji jest aktualnie
uziemiony odgromowo poprzez podigczenie czterema zwodami do uziemienia

otokowego w gruncie (uziom gruntowy bez zmian).

10. Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwwilgociowe

Wszystkie nowo projektowane konstrukcje stalowe, wchodzace w skilad
przebudowywanej wiezy oraz jej elementdow pomocniczych, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe.

Grubo$¢ powtoki cynkowej ustalono zgodnie z PN-EN-ISO 1461 oraz
PN-EN ISO 14713-1 - przyjeto wymagang S$rednig grubo$¢ powtoki rowng 85um
(minimalne grubosci powtok zaleznie od grubosci danego elementu stalowego
wg tablicy 2 normy PN-EN ISO 1461). Dla projektowanej lokalizacji obiektu ustalono
stopien Kkorozyjnos$ci $rodowiska C2 (wg PN-EN ISO 14713-1) oraz ubytek
0,7 um/rok, co dla przyjetej grubosci daje bardzo dtugg trwato$¢ powtoki,
tj. konserwacja catkowita powtoki po okoto 20 latach.

Miejsca uszkodzonej powtoki cynkowej (np. podczas montazu) oraz otwory
wykonywane na montazu nalezy oczysci¢, odtlusci¢, nastepnie dwukrotnie
pomalowa¢ farbami do cynkowania na zimno (farba z zawartosScig cynku Zn=90%
sktadu), minimalna grubo$¢ powtoki malarskiej: 1acznie okoto 120 pm
(np. ZINGA, Galva Zinc 1085 lub rownowazne - inne o niegorszych parametrach).

Wszystkie elementy zamkniete (rurowe) sg zaprojektowane z mozliwoScig
odptywu wody z wewnatrz. W przypadku zapchania/zalania otworéw odptywowych,
np. cynkiem, otwory te nalezy udrozni¢ (rozwierci¢), aby zapobiec rozsadzaniu

elementéw poprzez zamarzajacy 16d.

Projekt wykonawczy str. 10
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Ztacza Srubowe, u-ztacza (cybanty), stosowane do tgczenia elementoéw, nalezy
stosowa¢ wylacznie ocynkowane ogniowo (PN-EN ISO 10684, minimalna grubos¢
powtoki 40 pm, $rednia grubos¢ powtoki 50 um). Nie dopuszcza sie stosowania

elementow nieocynkowanych lub ocynkowanych galwanicznie.

UWAGI KONCOWE

Projekt techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z projektem zagospodarowania
terenu oraz architektoniczno-budowlanym.

Podczas budowy nalezy przestrzega¢ aktualnie obowigzujacych przepiséw BHP.
Pracownicy wykonujacy roboty wysokoSciowe powinni by¢ przeszkoleni oraz
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia.

Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z wczeSniejszymi ustaleniami,
a takze zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy dogodnych warunkach atmosferycznych. Prace powinny zostac
powierzone specjalistycznej firmie posiadajacej stosowne uprawnienia, niezbedng
wiedze i doswiadczenie, a takze specjalistyczny sprzet do wykonania w/w prac.

Zaleca sie takze prowadzi¢ odpowiedni nadzér Inwestorski w postaci
inspektora nadzoru Inwestorskiego przez osobe o odpowiednich uprawnieniach,
jak i znajomosci prac wykonywanych podczas budowy.

Wszelkie sprawy zwigzane ze zmianami lub watpliwoSciami w rozwigzaniach
konstrukcyjnych nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Opis konstrukcji, analiza statyczno-wytrzymatosciowa i zatozenia projektowe
dotycza obcigzenia projektowanej konstrukcji wytacznie w/w urzadzeniami,
co oznacza, ze ewentualne reinstalacje (dowieszenia i/lub rozszerzenia),
jak i zmiany miejsca posadowienia urzadzen wymagaja ponownego rozpatrzenia
nowych warunkéw wytrzymato$ciowych i lokalizacyjnych na konstrukgji.

Zabrania sie wykonywania prac na wysokos$ci przy niesprzyjajacych warunkach

pogodowych (deszcz, $nieg) i silnym wietrze (powyzej 5 m/s = 18 km/h).

Projektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski

Sprawdzit: mgr inz. Adam Poniatowski
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OSWIADCZENIE
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3) stawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2023 poz. 682) oSwiadczam, Ze niniejszy projekt wykonawczy dla zamierzenia
budowlanego pn. Przebudowa wiezy przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna zostal

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Lokalizacja obiektu
identyfikator dziatki ewidencyjnej 260508_5.0021.165/1207

gm. Stgporkéw, pow. konecki, woj. Swietokrzyskie

Inwestor
Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe
Nadles$nictwo Staporkéw

ul. Niektanska 15, 26-220 Staporkéw

Data: 14.07.2023

.. . Nr Nr- - .
Imie i nazwisko . przynaleznoS$ci Podpis
uprawnien .
do izby
Projektant
WAM/0007/ POM/BO/
mgr inz. Arkadiusz POOK/13 0368/13
Romanowski
Sprawdzajacy
POM/0006/ POM/BO/
mgr inz. Adam PWBKb/19 0305/19
Poniatowski
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(WG PN-EN IS0 1461)

— WG OPISU TECHNICZNEGO

4. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH,
SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO
5. ZESTAWIENIE STALI NR 2
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Q\& roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO projektowat: nr upr. WAM,/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
) sprawdzi nr upr. POM/0006/PWBKb/19
j i data:
= ::(;j::t Projekt wykonawczy 14uli:>]iec
2 Zamierzenia Przebudowa wiezy przeciwpozarowe] 2023
budowlanego: w lesnictwie Krasna 1‘13(;(0!0;1.5
Taul rysunku: | SEOMENT S~7, PRZEDLUZENIE KRATOWNICY or rysunku:
ELEMENTY W5
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oN|

o

(=l

N

UWAGI:

1. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC

0 GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU,

LECZ NIE MNIEJ NIZ a=3mm

2. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA

3. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYNIE
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE

(WG PN—EN ISO 1461) — WG OPISU TECHNICZNEGO

4. SRUBY NALEZY DOKRECIC ODPOWIEDNIM

MOMENTEM DOKRECENIA PRZY UZYCIU

KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO — WG OPISU TECHNICZNEGO
5. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH, SPAWANIE

- WG OPISU TECHNCZEGO

6. ZESTAWIENIE STALI NR 3

SEGMENT S—=7, ODGROMNIK
ELEMENTY, skala 1:10

\ 4-' PO 20mm, L=1132mm, 1szt.

— element zakonczy¢  ostrzem (grotem)
— element wspawa¢ do elementu rurowego — zaktad 10cm

3. rura 930,0/3,2, L=2460mm, 1szt.

- pomiedzy zebrami oraz pod wspawanym
pretem wykona¢ otwory odptywowe 10mm

4szt. (2 szt. ptaskownika)
wspawa¢ co 90°

2. BL. 80x5, L=100mm,
EI

<
ol ©
§ 2
=3
roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO Projextowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzit: nr upr. POM/0008/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
Nazwa 14 lipiec
Zamierzeria Przebudowa wiezy przeciwpozarowe] 2023
budowlanego: w lesnictwie Krasna skala:
1:10
. SEGMENT S—7, ODGROMNIK .
Tytut rysunku: ELEMENTY nr rv);ilgnku.




SEGMENT S—=7/, DRABINA WLAZOWA DT
WIDOK, skala 1:20, 1:10, 1:5

ELEMENTY, skala 1:10

1.

€40, L=2140mm,

2612 =20, 3812 =30, 2szt.
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M projektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
1. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI a=0,7h ALLPINOL™™ nr upr. WAM/0007/POOK/13
CIENSZEGO ELEMENTU, LECZ NIE MNIEJ NIZ a=3mm TELEKOM N mar inz. Adam Poniatowski
2. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA ot O upr. POM/0006/PHEKD/19
3. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE Projekt Projekt wykonawczy , 4d11t;l,c
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461) Nazwa Prasbudova wiety przecivpozarowe] 2023
- WG OPISU TECHNICZNEGO budonioneqo: | ¥ lesrictuie Krasna skala
4. STAL KONSTRUKCYINA S2350R, S2350RH, HCowianege- 1:20, 1:10, 1:5
SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO . SEGMENT S—7, DRABINA WLAZOWA D1 -
5. ZESTAWENE STALI NR 4 Ttub oysunku: | o o sk




SEGMENT S—7, DRABINA WrAZOWA D2
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M projektowal: mgr inz. Arkadiusz Romanowski

1. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC O GRUBOSCI a=0,7h
CIENSZEGO ELEMENTU, LECZ NIE MNIEJ NIZ a=3mm

2. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA

3. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE

POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN-EN ISO 1461)
— WG OPISU TECHNICZNEGO
4, STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH,
SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO
5. ZESTAWIENIE STALI NR 5

ALLPINO

TELEKOM

nr upr. WAM/0007/POOK/13

mgr inz. Adam Poniatowski

sprawdzl nr upr. POM/0008/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy du_tq:
Nazwa Przebud . . : 142[;%80
Zamierzenia rzle ue c:wg vll(|e2y przeciwpozarowej
budowlﬂnego: w lesnictwie Krasna 120 sl;q%%: "
Tytat rysunku: SEGMENT S—7, DRABINA WYAZOWA D2 r rysunku:

WIDOK

W-8




2. C 65

[=285mm, 1szt.

Kraweznik
LR 100x100x8 |
lub .
LR 80x80x10

630

300 i

SRUBA M12x120
k.8.8
+2p +ps +n

UWAGI:

1. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY WYKONAC

0 GRUBOSCI a=0,7h CIENSZEGO ELEMENTU

2. SPRAWDZIC UPRAWNIENIA SPAWACZA

3. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYINIE
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN ISO 1461)

- WG OPISU TECHNICZNEGO

4. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH,

SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO

5. ZESTAWIENIE STALI NR 6

WIDOK,

1000

1.

WSPORNIK
ELEMENTY, skala 1:10, 1:5, 1kpl.

3. C 65, =240mm
2014, 2szt.

240

= oy

30, 180 30,

i i |
)

“DE o

93 54, 93

A4

27

4‘. BL 240x8, L=65mm,
2014, 2szt.

240

ok e o

30, 180 30,

i

rura RO 676.1/32

L=1000mm, 1szt.

MONTAZ WSPORNIKOW:

1. WSPORNIKI MONTOWAC NA SZCZYCIE
PRZEBUDOWANEJ WIEZY, TAK ABY UMOZLIWIC MONTAZ
ANTENY RADIOLINIOWEJ NA WYSOKOSCI

WYSOKOSCI MINIMUM +34,0m npt

2. WSPORNIK MONTOWAC NA KRAWEZNIKU
WYSUNIETYM NAJBARDZIEJ W KIERUNKU POLNOCNYM

roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
ALLPINO Projextowat: nr upr. WAM//0007/POOK/13
TELEKOM . mgr inz. Adam Poniatowski
sprawdzit: nr upr. POM/0008/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
Nazwa 14 lipiec
Jamierzenia Przebudowa wiezy przeciwpozarowe; 2023
budowlanego: w lesnictwie Krasna skala:
1:10
Tytut rysunku: WSPORNIK nr rysunku:

WIDOK, ELEMENTY

W-9




USZTYWNIENIE DRABIN WrAZOWYCH
skala 1:5

1 . LR 40x40x4, 2¢14,
L qcznie = 9000mm,

kpl.1,
N
S & |
> 0 | .z
= =2
Podane dfugosci nalezy sprawdzi¢ przed montazem
(ponizsze diugosci przyjeto z zapasem):
Segment S-1 = 970mm, szt.2
Segment S-2 = 970mm, szt.2
Segment S-3 = 970mm, szt.2
Segment S-4 = 820mm, szt.2
Segment S-5 = 720mm, szt.2
— SRUBA M12x45
min. k.8.8
— +2p +ps +n
SRUBA M12x80 (mocowanie

min. kI.8.8

+2p +ps +n
(mocowanie

do drabiny wlazowej

do skratowania poziomego)

o

| 22
—
DRABINA  / — SKRATOWANIE
WLAZOWA POZIOME
roiektowat: mgr inz. Arkadiusz Romanowski
A ALLPINO Projextowat: nr upr. WAM/0007/POOK/13
. TELEKOM| grondit mgr inz. Adam Poniatowski
UWAGI: prowazit: nr upr. POM/0006,/PWBKb/19
Projekt Projekt wykonawczy data:
1. ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE m 14 lipiec
POPRZEZ OCYNKOWANIE OGNIOWE (WG PN—EN IS0 1461) Jomorzenia | Przebudowa wiezy przecipozarowe] 2023
— WG OPISU TECHNICZNEGO budowlanego: W lesnictwie Krasna skala:
2. STAL KONSTRUKCYJNA S235JR, S235JRH, 1:5
SPAWANIE — WG OPISU TECHNCZEGO
Tytut ku: ku:
3. ZESTAWENE STALL NR 7 ytut rysunku USZTYWNIENIE DRABIN WLAZOWYCH nr ‘;Iy_szjg u




ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

Projekt wykonawczy. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt: Przebudowa wiezy dostrzegalni Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna Opracowat:
ELEMENTY MONTAZOWE
nr
. Element rys. nr. masa Uwagi
zestawienia
[kg]
1 WZMOCNIENIE KRATOWNICY 3 305,63 )
2 SEGMENT S-7, PRZEDL. KRATOWNICY 4,5 343,06 ‘-'_‘:_,
3 SEGMENT S-7, ODGROMNIK 6 12,86 3 ﬁ
4 DRABINA WEAZOWA D1 7 26,48 (c;; ﬁ
5 DRABINA WEAZOWA D2 8 54,48 3:' f;,'
6 WSPORNIK PODANTENOWY 9 15,70 'u_a
7 USZTYWNIENIE DRABIN WEAZOWYCH 10 22,54
8 ZESTAWIENIE t ACZNE SRUB - 145,00 -

RAZEM KONSTR. WZM. | PRZEDLUZENIA KRATOWNICY (S235) [kg] 743
RAZEM KONSTRUKCJA ELEMENTOW WYPOSAZENIA (S235) [kg] 38

RAZEM WSZYSTKIE ELEMENTY [kg] 926




. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt wykonawczy.
Projekt: Przebudowa wiezy dostrzegalni Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 1 WZMOCNIENIE KRATOWNICY
masa ny
Lp. nr element dtugos¢ | jedno- |sztuk masa 1 masa Matena}
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] [kg/m] | [szt] [kal [kal
1 1 LR 40x40x4 96616 2,42 1 233,52 233,52
2 2 BL. 40 x 8 40 2,51 96 0,10 9,65
3 3 BL. 350 x 1 350 2,75 20 0,96 19,23 S235JR
4 4 BL. 350 x 0,5 350 1,37 20 0,48 9,62
5 5 LR 50x50x5 3050 3,77 2 11,50 23,00
RAZEM [kg] 295,01
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 5,31
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 5,31
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 305,6
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M12x45 kl. 8.8 192 szt. 1 192 szt.
2 |Nakretka M12 kI.8 192 szt. 1 192 szt.
3 |Podktadka ptaska M12 k1.8 192 szi. 1 192 szt.
4 |Podktadka sprezysta M12 kI.8 192 szt. 1 192 szt.




Projekt:

Projekt wykonawczy.
Przebudowa wiezy dostrzegalni
przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna

Projektowat:

mgr inz. A. Romanowski

Sprawdzit:

mgr inz. A. Poniatowski

Opracowat:

ZESTAWIENIENR 2

SEGMENT S-7, PRZEDL. KRATOWNICY

masa :
Lp. nr element dtugos¢ | jedno- |sztuk masa 1 masa Matena} /
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] |[szt.]| [kg] [ka]
1 1 LR 80x80x10 3184 11,86 1 37,76 37,76
2 2 LR 80x80x10 1984 11,86 3 23,53 70,59 T
3 3 LR 50x50x5 1820 3,77 8 6,86 54,89 oS
4 4 LR 50x50x5 2557 3,77 8 9,64 77,12 9
5 5 BL. 300 x 8 310 18,84 4 5,84 23,36 3
6 6 BL. 280 x 8 280 17,58 3 4,92 14,77 o
7 7 BL. 330 x 8 330 20,72 1 6,84 6,84 7]
8 8 BL. 50 x 8 50 3,14 4 0,16 0,63 §
9 9 BL. 120 x 8 170 5,75 20 0,98 19,55
11 11 BL. 80 x 8 170 5,02 30 0,85 25,62
RAZEM [kg] 331,13
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 5,96
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 5,96
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 343,1
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 |Sruba M20x65 k. 8.8 16 szt. 1 16 szt
2 |Nakretka M20 kI.8 16 szt. 1 16 szt.
3 |Podktadka ptaska poszerzana M20 kI.8 32 szt. 1 32 szt.
4 |Podktadka sprezysta M20 kI.8 16 szt. 1 16 szt.
5 [Sruba M16x55 kl. 8.8 4 szt 1 4 szt
6 |Nakretka M16 kI.8 4 szt. 1 4 szt.
7 |Podktadka ptaska M16 kI.8 4 szt. 1 4 szt.
8 |Podktadka sprezysta M16 kI.8 4 szt. 1 4 szt.
9 [Sruba M12x45 k. 8.8 68 szt. 1 68 szt
10 [Nakretka M12 k1.8 68 szt. 1 68 szt.
11 [Podktadka ptaska M12 kI.8 68 szt. 1 68 szt.
12 [Podktadka sprezysta M12 k.8 68 szt. 1 68 szt.




. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt wykonawczy.
Projekt: Przebudowa wiezy dostrzegalni Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna Opracowat:
ZESTAWIENIE NR 3 SEGMENT S-7, ODGROMNIK

masa ny
. nr element dtugos¢ | jedno- |sztuk masaj masa Materlg
elementu sztuki | catkowita | uwagi

stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [ka]

1 1 BL. 220 x 8 220 13,82 1 3,04 3,04 o E
2 2 BL. 80 x 5 220 3,14 2 0,69 1,38 33
3 3 rura ©30,0/3,2 2460 2,12 1 5,20 5,20 Q Q
4 4 pret gtadki &20,0 1132 2,47 1 2,79 2,79 D 0

RAZEM [kg] 12,42

DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,22

DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,22
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1

MASA CALKOWITA [kg] 12,9




Projekt:

Projekt wykonawczy.
Przebudowa wiezy dostrzegalni
przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna

Projektowat:

mgr inz. A. Romanowski

Sprawdzit:

mgr inz. A. Poniatowski

Opracowat:

ZESTAWIENIENR 5

DRABINA WLAZOWA D1

masa :
Lp. nr element dtugosc¢ | jedno- | sztuk masa .1 masa Mateng’; /
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [kg]
1 1 C 40 2140 2,75 2 5,89 11,77
2 2 pret gtadki &20 500 2,47 7 1,24 8,65 o
3 3 LR 25x25x3 140 1,12 3 0,16 0,47 3
4 4 LR 50x50%5 880 3,77 | 1 3,32 3,32 &
5 5 BL. 50 x 5 265 1,96 2 0,52 1,04 »
6 6 BL. 50 x 5 80 1,96 2 0,16 0,31
RAZEM [kg] 25,56
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,46
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,46
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
CIEZAR CALKOWITY [kg] 26,5
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 |Sruba M12x40 kl. 8.8 2 szt. 1 2 szt
2 |Nakretka M12 kI.8 2 szt. 1 2 szt.
3 |Podktadka ptaska M12 k1.8 2 szt. 1 2 szt.
4 |Podktadka sprezysta M12 kI.8 2 szt. 1 2 szt.
5 |Sruba M10x80 kl. 5.8 peten gwint 2 szt. 1 2 szt.
6 |Sruba M10x30 kl. 5.8 peten gwint 4 szt. 1 4 szt.
7 [Nakretka M10 kl.5 6 szt. 1 6 szt.
8 |Podktadka ptaska M10 kl.5 6 szt. 1 6 szt.
9 |Podktadka sprezysta M10 kl.5 6 szt. 1 6 szt.




. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt wykonawczy.
Projekt: Przebudowa wiezy dostrzegalni Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna Opracowat:
ZESTAWIENIENR 5 DRABINA WLAZOWA D2
masa :
Lp. nr element dtugosc¢ | jedno- | sztuk masa .1 masa Mateng’;/
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [ka]
1 1 C 40 2830 2,75 2 7,78 15,57
2 2 pret gtadki @20 500 2,47 10 1,24 12,35
3 3 LR 25x25x3 140 1,12 4 0,16 0,63 o
4 4 LR 50x50x5 880 3,77 1 3,32 3,32 3
5 5 BL. 25 x 5 2200 0,98 5 2,16 10,79 Q
6 6 BL. 25 x 5 1967 0,98 4 1,93 7,72 »
7 7 BL. 50 x 5 505 1,96 2 0,99 1,98
8 8 BL. 30 x 3 160 0,71 2 0,11 0,23
RAZEM [kg] 52,58
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,95
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,95
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
CIEZAR CALKOWITY [kg] 54,5
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 |Sruba M12x40 kl. 8.8 2 szt. 1 2 szt
2 |Nakretka M12 kI.8 2 szt. 1 2 szt.
3 |Podktadka ptaska M12 k1.8 2 szt. 1 2 szt.
4 |Podktadka sprezysta M12 kI.8 2 szt. 1 2 szt.
6 |Sruba M10x30 kl. 5.8 peten gwint 12 szi. 1 12 szt.
7 [Nakretka M10 kl.5 12 szi. 1 12 szt.
8 |Podktadka ptaska M10 kl.5 12 szt. 1 12 szt.
9 |Podktadka sprezysta M10 kI.5 12 szt. 1 12 szt.




Projekt wykonawczy.

Projektowat:

mgr inz. A. Romanowski

Projekt: Przebudowa wiezy dostrzegalni Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna Opracowat: .
ZESTAWIENIENR 6 WSPORNIK PODANTENOWY
masa iat/
Lp. nr element dtugosc¢ | jedno- | sztuk masa .1 masa Mateng
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [ka]
1 1 rura &76,1/3,2 1000 5,75 1 5,75 5,75 o %
2 2 C 65 285 7,09 2 2,02 4,04 B3
3 3 C 65 240 7,09 2 1,70 3,40 QQ
4 4 BL. 240 x 8 65 15,07 2 0,98 1,96 D0
RAZEM [kg] 15,15
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,27
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,27
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 15,7
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 [Sruba M12x120 k. 5.8 4 szt. 1 4 szt
2 |Nakretka M12 kI.5 8 szt. 1 8 szt.
3 |Podktadka ptaska M12 kl.5 4 szt. 1 4 szt.
4 |Podktadka sprezysta M12 kl.5 4 szt. 1 4 szt.




Projekt:

Projekt wykonawczy.

Przebudowa wiezy dostrzegalni

przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna

Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
Opracowat: -

ZESTAWIENIENR 7

USZTYWNIENIE DRABIN WLAZOWYCH

masa :
nr o | masa 1 masa Materiat /
Lp. element dtugosc¢ | jedno- | sztuk . . )
elementu sztuki | catkowita | uwagi
stkowa
[mm] [mm] | [kg/m] | [szt.]| [kg] [ka]
1 1 LR 40x40x4 9000 2,42 1 21,75 21,75 S235JR
RAZEM [kg] 21,75
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 0,39
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg] 0,39
KOMPLETOW/ELEMENTOW [kpl] 1
MASA CALKOWITA [kg] 22,5
Lp.|Elementy dodatkowe: [kpl] Razem
1 |Sruba M12x80 k. 8.8 10 szt. 1 10 szt
2 [Sruba M12x45 k. 8.8 10 szt. 1 10 szt
3 |Nakretka M12 kI.8 20 szt. 1 20 Szt.
4 |Podktadka ptaska M12 k1.8 40 szt. 1 40 szt.
5 |Podktadka sprezysta M12 kI.8 20 szt. 1 20 szt.




. Projektowat: mgr inz. A. Romanowski
Projekt wykonawczy.
Projekt: Przebudowa wiezy dostrzegalni Sprawdzit: mgr inz. A. Poniatowski
przeciwpozarowej w lesnictwie Krasna Opracowat:
ZESTAWIENIENR 8 ZESTAWIENIE LACZNE SRUB
Lp. nr element klasa sztuk |Masd .1 masa Uwagi
elementu sztuki | catkowita
SRUBY (PRZEBUDOWA)
1 1 M 20x65 8.8 16 0,213 3,41
2 2 M 12x120 8.8 4 0,117 0,47
3 3 M 12x80 8.8 10 0,082 0,82
4 4 M 12x45 8.8 270 0,05 13,50
5 5 M 12x40 8.8 4 0,046 0,18
6 6 M 10x80 5.8 2 0,0568 0,11
7 7 M 10x30 5.8 16 0,026 0,42 peten gwint
SRUBY (WYMIANA SRUB)
8 1 M 20x65 8.8 80 0,213 17,04
9 2 M 12x60 8.8 80 0,064 5,12
10 3 M 12x45 8.8 1800 0,05 90,00
11 4 M 10x30 5.8 80 0,026 2,08 peten gwint
NAKRETKI
12 1 M 20 8 16 0,060 0,97
13 2 M12 8 292 10,0133 3,90
14 3 M 10 5 18 0,0098 0,18
PODKLEADKI PLASKIE
15 1 M 20 8 32 |0,0344 1,10 |podkladka poszerzana
16 2 M12 8 308 | 0,0061 1,87
17 3 M 10 5 18 0,0036 0,06
PODKLADKI SPREZYSTE
18 1 M 20 8 16 0,0124 0,20
19 2 M12 8 288 |0,0034 0,98
20 3 M 10 5 18 0,0019 0,03
RAZEM [kg] 142,44
DODATEK NA OCYNK OGNIOWY 1,8% [kg] 2,56
MASA CALKOWITA [kg] 145,00
Uwagi:

1. Wszystkie elementy tgcznikowe nalezy stosowac ocynkowane ogniowo wg PN-EN ISO 1461
2. Wszystkie sruby stosowac z niepetnym gwintem wg PN-EN ISO 4014 (chyba Ze podano inaczej)

3. Elementy potgczen srubowych nalezy stosowaé wg norm:

- Sruby z niepetnym gwintem PN-EN ISO 4014
- $ruby z petnym gwintem PN-EN ISO 4016
- nakretki zwykte PN-EN 1SO 4032
- podkiadki ptaskie PN-EN ISO 7089 lub PN-EN ISO 7091
- podkiadki ptaskie poszerzane PN-EN ISO 7093-1
- podktadki sprezyste PN 82008
- dopuszcza sie korzystanie z norm PN-B, PN-M lub DIN (z odpowiednikéw w/w norm)
przy czym elementy nie mogg posiadac gorszych parametrow
4. Sruby nalezy dokreci¢ odpowiednim momentem dokrecenia przy uzyciu
klucza dynamometrycznego, moment dokrecenia - wg opisu technicznego




