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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

WYMAGANIA OGOLNE

BUDOWA WIEZY

. Przygotowanie placu budowy

Grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:
45220000-5, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111230-9,
45111291-4,45112200-7,45112210-0, 45112700-2, 45113000-2

. Roboty ziemne

Grupy robét wedtug Wspélnego Stownika Zaméwien:
45220000-5, 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111230-9,
45111250-5,45112200-7,45112210-0, 45112700-2, 45113000-2

. Fundamenty

Grupy robdét wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:

45220000-5, 45000000-7, 45113000-2, 45223500-1, 45200000-9

. Izolacja fundamentéw

Grupy robdét wedtug Wspélnego Stownika Zamowien:

45220000-5, 45000000-7, 45113000-2, 45320000-6,

. Wykonanie i montaz elementow stalowych konstrukcji wiezy

Grupy robdét wedtug Wspédlnego Stownika Zamoéwien:
45220000-5, 45232330-4, 45000000-7, 45113000-2, 45200000-9,
45312310-3,45312311-0

. Zagospodarowanie terenu

Grupy robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien:
45220000-5, 45000000-7, 45111291-4, 45112700-2, 45113000-2,
45223500-1, 45200000-9, 45342000-6

. Ochrona odgromowa

Grupy robét wedtug Wspédlnego Stownika Zamowien:

45312310-3,45312311-0
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Opis kodow CPV

Podstawowe kody CPV:
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45232330-4 - Wznoszenie masztow antenowych

Dodatkowe kody CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111250-5 - Badanie gruntu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112200-7 - Usuwanie powloki gleby

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223500-1 - Konstrukcja z betonu zbrojonego

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45312311-0 - Montaz instalacji piorunochronnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne, elektryczne

45260000 - Wykonywanie pokry¢ dachowych

454000000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
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L.

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.

Przedmiar i zakres robét

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

— wiasciwosci materiatow,

sposobu i jako$ci wykonania robét,

oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

dokumentacji projektowej,

przedmiaru robot.

1.1.1. AKkty prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane

zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne

i wytyczne w brzmieniu obowigzujagcym w momencie wykonywania prac,

ktore s3 w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Skroty uzyte w niniejszym opracowaniu: ,PB”, ,Prawo budowlane”, ,Prawa

budowlanego” odnosza sie do Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

w wersji aktualnej na dzien opracowania niniejszego opracowania.
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1.1.2. OKreslenia podstawowe
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z kosztorysem przedmiarowym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora.
Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Uzytkownik - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajgcego
do odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czesci.
Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) - oznacza specyfikacje zamowienia,
zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, dotyczaca udzielenia zamoéwienia
publicznego.
Przedmiar robot - oznacza opracowanie wchodzace w skitad dokumentacji
projektowej, zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.
Roboty podstawowe - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty tymczasowe - oznacza roboty, ktore sg projektowane i wykonywane, jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wylaczeniem
przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
Roboty budowlane - oznacza roboty (wlacznie z urzadzeniami), ktére majg by¢
wykonane stosownie do umowy, budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont - oznacza wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji.
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Urzadzenia budowlane - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$s¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowigce cze$¢ Robdét.

Teren budowy - oznacza wszystkie czeSci terenu udostepnione przez
Zamawiajgcego dla wykonania na nich robodt, oraz inne miejsca wymienione
w umowie, jako tworzgce Teren robot.

Dokumentacja budowy - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - oznacza pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyrdéb budowlany - oznacza wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu,
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

ST - oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
Wymagania Ogdlne.

SST - oznacza Szczeg6towa Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z ustawa
Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,

nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.1.3. Wykonawca
Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim aktualnym
przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu
i technologii wykonania roboét. Przy realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegélng
uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony sanitarne;.
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1.1.4. Wymagania wynikajace z prawa budowlanego
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie
nadzor inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy
w szczegO6lnosci:
— zatrudnienie kierownika budowy,
— realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych

w art. 22 i art. 42 pkt. 2 (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

1.1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed
jej przekazaniem na budowe, powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce,
w szczegoOlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materialéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg opracowang w nastepujacym zakresie:
— projekt budowlany,
— Kkosztorysy oraz przedmiary,

— uzgodnienia uzyskane na potrzeby inwestycji.

1.1.6. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy
Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okresSlone w:
— dokumentacji technicznej,

przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa budowlanego),

Polskich Normach,

— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie

wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.1.7. Zakres prac, ktore obejmuja poszczegodlne pozycje przedmiaru
Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadéw
rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu rob6t budowlanych.
Wszystkie pozycje przedmiarowe, oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji,
obejmujg naktady i czynnoS$ci towarzyszace opisane w zatozeniach og6lnych
i zatozeniach szczegétowych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych
zalozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady

przedmiarowania i zakres roboét sg $cisle zwigzane z okre$long pozycjg przedmiaru.
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1.1.8. 0dbioér robét budowlanych

Podstawa odbioru robo6t budowlanych bedzie zakres robdt zrealizowany
zgodnie z umowg zawarta z Wykonawca oraz niezbedne dokumenty, w tym
w szczegO6lnosci:
— kompletna dokumentacja dotyczaca budowy,
— oferta Wykonawcy oraz harmonogram finansowo-rzeczowy (jezeli jest wymagany)
— przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
— zapisy w dzienniku budowy,
— kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z niezbednymi zatgcznikami.

W  przypadku stwierdzenia wad lub niezgodno$ci wykonania robét
i zastosowanych materiatow z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako
podstawowg zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce
wykonanego elementu do stanu zgodnos$ci z w/w wymaganiami. Inne szczegétowe
rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem/Zamawiajagcym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokot,
ktoéry po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje witasciwy Inspektor nadzoru

inwestorskiego, kierownik budowy oraz przedstawiciel inwestora.

1.2. Informacje o placu budowy
Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczeciem budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wtlasciwego
zagospodarowania placu budowy, ktore obejmuje:

— ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy - teren budowy znajduje sie na terenie
nalezacym do inwestora, w ramach przygotowania placu nalezy wykona¢
wygrodzenie terenie przy uzyciu taSmy ostrzegawczej (minimalne wymaganie),

— teren/plac budowy nalezy odpowiednio przygotowa¢ do budowy wiezy oraz
zagospodarowania terenu - wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania
materiatéw, itp,

— zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Zamawiajacy informuje,
Ze na terenie budowy nie ma dostepu do wody. Zaopatrzenie w wode wytacznie
po stronie Wykonawcy,

— zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza.
Zamawiajacy informuje, zZe na terenie budowy nie ma dostepu do pradu.

Zaopatrzenie w wode wytgcznie po stronie Wykonawcy,
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— ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych
i magazynowych; nalezy przygotowac na placu budowy pomieszczenia socjalno-
biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy i pracownikéw budowlanych oraz
magazyny i place sktadowe - w iloSciach i zakresie wg potrzeb Wykonawcy,

— umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Dodatkowo przed rozpoczeciem prac, wymagane jest uzgodnienie Wykonawcy
z Inwestorem sposobu zagospodarowania placu budowy, tj. m.in. uzgodnienie miejsc
sktadowania materiatéw, usytuowania zaplecza budowy, dostepu do mediéw oraz
sposobu ich rozliczenia (jezeli wystepuja). Uzgodnienie takie mozna wykonac
poprzez wpis do protokotu przekazania budowy lub poprzez opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy.

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie
od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane
z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi
Wykonawca.  Wyjatek  stanowig tereny, gdzie zaprojektowano nowe
zagospodarowanie, ktore nalezy wykona zgodnie z projektem. JeZeli istniejace
zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen itp., s3a uszkodzone
lub zdewastowane, to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu
budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzng
i 1 egz. tej dokumentacji przekazac¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robét podpisanie protokotu przekazania
placu budowy oraz ewentualne inne wymogi wynikajgce z umowg zawartg

z Wykonawca.

1.3. Roboty towarzyszace i specjalne
Do robo6t towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére naleza
do Swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie,

a w szczegdlnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robdt wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
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oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowg,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce,

usuwanie odpaddw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

Do robét specjalnych zalicza sie w szczegdlnoSci:

dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie,

dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw,

specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi, wéd gruntowych,

specjalne badania materialéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie, np. ogrodzen, budowli pomocniczych i oSwietlenia,

dziatania specjalne zwigzane z ochrong sSrodowiska, ochrong przyrody i zabytkow,
usuwanie przeszkod,

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie

i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
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3. Kontrola jako$ci robét
3.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw - wg potrzeb.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

3.2. Badania i pomiary
Wszystkie wymagane badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. Dokumenty
3.3.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym
(Rozdziat 5a, Art.47a do Art. 47v) spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu  robdt, bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

wpis kierownika budowy potwierdzajacy otrzymanie od Inwestora kompletne;j
dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego,

terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczego6lnych elementéw robdét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia, daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
koncowych odbior6w robo6t (zamiennie dopuszcza sie takze spisywanie
oddzielnych protokotéw odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu),
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom Ilub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat (zamiennie
dopuszcza sie takze dostarczenie oddzielnych protokotéow),

wyniki prob  poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat (zamiennie dopuszcza sie takze dostarczenie oddzielnych
protokotéw),

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przediozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie

przedstawionych zagadnien. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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3.3.2. Dziennik montazu
W dzienniku montazu nalezy odnotowywac¢ catos¢ prac wykonywanych podczas
montazu konstrukcji. Dziennik montazu prowadzi kierownik budowy. Pozostate
wymagania jak dla dziennika budowy. W przypadku niewielkiego naktadu prac

montazowych, zapisy dziennika montazu mozna zawrze¢ w dzienniku budowy.

3.3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w zakresie
i formie uzgodnionej w Inwestorem i Inspektorem nadzoru na etapie rozpoczecia
rob6t. Dokumenty te stanowig =zatacznik do odbioru robét. Powinny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.3.4. Protokoly wykonane podczas prowadzenia roboét
Do protokotéw wykonanych podczas prowadzenia robét zalicza sie nastepujgce

dokumenty:

protokoty z pomiaréw geodezyjnych,

protokoty z pomiaréw zageszczenia gruntu,

protokoty z dokrecenia $rub na konstrukgji,

inne protokoty wynikajace ze specyfiki wykonania i budowy.

3.3.5. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie rOwniez nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robot.

3.3.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
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4. 0dbior robot
4.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych i umowy
zawartej z Wykonawca, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu technicznemu,
— odbiorowi koncowemu,

— ewentualne inne odbiory - zgodnie z podpisang z Wykonawcg umowa.

4.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zanikajgce to roboty, ktérych efekt w trakcie kolejnych prac znika,
zostaje zdemontowany m.in.: usuniecie humusu, szalunki itp.

Roboty ulegajace zakryciu to roboty, ktérych efekt ulega zakryciu podczas
kolejnych faz technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne,
fundamentowe, profilowanie podtoza, wykonanie warstwy podbudowy itp.

0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
(takze w obecnosci Inwestora - wg potrzeb).

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Dopuszcza sie przyjecie innego uzgodnionego przez Wykonawce i Inspektora terminu
- przy czym termin ten nie moze niekorzystnie wptywa¢ na jako$¢ robot czy
opOZnienie robét.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja projektows,

ST i uprzednimi ustaleniami.
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4.3. 0dbior czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét
i dokonuje sie go wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Zakres odbioru
czeSciowego powinien by¢ zgodny z przedstawionym przez Wykonawce

harmonogramem finansowo-rzeczowym.

4.4. 0dbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robo6t oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

0dbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem
Inspektora, dokonujac oceny jakoSciowej robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania
wszystkich robét z dokumentacja projektowgq i ST.

W toku odbioru koncowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna
Zamawiajacego z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

4.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
— dokumentacja powykonawcza i dodatkowe dokumenty wynikajace z umowy
zawartej na wykonanie zadania,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi

(dokumentacja projektowa powykonawcza),
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— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- jezeli wystepowaty,

— uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawiajagcym (pisemne)
- jezeli wystepowalty,

— recepty i ustalenia technologiczne - jezeli s3 wymagane,

— dziennik budowy i ksiegi obmiaru - jezeli sa wymagane,

— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym, badan i oznaczen
laboratoryjnych - elementy przewidziane projektem budowlanym oraz
specyfikacja,

— atesty jakosSciowe i deklaracje zgodnos$ci z wbudowanych materiatow - jezeli sg
wymagane,

— mape powykonawczg wraz z o$wiadczeniem geodety o zgodno$ci wykonania
zagospodarowania z projektem,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

(wg umowy, odrebnych ustalen).

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy

Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
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IL.

BUDOWA WIEZY
1. Przygotowanie placu budowy
1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidér robét zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy pod budowe wiezy obserwacyjne;j

przeciwpozarowej na terenie leSnictwa Czarny Las.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:
— elementy do oznakowania i wygrodzenia placu budowy,

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

1.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
Zz wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia
robét oraz posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robo6t objetych ST: koparka,

koparko-tadowarka, pojazdy do przewozu materiatéw, narzedzia reczne.

1.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatdbw objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcéw.
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1.5. Wykonywanie robét

Wymogi oraz zasady wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowe;.

W trakcie robét przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Do przygotowania placu budowy mozna przystagpi¢ po protokolarnym
przekazaniu placu budowy.

Wszelkie prace zwigzane z robotami nalezy na biezgco uzgadniac
z Uzytkownikiem (Inwestorem) terenu. Teren prac po ich zakonczeniu nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Dla robét obejmujacych elementy tymczasowe nie przewiduje sie ograniczenia
dopuszczalnymi odchytkami. Roboty tymczasowe nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane jezeli spelniajg wymogi dokumentacji projektowej i sa zaakceptowane

przez inspektora nadzoru oraz Uzytkownikiem (Inwestorem) terenu.

1.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na weryfikowaniu zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atest lub inny dokument
potwierdzajacy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robét
objetych niniejsza ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— prawidtowo$¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcja producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

1.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z niniejsza ST, tacznie z dostawa i montazem. W kalkulacji uwzgledni¢ cato$ciowe
wykonanie prac.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona, 1 m3, 1m2, 1mb, 1 kpl,, 1 szt.
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1.8. Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentdéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).

Odbior robot objetych niniejsza ST obejmuje:
— sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowg, niniejsza ST itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow

odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

1.9. Podstawa platnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

1.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedg one zawieraty
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.
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2. Roboty ziemne
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robo6t ziemnych
zwigzanych z budowg wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie le$nictwa

Czarny Las.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.2. Materiatly
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:
— grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktad na obsypanie fundamentow
i uksztattowanie terenu,
— grunt wydobyty z wykopu i przeznaczony do utylizacji/rozplantowania,
— grunt wykorzystywany na zasypke fundamentéw i uksztattowanie terenu,
— deskowanie systemowe lub drewniane,

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

2.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i1 powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia
robét oraz posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robo6t objetych ST: koparka,

koparko-tadowarka, pojazdy do przewozu materiatéw, narzedzia reczne.
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2.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu materiatdbw objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcéow.

2.5. Wykonywanie robot

Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowe;.

W  trakcie robot przestrzega¢ zgodnos$ci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Sprawdzi¢ stabilno$¢ (niezmienno$¢) naniesionych punktéw geodezyjnych
bezposrednio przed robotami ziemnymi. Punkty state usytuowaé, wykonac
i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie nastgpito ich uszkodzenie lub zniszczenie.
Punkty zachowac¢ do prowadzenia rob6t montazowych.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty wyznaczy¢ przed przystgpieniem
do wykonywania rob6t ziemnych obiektow.

Z dna wykopu usung¢ kamienie, korzenie, grudy, a nastepnie przystgpic¢
do wykonywania podtoza.

Dopuszczalna odchytka rzednych dna wykopu/-6w: +/- 5cm.

Pozostate wymogi i odchytki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Opracowania ITB.

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na weryfikowaniu zgodnosci
z wymaganiami okres§lonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atest lub inny dokument
potwierdzajgcy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robot
objetych niniejsza ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjga producenta danego materiatu,

— prawidtowo$¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.
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2.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z niniejsza ST i dokumentacja projektowa, tacznie z dostawg i montazem. W kalkulacji
uwzgledni¢ catoSciowe wykonanie prac.

Jednostka obmiarowag jest 1 tona, 1 m3, 1m?2, 1mb, 1 kpl,, 1 szt.

2.8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

0dbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wlasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposéb stosowania.

Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).

Odbior robot objetych niniejsza ST obejmuje:

— sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowg, niniejsza ST itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku budowy.

— sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesSciowych i stwierdzeniu zrealizowania

zawartych w nich postanowien.

2.9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

2.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraly
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
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3. Fundamenty
3.1. Wstep
3.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych

z wykonaniem fundamentow wiezy przeciwpozarowej w leSnictwie Czarny Las.

3.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1.

3.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:

— beton konstrukcyjny na fundamenty - przygotowanie mieszanki betonowej
powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacych Polskim Normom; gotowa
mieszanka powinna by¢ dostarczona na budowe z wytwoérni betondéw, sktad
mieszanki i jako$¢ - musi by¢ zgodna z wymaganiami PN-EN 206,

— beton podktadowy (,,chudy”), powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniem,
pozostate wymagania j.w., dostarczony z wytwoérni betondw,

— stal zbrojeniowa - wymagania jako$ciowe: powierzchnie pretéw nie moga
posiada¢ peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretéow
niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem, prety powinny by¢ proste.

— drut wigzatkowy (stal ,czarna”, nieocynkowana),

— dystanse zbrojenia (otuliny) betonowe lub z tworzyw sztucznych.

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

3.3. Sprzet
Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i1 powinny by¢ ustawione zgodnie
Z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym

powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.
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Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowal sprzetem
umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia
robdt oraz posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robot objetych ST: sprzet
do ksztattowania stali zbrojeniowej, koparko-tadowarka, pojazdy do przewozu

materiatéw, narzedzia reczne.

3.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatdbw objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcéw.

3.5. Wykonywanie robot

Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 3.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowe;.

W  trakcie robot przestrzega¢ zgodnosSci wykonania z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Stosowa¢ deskowania systemowe lub drewniane wykonane zgodnie z normami.
Materiaty stosowane do deskowania nie moga deformowa¢ sie pod wplywem
warunkow atmosferycznych ani na wskutek zetkniecia sie z mieszanka betonowa
oraz podczas zageszczania mieszanki betonowe;j.

Prety zbrojeniowe przed ich uzyciem do zbrojenia nalezy oczysci¢ z zendry,
luZznych ptatkéw, rdzy, kurzu i btota.

Prety =zanieczyszczone tluszczem lub farbg olejng nalezy opalic
az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie pretow powinno byc¢
wykonywane metodami niepowodujgcymi zmian we wtasciwosciach technicznych
stali ani p6Zniejszej ich korozji.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien sie odbywac¢ bezposrednio
w deskowaniu, zaleca sie wykonanie zbrojenia przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie powinno by¢ uktadane wedtug rozstawu pretéw pokazanych
w dokumentacji projektowej. Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane
w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej

grubosci otulenia.
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Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

Skrzyzowanie pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim lub poprzez spawanie.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze dekowan.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ potozenie
zbrojenia, zgodnoS$ci rzednych z projektem, czystoSci deskowania oraz obecnos$ci
wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang warstwe otuliny.

Do wykonania konstrukcji Zelbetowych stosowa¢ mieszanke wykonang
w wytworni. Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka betonowa musza
by¢ zgodne z wymaganiami normy i dokumentacji techniczne;j.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Mieszanki betonowej nie nalezy wrzuca¢ do deskowania z wysoko$ci wiekszej
niz 100 cm od powierzchni, na ktéra spada. Zageszczenie wibratorem wgtebnym.

Beton nalezy pielegnowa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 13670 - ochrona
przed czynnikami atmosferycznymi: polewanie wodg, naktadanie oston np. z folii lub
namiotOw z nagrzewnicg, pielegnacje nalezy stosowac przez caly okres dojrzewania
betonu, tj. 28 dni od dnia betonowania.

Rozszalowanie fundamentéw po minimum 3 dniach od ostatniego betonowania
danego elementu.

Fundamenty nalezy zasypa¢ po zakonczeniu prac zwigzanych z naktadaniem
izolacji przeciwwilgociowej (wg ST dotyczacej izolacji).

Fundamenty mozna obcigzy¢ konstrukcja wiezy po uptywie 28 dni
od ostatniego betonowania, dopuszcza sie szybszy montaz jednak nie szybciej
niz 21 dni od ostatniego betonowania, ponadto nalezy wykona¢ dodatkowe badania
wytrzymatoS$ciowe i fakt ten skonsultowac z projektantem.

Dopuszczalna odchytka usytuowania/wytyczenia geodezyjnego fundamentow
nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm.

Odchytki deskowania (wartosci +/-): 15 mm dla osi deskowania, 20 mm
na dtugosci deskowania, 5 mm dla wymiaréw poprzecznych (wysoko$¢, szerokos¢).

Odchytki zbrojenia (wartosci +/-): dtugos$¢ pretow podtuznych 10 mm, rozstaw
pretéw 10 mm, otulina 10 mm, potoZenie potaczen pretow 25 mm.

Pozostate wymogi i odchytki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Opracowania ITB.
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3.6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na weryfikowaniu zgodnoSci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnosci, atest lub inny dokument
potwierdzajgcy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robot
objetych niniejsza ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— prawidtowos¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowsq
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

3.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robdét zwigzanych
z niniejsza ST i dokumentacjg projektowa, tacznie z dostawg i montazem. W kalkulacji
uwzgledni¢ cato$ciowe wykonanie prac.

Jednostka obmiarowsg jest 1 tona, 1 m3, 1m2, 1mb, 1 kpl., 1 szt.

3.8. 0dbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnoSci i innych
dokumentdw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnoSci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego

materiatu wystepuje).
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0dbiér robot objetych niniejsza ST obejmuje:

sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowa, niniejszg ST itp., sprawdzenia

nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow

odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

— sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesSciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,

— odbiér podtoza przed wykonaniem fundamentéw - w tym przydatnosci gruntéw
iich stopnia zageszczenia oraz warunkéw gruntowo-wodnych,

— sprawdzenie prawidtowo$ci usytuowania fundamentéw w planie, poziomu
posadowienia,

— prawidtowo$¢ wykonania deskowan oraz doktadno$¢ ich wykonania,

— prawidlowos$¢ i doktadnos$¢ wykonania betonowania,

— sprawdzenie osiadania w przypadku stwierdzenia zjawisk mogacych mie¢ wplyw
na stateczno$¢ konstrukgji,

— odbiér zasypki wykopu obok fundamentéw dokonuje sie na podstawie wynikéw

doraznych badan jej zageszczenia.

3.9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

3.10. Normy
Normy wymienione s3 w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedg one zawieraly
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.

4. 1zolacja fundamentow
4.1. Wstep
4.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych
z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej fundamentéw wiezy obserwacyjne;j

przeciwpozarowej na terenie leSnictwa Czarny Las.
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4.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 4.1.1.

4.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedagcych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:
— izolacja przeciwwilgociowa,

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

4.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowal sprzetem
umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia
robot oraz posiadac aktualne badania techniczne. Podstawowy sprzet wymagany do

prowadzenie robot objetych ST: pojazdy do przewozu materialéw, narzedzia reczne.

4.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatdbw objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcéw.

4.5. Wykonywanie robét
Wymogi oraz zasady wykonania robét wymienionych w pkt. 4.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowej.
W trakcie robét przestrzega¢ zgodnosSci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.
Izolacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami projektowymi, tj. w przypadku
stosowania betonu wodoszczelnego min. W8, mozna wykonac izolacje tylko gérnej

czesci stupow fundamentow.
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Izolacje na fundamenty nalezy naktada¢ na suchy beton, minimum 7 dni
po rozszalowaniu fundamentéw. Przy czym najpierw nalezy przeprowadzi¢ prébe
przyczepnos$ci izolacji, w przypadku nieprawidlowej przyczepno$ci, termin
naktadania izolacji nalezy odwlec o 1 dzien, po czym nalezy przeprowadzi¢ nastepng
probe i ew. ponownie odwlec termin naktadania izolacji.

Powierzchnie betonu nalezy oczysci¢ ze wszelkich nieczystosci, kurzu, pytu itp.

Izolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, nie powinny pekac,
a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych odrebnego rodzaju
pod wzgledem materiatlowym oraz réznej klasy odpornosci.

Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa
realizacje, podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami oraz mozliwos$cia zawilgocenia i zalania woda.

Dopuszczalne odchytki - grubosci powtok wg wymagan producenta materiatu
izolacyjnego.

Pozostate wymogi i odchytki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Opracowania ITB.

4.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robo6t polega na weryfikowaniu zgodno$ci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnoSci, atest lub inny dokument
potwierdzajgcy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robdt
objetych niniejszg ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— prawidtowo$¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

4.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z niniejsza ST i dokumentacja projektowa, tacznie z dostawa i montazem. W kalkulacji
uwzgledni¢ catosciowe wykonanie prac.

Jednostka obmiarowg jest 1m?, 1mb, 1 kpl,, 1 szt.
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4.8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).

Odbior robot objetych niniejsza ST obejmuje:

— sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowag, niniejszga ST itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

— sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,

— sprawdzenia prawidtowosci wykonania kazdej z warstw izolacyjnych.

4.9. Podstawa platnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

4.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedga one zawieraly
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
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5. Wykonanie i montaz elementéw stalowych konstrukcji wiezy
5.1. Wstep
5.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych
z wykonaniem i montazem konstrukcji wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej

na terenie le$nictwa Czarny Las.

5.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 5.1.1.

5.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:

— konstrukcje zaleca sie spawaé¢ metoda 135 (spawanie elektrodg metalowg
w ostonie gazéw aktywnych, tzw. MAG), zgodnie z normg PN-EN ISO 4063.
Dopuszcza sie takze inne metody o ile zapewnig prawidtowe wykonanie
konstrukcji. Drut spawalniczy nalezy stosowal o granicy plastycznos$ci min.
420 MPa.

— konstrukcja: stal przeznaczong na konstrukcje nalezy dobra¢ tak, aby speiniata
wymagania co do sktadu chemicznego do cynkowania ogniowego - tj. stal o niskiej
zawartosci krzemu: zalecana warto$s¢ Si < 0,03% Ilub w przedziale
0,15% < Si < 0,25%. Przy czym tgczna zawarto$¢ wegla C i krzemu Si
w cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczac tacznie 0,5%. Konstrukcje
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych wykonania konstrukcji
stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-09P
przyjmujac klase wykonania EXC2 lub PN-B-06200:2002/Ap1:2005 przyjmujac
2 klase wykonania. Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys,
zwalcowan i poprawek poprzez napawanie i szlifowanie. Elementy powinny by¢
proste,

— wszystkie elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do budowy wiezy nalezy
stosowac wyltgcznie gorgcowalcowane (wg PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1).

— nie dopuszcza sie stosowania elementéw/profili zimnogietych,
(chyba, Ze dopuszczono tak w projekcie). Nie dopuszcza sie stosowania rur

ze szwem, rury na wiezy nalezy stosowac¢ wytgcznie gorgcowalcowane.
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— z}lacza Srubowe M24, M20, M16, M12, M10 kl. 5.8 i 8.8, Sruby na wiezy wylacznie
niepelnym gwintem (wg PN-EN ISO 4014) - chyba, ze dopuszczono z pelnym
gwintem, Sruby nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem podktadka sprezysta; jako
u-ztgcza (cybanty), nie dopuszcza sie preta gwintowanego na catej dtugosci.

— powtoki cynkowe i malarskie - wg dokumentacji projektowej,

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

5.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowal sprzetem
umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakosci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia
robét oraz posiadac aktualne badania techniczne.

Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robdt objetych ST: dzwig
samojezdny o odpowiednim udZwigu umozliwiajgcym prawidtlowy montaz

konstrukgcji, pojazdy do przewozu materiatéw, narzedzia reczne.

5.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatdbw objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.

5.5. Wykonywanie robot

Wymogi oraz zasady wykonania robét wymienionych w pkt. 5.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowej.

W trakcie robét przestrzega¢ zgodnosSci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Prefabrykacje konstrukcji nalezy wykona¢ w zakladzie prefabrykacji
umozliwiajagcym wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej.
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Powloke antykorozyjng cynkowa (ocynkownie ogniowe) nalezy nanie$¢
w zaktadach przeznaczonych do tego typu prac.

Powtoki malarskie na wiezy zaleca sie nanie$¢ na placu budowy w warunkach
atmosferycznych umozliwiajagcych prawidlowe natozenie powtoki (wg wymogow
przyjetego producenta farby), dopuszcza sie wykonanie powtoki poza placem
budowy, aby na budowe dostarczy¢ konstrukcje pomalowang, w takim przypadku
na placu budowy wymagane jest wykonanie ew. poprawek powtoki malarskiej.

Montaz konstrukcji poziomy i pionowy nalezy wykonywa¢ na placu budowy.
Sposoéb i ilo§¢ zmontowanych elementéw/segmentéw nalezy ustali¢ na placu budowy
uwzgledniajac warunki terenowe oraz mozliwo$ci wykonawcy.

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa. Sruby powinny by¢ dokrecane kluczem dynamometrycznym
- do momentu dokrecenia wg dokumentacji projektowe;j.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé¢ przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych
wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-2+A1/Apl
przyjmujac klase wykonania EXC2 lub PN-B-06200/Apl przyjmujac 2 Kklase
wykonania. Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys, zwalcowan
i poprawek poprzez napawanie i szlifowanie. Elementy powinny by¢ proste.
Dopuszczalne odchytki wg podanych norm.

Odchytki montazowe - niwelacja kotew, pionowo$¢, dokrecenie potgczen
Srubowych - wg dokumentacji projektowe;.

Powtloka cynkowa - minimalna grubo$¢ powtoki dokumentacji projektowej oraz
(PN-EN 1461 i PN-EN ISO 10684), nie przewiduje sie dopuszczenia mniejszych
grubosci niz przewidziane projektem i normami.

Powloka malarska - zgodnie z wymaganiami z projektu oraz wymaganiami
producenta zastosowanej powtoki malarskie;j.

W zaktadzie prefabrykacji (ew. na placu budowy) nalezy wykona¢ montaz
probny konstrukcji stalowej w celu sprawdzenia poprawnos$ci wykonania
i spasowania poszczegélnych elementéw konstrukcji. Nalezy wykonywa¢ montaz
przynajmniej dwoéch sasiednich segmentéw, a zalecany jest montaz prébny catej
konstrukcji.

Pozostate wymogi i odchytki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Opracowania ITB.
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5.6. Kontrola jako$ci robot

Kontrola jakosci wykonania robot polega na weryfikowaniu zgodnoSci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnoSci, atest lub inny dokument
potwierdzajgcy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robot
objetych niniejsza ST.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacja projektowq
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— prawidtowos¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowsq
i dokumentami/instrukcja producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

5.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robdét zwigzanych
z niniejsza ST i dokumentacjg projektowa, tgcznie z dostawa i montazem. W kalkulacji
uwzgledni¢ cato$ciowe wykonanie prac.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona, 1 m3, 1m?2, 1mb, 1 kpl,, 1 szt.

5.8. 0dbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnoSci i innych
dokumentdéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnoSci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne

informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i spos6b stosowania.
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Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).
Odbior robot objetych niniejsza ST obejmuje:

sprawdzenie z dokumentacjg projektowg, umowag, niniejszg ST itp., sprawdzenia

nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow

odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

— sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,

— prawidtowos$ci montazu - zgodnie z dokumentacja projektowag,

— doktadnosci ustawienia pionowego - sprawdzenie geodezyjne,

— jako$ci potaczen Srubowych i spawanych - zgodnie z dokumentacja projektows,

— stanu antykorozyjnej (cynkowej/malarskiej) powtoki ochronnej wszystkich

elementéw - zgodnie z dokumentacjg projektows,

5.9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

5.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraty
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.

6. Zagospodarowanie terenu
6.1. Wstep
6.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér rob6t zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia woko6t wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowej na terenie

leSnictwa Czarny Las.
6.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 6.1.1.
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6.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej

specyfikacji, sa:

— ogrodzenie i furtka - wg dokumentacji projektowej, pozostate wymagania jak dla
konstrukcji przeznaczonej na konstrukcje stalowg wiezy,

— beton na fundamenty ogrodzenia - beton klasy C16/20 (B20) - wymagania
szczegotowe jak dla betonu przeznaczonego na fundamenty wiezy, dopuszcza sie
wykorzystanie gotowych mieszanek w workach,

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

6.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
Zz wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowal sprzetem
umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia
robét oraz posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie rob6t objetych ST: koparko-

tadowarka, pojazdy do przewozu materiatéw, narzedzia reczne.

6.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatow objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposOb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.

6.5. Wykonywanie robot
Wymogi oraz zasady wykonania robét wymienionych w pkt. 6.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowe;j.
W  trakcie robot przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujacymi

przepisami i normami oraz przepisami BHP.
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Odchytki ogrodzenia (wartos$ci +/-): 25 mm dla osi trasy ogrodzenia, 5 mm
dla pionowos¢ ustawiania stupkéw, 10 mm dla wysokosci ogrodzenia.

Doktadno$¢ wykonania konstrukeji stalowej - jak dla klasy wykonania EXC1
(PN-EN 1090-1i PN-EN 1090-2) lub klasy wykonania 3 (PN-B-06200).

Dostarczone kruszywo musi by¢ wolne od wszelkich zanieczyszczen typu
azbest, przedmioty i fragmenty metalowe, materiaty toksyczne, tworzywa sztuczne
i wyroby gumowe.

Podtoze, w ktore bedzie wbudowywane kruszywo powinno by¢ wyprofilowane
i nie uwodnione.

Odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ + 10 %. Zaden
Zz pomiaréw nie powinien wynosi¢ mniej niz zaktadana minimalna dopuszczalna
grubo$¢ danej warstwy kruszywa.

Pozostate wymogi i odchytki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Opracowania ITB.

6.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na weryfikowaniu zgodnoSci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnoSci, atest lub inny dokument
potwierdzajacy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robét
objetych niniejsza ST.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— prawidtowo$¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

6.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z niniejsza ST i dokumentacjg projektowg, tacznie z dostawa i montazem. W kalkulacji
uwzgledni¢ cato$ciowe wykonanie prac.

Jednostka obmiarowag jest 1 tona, 1 m3, 1m2, 1mb, 1 kpl., 1 szt.
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6.8. 0dbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje). Odbior robét objetych niniejsza ST obejmuje:

— sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowag, niniejsza ST itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

— sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,

— sprawdzenie gruboSci warstw nalezy sprawdzi¢ przez wykopanie dotkéw
kontrolnych w losowo wybranych miejscach w ilo$ci minimum 4 szt. na caty

utwardzony teren pod wieza.

6.9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

6.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedga one zawieratly
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.
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7. Ochrona odgromowa
7.1. Wstep
7.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét zwigzanych
z wykonaniem ochrony odgromowej wiezy obserwacyjnej przeciwpozarowe;j

na terenie le$nictwa Czarny Las.

7.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 7.1.1.

7.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:
— uziom pionowy i poziomy (bednarka z ptaskownika),
— uziom pionowy (prety wbijane w grunt),

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

7.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
Zz wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia
robét oraz posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robét objetych ST: koparko-

tadowarka, pojazdy do przewozu materiatéw, narzedzia reczne.

7.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
o transportu materiatdw objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.
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7.5. Wykonywanie robét
Wymogi oraz zasady wykonania robét wymienionych w pkt. 7.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowe;.
W trakcie robét przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.
Pozostate wymogi i odchytki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Opracowania ITB.

7.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jako$ci wykonania robo6t polega na weryfikowaniu zgodnoSci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnoSci, atest lub inny dokument
potwierdzajacy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robot
objetych niniejszg ST.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcja producenta danego materiatu,

— prawidtowos¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowaq
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

7.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robdt zwigzanych
z niniejsza ST i dokumentacja projektowa, tacznie z dostawa i montazem. W kalkulacji
uwzgledni¢ catosciowe wykonanie prac.

Jednostka obmiarowsg jest 1 tona, 1 m3, 1m?2, 1mb, 1 kpl., 1 szt.

7.8. 0dbiodr robot
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne

(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).
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0dbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentdw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wilasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).
0dbidr robot objetych niniejsza ST obejmuje:

— pomiar rezystancji uziemien - z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét,

— sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowag, niniejsza ST itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

— sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania

zawartych w nich postanowien,

7.9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

7.10. Normy
Normy wymienione s3 w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedg one zawieraly
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.
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