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L.

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.

Przedmiar i zakres robét

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

— wiasciwosci materiatow,

sposobu i jako$ci wykonania robét,

oceny prawidtowosci wykonania robét oraz proby sprawdzenia i odbioru robét.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

dokumentacji projektowej,

przedmiaru robot.

1.1.1. AKkty prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane

zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne

i wytyczne w brzmieniu obowigzujagcym w momencie wykonywania prac,

ktore s3 w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Skroty uzyte w niniejszym opracowaniu: ,PB”, ,Prawo budowlane”, ,Prawa

budowlanego” odnosza sie do Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

w wersji aktualnej na dzien opracowania niniejszego opracowania.
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1.1.2. OKreslenia podstawowe
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z kosztorysem przedmiarowym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora.
Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Uzytkownik - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajgcego
do odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czesci.
Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) - oznacza specyfikacje zamowienia,
zgodnie z ustawa Prawo zamoéwien publicznych, dotyczaca udzielenia zamoéwienia
publicznego.
Przedmiar robot - oznacza opracowanie wchodzace w skitad dokumentacji
projektowej, zawierajace zestawienie przewidywanych do wykonania roboét
podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy
opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.
Roboty podstawowe - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogéw jakoSciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
Roboty tymczasowe - oznacza roboty, ktore sg projektowane i wykonywane, jako
potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z wytaczeniem
przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
Roboty budowlane - oznacza roboty (wlacznie z urzadzeniami), ktére majg by¢
wykonane stosownie do umowy, budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Remont - oznacza wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji.
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Urzadzenia budowlane - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowigce cze$¢ Robdét.

Teren budowy - oznacza wszystkie czeSci terenu udostepnione przez
Zamawiajgcego dla wykonania na nich robdt, oraz inne miejsca wymienione
w umowie, jako tworzgce Teren robot.

Dokumentacja budowy - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - oznacza pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - oznacza wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu,
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

ST - oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych -
Wymagania Ogdlne.

SST - oznacza Szczeg6towa Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z ustawa
Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,

nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.1.3. Wykonawca
Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim aktualnym
przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu
i technologii wykonania roboét. Przy realizacji inwestycji nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony sanitarne;.
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1.1.4. Wymagania wynikajace z prawa budowlanego
Wykonywanie robét budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie
nadzor inwestorski. Do obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie, nalezy
w szczegO6lnosci:
— zatrudnienie kierownika budowy,
— realizacja zadan wynikajacych z obowigzkéw kierownika budowy okreslonych

w art. 22 i art. 42 pkt. 2 (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

1.1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed
jej przekazaniem na budowe, powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce,
w szczegoOlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materialéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg opracowang w nastepujacym zakresie:
— projekt budowlany,
— Kkosztorysy oraz przedmiary,

— uzgodnienia uzyskane na potrzeby inwestycji.

1.1.6. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy
Realizowany obiekt ma spetnia¢ wymagania okresSlone w:
— dokumentacji technicznej,

przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa budowlanego),

Polskich Normach,

— aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie

wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.1.7. Zakres prac, ktoére obejmuja poszczegodlne pozycje przedmiaru
Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadéw
rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robét budowlanych.
Wszystkie pozycje przedmiarowe, oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji,
obejmujg naktady i czynnoS$ci towarzyszace opisane w zatozeniach ogélnych
i zatozeniach szczegétowych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych
zalozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady

przedmiarowania i zakres roboét sg $cisle zwigzane z okresSlong pozycja przedmiaru.
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1.1.8. 0dbioér robét budowlanych

Podstawa odbioru robo6t budowlanych bedzie zakres robdt zrealizowany
zgodnie z umowg zawarta z Wykonawca oraz niezbedne dokumenty, w tym
w szczegO6lnosci:
— kompletna dokumentacja dotyczaca budowy,
— oferta Wykonawcy oraz harmonogram finansowo-rzeczowy (jezeli jest wymagany)
— przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,
— zapisy w dzienniku budowy,
— kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z niezbednymi zatgcznikami.

W  przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania rob6t
i zastosowanych materiatow z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako
podstawowg zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce
wykonanego elementu do stanu zgodnos$ci z w/w wymaganiami. Inne szczegétowe
rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem/Zamawiajagcym a Wykonawca.

Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokot,
ktoéry po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.

W sktadzie komisji zawsze wystepuje witasciwy Inspektor nadzoru

inwestorskiego, kierownik budowy oraz przedstawiciel inwestora.

1.2. Informacje o placu budowy
Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczeciem budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wtlasciwego
zagospodarowania placu budowy, ktore obejmuje:

— ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy - teren budowy znajduje sie na terenie
nalezacym do inwestora, w ramach przygotowania placu nalezy wykonaé
wygrodzenie terenie przy uzyciu taSmy ostrzegawczej (minimalne wymaganie),

— teren/plac budowy nalezy odpowiednio przygotowa¢ do budowy wiezy oraz
zagospodarowania terenu - wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania
materiatéw, itp,

— zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Zamawiajacy informuje,
Ze na terenie budowy nie ma dostepu do wody. Zaopatrzenie w wode wytacznie
po stronie Wykonawcy,

— zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza.
Zamawiajacy informuje, zZe na terenie budowy nie ma dostepu do pradu.
Zaopatrzenie w wode wytgcznie po stronie Wykonawcy,
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— ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych
i magazynowych; nalezy przygotowac na placu budowy pomieszczenia socjalno-
biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy i pracownikéw budowlanych oraz
magazyny i place sktadowe - w iloSciach i zakresie wg potrzeb Wykonawcy,

— umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robét poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy.

Dodatkowo przed rozpoczeciem prac, wymagane jest uzgodnienie Wykonawcy
z Inwestorem sposobu zagospodarowania placu budowy, tj. m.in. uzgodnienie miejsc
sktadowania materiatéw, usytuowania zaplecza budowy, dostepu do mediéw oraz
sposobu ich rozliczenia (jezeli wystepuja). Uzgodnienie takie mozna wykonac
poprzez wpis do protokotu przekazania budowy lub poprzez opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy.

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie
od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane
z przywroceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi
Wykonawca.  Wyjatek  stanowig tereny, gdzie zaprojektowano nowe
zagospodarowanie, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejgce
zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen itp., s3 uszkodzone
lub zdewastowane, to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu
budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacja fotograficzng
i 1 egz. tej dokumentacji przekazac¢ dla zamawiajacego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robét podpisanie protokotu przekazania
placu budowy oraz ewentualne inne wymogi wynikajgce z umowg zawartg

z Wykonawca.

1.3. Roboty towarzyszace i specjalne
Do rob6t towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére naleza
do Swiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie,

a w szczegdlnosci:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia robét wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
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oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowg,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce,

usuwanie odpaddéw nie zawierajgcych substancji szkodliwych,

Do robét specjalnych zalicza sie w szczegdlnoSci:

dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie,

dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw,

specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi, wéd gruntowych,

specjalne badania materiatéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie, np. ogrodzen, budowli pomocniczych i oSwietlenia,

dziatania specjalne zwigzane z ochrong sSrodowiska, ochrong przyrody i zabytkéw,
usuwanie przeszkod,

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robédt, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie

i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
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3. Kontrola jako$ci robét
3.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatéw - wg potrzeb.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

3.2. Badania i pomiary
Wszystkie wymagane badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. Dokumenty
3.3.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami zawartymi w Prawie Budowlanym
(Rozdziat 5a, Art.47a do Art. 47v) spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu  robdt, bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

Nadzoru.
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Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnoSci:

wpis kierownika budowy potwierdzajacy otrzymanie od Inwestora kompletnej
dokumentacji projektowej w tym projektu technicznego,

terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczego6lnych elementéw robdét,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny
przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia, daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
koncowych odbior6w robot (zamiennie dopuszcza sie takze spisywanie
oddzielnych protokotéw odbioréw robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu),
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robét
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robét,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materiatbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat (zamiennie
dopuszcza sie takze dostarczenie oddzielnych protokotéow),

wyniki prob  poszczegélnych elementow budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat (zamiennie dopuszcza sie takze dostarczenie oddzielnych
protokotéw),

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy

beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie

przedstawionych zagadnien. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

str. 11



3.3.2. Dziennik montazu
W dzienniku montazu nalezy odnotowywac cato$¢ prac wykonywanych podczas
montazu konstrukcji. Dziennik montazu prowadzi kierownik budowy. Pozostate
wymagania jak dla dziennika budowy. W przypadku niewielkiego naktadu prac

montazowych, zapisy dziennika montazu mozna zawrze¢ w dzienniku budowy.

3.3.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w zakresie
i formie uzgodnionej w Inwestorem i Inspektorem nadzoru na etapie rozpoczecia
rob6t. Dokumenty te stanowig =zatacznik do odbioru robét. Powinny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.3.4. Protokoly wykonane podczas prowadzenia roboét
Do protokotéw wykonanych podczas prowadzenia robét zalicza sie nastepujgce
dokumenty:
— protokoty z pomiaréw geodezyjnych,
— protokoty z dokrecenia $rub na konstrukgji,

— inne protokoty wynikajace ze specyfiki wykonania i budowy.

3.3.5. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét.

3.3.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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4. 0dbior robot
4.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznoSci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych i umowy
zawartej z Wykonawca, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioruy,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czeSciowemu technicznemu,
— odbiorowi koncowemu,

— ewentualne inne odbiory - zgodnie z podpisang z Wykonawcg umowa.

4.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zanikajgce to roboty, ktérych efekt w trakcie kolejnych prac znika,
zostaje zdemontowany m.in.: usuniecie humusu, szalunki itp.

Roboty ulegajace zakryciu to roboty, ktérych efekt ulega zakryciu podczas
kolejnych faz technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne,
fundamentowe, profilowanie podtoza, wykonanie warstwy podbudowy itp.

0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

0dbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
(takze w obecnosci Inwestora - wg potrzeb).

Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Dopuszcza sie przyjecie innego uzgodnionego przez Wykonawce i Inspektora terminu
- przy czym termin ten nie moze niekorzystnie wplywa¢ na jako$¢ robot czy
opOZnienie robét.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja projektows,

ST i uprzednimi ustaleniami.
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4.3. 0dbior czesSciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci robét
i dokonuje sie go wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét. Zakres odbioru
czeSciowego powinien by¢ zgodny z przedstawionym przez Wykonawce

harmonogramem finansowo-rzeczowym.

4.4. 0dbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robo6t oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

0dbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw,
o ktérych mowa w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajacy z udziatem
Inspektora, dokonujac oceny jakoSciowej robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania
wszystkich robét z dokumentacja projektowgq i ST.

W toku odbioru koncowego robot, Inspektor i Wykonawca zapozna
Zamawiajacego z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupeiniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, Zamawiajgcy przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

4.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru konncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
— dokumentacja powykonawcza i dodatkowe dokumenty wynikajace z umowy
zawartej na wykonanie zadania,
— dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi

(dokumentacja projektowa powykonawcza),
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— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
oraz ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- jezeli wystepowaty,

— uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawiajagcym (pisemne)
- jezeli wystepowalty,

— recepty i ustalenia technologiczne - jezeli s3 wymagane,

— dziennik budowy i ksiegi obmiaru - jezeli sa wymagane,

— protokoty proéb i badan z wynikiem pozytywnym, badan 1 oznaczen
laboratoryjnych - elementy przewidziane projektem budowlanym oraz
specyfikacja,

— atesty jakosSciowe i deklaracje zgodnos$ci z wbudowanych materiatow - jezeli sg
wymagane,

— mape powykonawczg wraz z o$wiadczeniem geodety o zgodno$ci wykonania
zagospodarowania z projektem,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

(wg umowy, odrebnych ustalen).

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy

Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.
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IL.

PRZEBUDOWA WIEZY
1. Przygotowanie placu budowy
1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidér robét zwigzanych
z przygotowaniem placu budowy pod przebudowe wiezy przeciwpozarowej

w le$nictwie Krasna.

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. Materialy
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:
— elementy do oznakowania i wygrodzenia placu budowy,

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

1.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
Zz wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploataciji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
umozliwiajagcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczennstwo prowadzenia
robét oraz posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robo6t objetych ST: koparka,

koparko-tadowarka, pojazdy do przewozu materiatéw, narzedzia reczne.

1.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatdbw objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcéw.
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1.5. Wykonywanie robét

Wymogi oraz zasady wykonania robét wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowe;.

W trakcie robét przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Do przygotowania placu budowy mozna przystagpi¢ po protokolarnym
przekazaniu placu budowy.

Wszelkie prace zwigzane z robotami nalezy na biezgco uzgadniac
z Uzytkownikiem (Inwestorem) terenu. Teren prac po ich zakonczeniu nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Dla robét obejmujacych elementy tymczasowe nie przewiduje sie ograniczenia
dopuszczalnymi odchytkami. Roboty tymczasowe nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane jezeli spelniajg wymogi dokumentacji projektowej i sa zaakceptowane

przez inspektora nadzoru oraz Uzytkownikiem (Inwestorem) terenu.

1.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na weryfikowaniu zgodnoSci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnoSci, atest lub inny dokument
potwierdzajacy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robét
objetych niniejsza ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdécic na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— prawidtowo$¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcja producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

1.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z niniejsza ST, tacznie z dostawa i montazem. W kalkulacji uwzgledni¢ cato$ciowe
wykonanie prac.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona, 1 m3, 1m2, 1mb, 1 kpl,, 1 szt.
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1.8. Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentdéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenistwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnos$ci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).

Odbior robot objetych niniejsza ST obejmuje:
— sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowag, niniejsza ST itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow

odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

1.9. Podstawa platnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

1.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie beda one zawieraty
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.
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2. Wykonanie przebudowy i prac remontowo-konserwacyjnych wiezy
2.1. Wstep
2.1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbidr robét zwigzanych
z wykonaniem przebudowy i prac remontowo-konserwacyjnych wiezy

przeciwpozarowej w le$nictwie Krasna.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1.

2.2. Materiatly
Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:

— konstrukcje zaleca sie spawaé¢ metodg 135 (spawanie elektroda metalowa
w ostonie gazéw aktywnych, tzw. MAG), zgodnie z normg PN-EN ISO 4063.
Dopuszcza sie takze inne metody o ile zapewnig prawidtowe wykonanie
konstrukcji. Drut spawalniczy nalezy stosowal o granicy plastycznos$ci min.
420 MPa.

— konstrukcja: stal przeznaczong na konstrukcje nalezy dobra¢ tak, aby speiniata
wymagania co do sktadu chemicznego do cynkowania ogniowego - tj. stal o niskiej
zawartosci krzemu: zalecana warto$s¢ Si < 0,03% Ilub w przedziale
0,15% < Si < 0,25%. Przy czym tgczna zawarto$¢ wegla C i krzemu Si
w cynkowanej ogniowo stali nie powinna przekraczac tacznie 0,5%. Konstrukcje
nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych wykonania konstrukcji
stalowych: PN-EN 1090-1+A1:2012 i PN-EN 1090-2 +A1:2012 /Ap1:2014-09P
przyjmujac klase wykonania EXC2 lub PN-B-06200:2002/Ap1:2005 przyjmujac
2 klase wykonania. Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys,
zwalcowan i poprawek poprzez napawanie i szlifowanie. Elementy powinny by¢
proste,

— wszystkie elementy/profile konstrukcyjne wykorzystane do przebudowy wiezy
nalezy stosowac wytgcznie gorgcowalcowane (PN-EN 10025-2 i PN-EN 10210-1).

— nie dopuszcza sie stosowania elementéw/profili zimnogietych,
(chyba, Ze dopuszczono tak w projekcie). Nie dopuszcza sie stosowania rur

ze szwem, rury na wiezy nalezy stosowac¢ wytgcznie gorgcowalcowane.
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— zlacza $rubowe M20, M16, M12, M10 kl. 5.8 i 8.8, Sruby na wiezy wytacznie
niepelnym gwintem (wg PN-EN ISO 4014) - chyba, ze dopuszczono z pelnym
gwintem, Sruby nalezy zabezpieczy¢ przed odkreceniem podktadka sprezysta; jako
u-ztgcza (cybanty), nie dopuszcza sie preta gwintowanego na catej dtugosci.

— powtoki cynkowe i malarskie - wg dokumentacji projektowej,

— elementy wyposazenia wiezy - wymagania jak dla stali konstrukcyjne;.

— inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

2.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
Z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowal sprzetem
umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejsza ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia
robét oraz posiadac¢ aktualne badania techniczne.

Podstawowy sprzet wymagany do prowadzenie robo6t objetych ST: koparka,

koparko-tadowarka, pojazdy do przewozu materiatéw, narzedzia reczne.

2.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane
do transportu materiatow objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.

2.5. Wykonywanie robot
Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 2.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowe;j.
W  trakcie robot przestrzega¢ zgodnosci wykonania z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.
Izolacje na fundamenty nalezy naktada¢ na suchy beton (lub zgodnie

z deklarowanymi wtasciwo$ciami stosowanej izolacji). Przy czym najpierw zaleca sie
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przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci izolacjii, w przypadku nieprawidiowe;j
przyczepnosci, termin nakladania izolacji nalezy odwlec o 1 dzien, po czym nalezy
przeprowadzi¢ nastepng probe i ew. ponownie odwlec termin naktadania izolacji.

Powierzchnie betonu nalezy oczyscic ze wszelkich nieczystos$ci, kurzu, pytu itp.

[zolacje powinny Scisle przylega¢ do izolowanego podktadu, nie powinny pekac,
a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych odrebnego rodzaju
pod wzgledem materiatowym oraz réznej klasy odpornosci.

Izolacje powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidtowa
realizacje, podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami oraz mozliwo$cig zawilgocenia i zalania woda.

Prefabrykacje konstrukcji nalezy wykona¢ w zaktadzie prefabrykacji
umozliwiajacym wykonanie konstrukcji zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

Powtoke antykorozyjng cynkowa (ocynkownie ogniowe) nalezy nanie$¢
w zaktadach przeznaczonych do tego typu prac.

Powtoki malarskie na wiezy zaleca sie nanie$¢ na placu budowy w warunkach
atmosferycznych umozliwiajacych prawidlowe natozenie powtoki (wg wymogow
przyjetego producenta farby), dopuszcza sie wykonanie powtoki poza placem
budowy, aby na budowe dostarczy¢ konstrukcje pomalowang, w takim przypadku
na placu budowy wymagane jest wykonanie ew. poprawek powtoki malarskiej.

Montaz konstrukcji poziomy i pionowy nalezy wykonywa¢ na placu budowy.
Sposdb i ilos¢ zmontowanych elementow/segmentow nalezy ustali¢ na placu budowy
uwzgledniajgc warunki terenowe oraz mozliwo$ci wykonawcy.

Potaczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja
projektowa. Sruby powinny byé dokrecane kluczem dynamometrycznym
- do momentu dokrecenia wg dokumentacji projektowe;.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwaé sie ani wyraznie drgaé¢ przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami norm dotyczacych
wykonania konstrukcji stalowych: PN-EN 1090-1+A1 i PN-EN 1090-2+A1/Apl
przyjmujac klase wykonania EXC2 lub PN-B-06200/Apl przyjmujac 2 Kklase
wykonania. Powierzchnia elementéw powinna by¢ wolna od rys, zwalcowan
i poprawek poprzez napawanie i szlifowanie. Elementy powinny by¢ proste.

Dopuszczalne odchytki wg podanych norm.
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Odchytki montazowe - niwelacja kotew, pionowo$¢, dokrecenie potaczen
Srubowych - wg dokumentacji projektowe;.

Powtoka cynkowa - minimalna grubos¢ powtoki dokumentacji projektowej oraz
(PN-EN 1461 i PN-EN ISO 10684), nie przewiduje sie dopuszczenia mniejszych
grubosci niz przewidziane projektem i normami.

Powtoka malarska - zgodnie z wymaganiami z projektu oraz wymaganiami
producenta zastosowanej powtoki malarskie;j.

W zaktadzie prefabrykacji (ew. na placu budowy) nalezy wykona¢ montaz
probny konstrukcji stalowej w celu sprawdzenia poprawnosci wykonania
i spasowania poszczegélnych elementéw konstrukcji. Nalezy wykonywaé¢ montaz
przynajmniej dwoch sasiednich segmentéw, a zalecany jest montaz probny catej
konstrukgji.

Pozostate wymogi i odchytki wg opracowania: Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Opracowania ITB.

2.6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na weryfikowaniu zgodnoSci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnoSci, atest lub inny dokument
potwierdzajacy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robét
objetych niniejsza ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— prawidtowo$¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

2.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robot zwigzanych
z niniejsza ST i dokumentacjg projektowa, tacznie z dostawa i montazem. W kalkulacji
uwzgledni¢ cato$ciowe wykonanie prac.

Jednostka obmiarowg jest 1 tona, 1 m3, 1m2, 1mb, 1 kpl., 1 szt.
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2.8. 0dbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentdéw odniesienia.

Materialy dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodno$ci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach musza znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i spos6b stosowania.

Szczegbélng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).

Odbior robot objetych niniejsza ST obejmuje:

— sprawdzenie z dokumentacja projektowa, umowag, niniejsza ST itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

— sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien,

— prawidtowos$ci montazu - zgodnie z dokumentacjg projektowg,

— doktadnosci ustawienia pionowego - sprawdzenie geodezyjne,

— jakosci potaczen Srubowych i spawanych - zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— stanu antykorozyjnej (cynkowej/malarskiej) powtoki ochronnej wszystkich

elementéw - zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

2.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedg one zawieratly
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic¢ z projektantem.
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