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L.

WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1. Przedmiar i zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa

dostrzegalni w le$nictwie Czarny Las.

Specyfikacja okresla wymagania w zakresie:

— wiasciwosci materiatow,

sposobu i jako$ci wykonania robét,

oceny prawidtowos$ci wykonania robdt oraz proby sprawdzenia i odbioru robot.

Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét opracowano na podstawie:

dokumentacji projektowej,

przedmiaru robot.

1.1.1. Akty prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane

zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne

i wytyczne w brzmieniu obowiazujacym w momencie wykonywania prac, ktore

sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie

w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie

realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.
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Skroty uzyte w niniejszym opracowaniu: ,PB”, ,Prawo budowlane”, ,Prawa
budowlanego” odnosza sie do Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.w

wersji aktualnej na dzien opracowania niniejszego opracowania.

1.1.2. OKres$lenia podstawowe
Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z kosztorysem przedmiarowym i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora.
Polecenie inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Uzytkownik - oznacza osobe powotang w dowolnej chwili przez Zamawiajgcego
do odbioru i przejecia w uzytkowanie obiektu lub jego czes$ci.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) - oznacza specyfikacje
zamoéwienia, zgodnie z ustawg Prawo zaméwien publicznych, dotyczaca udzielenia
zamoOwienia publicznego.
Przedmiar robot - oznacza opracowanie wchodzace w skitad dokumentacji
projektowej, zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania robot
podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robdt podstawowych.
Roboty podstawowe - oznacza minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu
sa mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogéw jakoSciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Roboty tymczasowe - oznacza roboty, ktére sg projektowane i wykonywane, jako
potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s3 przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytaczeniem

przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.
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Roboty budowlane - oznacza roboty (wlacznie z urzadzeniami), ktére majg by¢
wykonane stosownie do umowy, budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - oznacza wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane - oznaczajg urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, maszyny, aparaty itp., stanowigce czes¢ Robdét.

Teren budowy - oznacza wszystkie czesci terenu udostepnione przez
Zamawiajgcego dla wykonania na nich robét, oraz inne miejsca wymienione
w umowie, jako tworzgce Teren robot.

Dokumentacja budowy - oznacza pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czeSciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu -
takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - oznacza dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - oznacza pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - oznacza wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposOb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu,
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

ST - oznacza Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych -
Wymagania Ogdlne.

SST - oznacza Szczeg6towa Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa zgodne z ustawg
Prawo Budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,

nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

str. 5



1.1.3. Wykonawca
Realizacja robét budowlanych musi zawsze odpowiada¢ wszystkim aktualnym
przepisom techniczno-budowlanym i prawnym, dotyczacym danego obiektu
i technologii wykonania robo6t. Przy realizacji inwestycji nalezy zwrdci¢ szczego6lng
uwage na przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny

pracy, ochrony srodowiska oraz ochrony sanitarne;.

1.1.4. Wymagania wynikajace z prawa budowlanego
Wykonywanie rob6t budowlanych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy. Zamawiajacy zapewnia na budowie jedynie

nadzdr inwestorski.

1.1.5. Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiajgcego, przed
jej przekazaniem na budowe, powinna by¢ sprawdzona przez Wykonawce,
w szczegoOlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z przepisami
BHP, rodzajem stosowanych materialéw, urzadzen i rozwigzan konstrukcyjnych.
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg opracowang w nastepujacym zakresie:
— dokumentacja projektowa,
— Kkosztorysy oraz przedmiary,

— uzgodnienia uzyskane na potrzeby inwestycji.

1.1.6. Dokumentacja projektowa, przepisy, polskie normy
Realizowany obiekt ma speinia¢ wymagania okreslone w:

— dokumentacji technicznej,

przepisach techniczno-budowlanych (wg art. 7 pkt. 1 Prawa Budowlanego),

Polskich Normach,

aprobatach technicznych i innych dokumentach normujacych wprowadzenie

wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie.

1.1.7. Zakres prac, ktore obejmuja poszczegodlne pozycje przedmiaru
Przedmiary robét zostaly opracowane na podstawie katalogéw naktadow
rzeczowych powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robot budowlanych.
Wszystkie pozycje przedmiarowe, oprocz zakresu prac opisanego w danej pozycji,

obejmujg naktady i czynnoS$ci towarzyszace opisane w zatozeniach ogélnych
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i zatozeniach szczegétowych dotyczacych odpowiednich rozdziatéw. Opisane w tych
zalozeniach warunki techniczne wykonania robot, zatozenia kalkulacyjne, zasady

przedmiarowania i zakres roboét sg $cisle zwigzane z okres$long pozycja przedmiaru.

1.1.8. 0dbioér robot budowlanych
Podstawg odbioru robé6t budowlanych bedzie zakres robét zrealizowany
zgodnie z umowg zawarta z Wykonawcg oraz niezbedne dokumenty, w tym
w szczegO6lnosci:

— kompletna dokumentacja dotyczaca budowy,

oferta Wykonawcy oraz harmonogram finansowo-rzeczowy (jezeli jest wymagany)

przepisy techniczno-budowlane i Polskie Normy,

kompletna dokumentacja powykonawcza wraz z niezbednymi zatgcznikami.
W  przypadku stwierdzenia wad lub niezgodnos$ci wykonania rob6t
i zastosowanych materiatow z dokumentami wymienionymi w pkt 1.1.6, jako
podstawowg zasade przyjmuje sie obowigzek doprowadzenia przez Wykonawce
wykonanego elementu do stanu zgodnos$ci z w/w wymaganiami. Inne szczegétowe
rozwigzania i odstepstwa od tej zasady reguluje umowa zawarta pomiedzy
Inwestorem/Zamawiajagcym a Wykonawca.
Z odbioru elementéw robdt lub obiektu komisja sporzadza protokot,
ktéry po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego stanowi podstawe do rozliczenia robot.
W sktadzie komisji zawsze wystepuje witasciwy Inspektor nadzoru

inwestorskiego, kierownik budowy oraz przedstawiciel inwestora.

1.2. Informacje o placu budowy
Po rozstrzygnieciu przetargu i podpisaniu umowy na roboty, a przed
rozpoczeciem budowy, Wykonawca zobowigzany jest do wtlasciwego
zagospodarowania placu budowy, ktore obejmuje:

— ogrodzenie/zabezpieczenie placu budowy - teren budowy znajduje sie na terenie
zalezacym do inwestora, w ramach przygotowania placu nalezy wykonaé
wygrodzenie terenie przy uzyciu taSmy ostrzegawczej (minimalne wymaganie),

— teren/plac budowy nalezy odpowiednio przygotowaé¢ do budowy wiezy oraz
zagospodarowania terenu - wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, miejsca sktadowania
materiatéw, itp,

— zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza. Zamawiajacy informuje,
Ze na terenie budowy nie ma dostepu do wody. Zaopatrzenie w wode wytacznie

po stronie Wykonawcy,
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— zapewnienie punktu poboru energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza.
Zamawiajacy informuje, Ze na terenie budowy nie ma dostepu do pradu.
Zaopatrzenie w wode wylacznie po stronie Wykonawcy,

— ustawienie budynkéw tymczasowych lub barakowozéw biurowych, socjalnych
i magazynowych; nalezy przygotowa¢ na placu budowy pomieszczenia socjalno-
biurowe dla potrzeb kierownictwa budowy i pracownikéw budowlanych oraz
magazyny i place sktadowe - w ilo$ciach i zakresie wg potrzeb Wykonawcy,

— umieszczenie tablic informacyjnych; tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene umowy.

Dodatkowo przed rozpoczeciem prac, wymagane jest uzgodnienie Wykonawcy
z Inwestorem sposobu zagospodarowania placu budowy, tj. m.in. uzgodnienie miejsc
sktadowania materiatéw, usytuowania zaplecza budowy, dostepu do mediéw oraz
sposobu ich rozliczenia (jezeli wystepujg). Uzgodnienie takie mozna wykonac
poprzez wpis do protokotu przekazania budowy lub poprzez opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy.

Istniejace zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie
od uszkodzen, zanieczyszczen i skazen przez Wykonawce. Koszty zwigzane
z przywréoceniem terenu do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy ponosi
Wykonawca. Wyjatek  stanowig tereny, gdzie zaprojektowano nowe
zagospodarowanie, ktére nalezy wykona¢ zgodnie z projektem. Jezeli istniejgce
zagospodarowanie terenu, tj. drogi, chodniki, zielen itp.,, s3 uszkodzone
lub zdewastowane, to Wykonawca zobowigzany jest podczas przekazywania placu
budowy sporzadzi¢ inwentaryzacje uszkodzen wraz z dokumentacjg fotograficzng
i 1 egz. tej dokumentacji przekazac¢ dla zamawiajgcego.

Warunkiem rozpoczecia realizacji robét podpisanie protokotu przekazania
placu budowy oraz ewentualne inne wymogi wynikajagce z umowag zawartg

z Wykonawca.

1.3. Roboty towarzyszace i specjalne
Do robot towarzyszacych =zalicza sie wszystkie roboty, ktore naleza
do $wiadczen umownych nawet w przypadku, jesli nie s3 wymienione w umowie,
a w szczegdblnosci:

— utrzymanie i likwidacja placu budowy,
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utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,

oSwietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,

dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

przewo6z materiatéw do miejsc ich wykorzystania,

zabezpieczenie robot przed wodg opadowa,

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajgcych z robét wykonywanych przez wykonawce,

usuwanie odpadéw nie zawierajacych substancji szkodliwych,

Do robo6t specjalnych zalicza sie w szczeg6lnosci:

dziatania zwigzane z usuwaniem szkodliwych substancji,

nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie,

dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych
przedsiebiorstw,

specjalne dziatania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkow
atmosferycznych, powodzi, wod gruntowych,

specjalne badania materialéw i elementéw budowlanych dostarczonych przez
zleceniodawce,

ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie, np. ogrodzen, budowli pomocniczych i o§wietlenia,

dziatania specjalne zwigzane z ochrong sSrodowiska, ochrong przyrody i zabytkéw,
usuwanie przeszkod,

zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, kamieni granicznych, drzew, roslin itp.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych

powyzZej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowy.

. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢

z dokumentacjg projektowa i wymaganiami specyfikacji techniczne;j.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokoSci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami

i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

3. Kontrola jakosci robot
3.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw - wg potrzeb.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

3.2. Badaniai pomiary
Wszystkie wymagane badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

3.3. Dokumenty
3.3.1. Dziennik roboét (w zaleznosci od potrzeb)
Wymdg prowadzenia dziennika robdt nalezy ustalic z Inwestorem przed
rozpoczeciem robot.
Dziennik roboét jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy  beda czytelne, dokonywane trwatg  technika,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— terminy rozpoczecia oraz zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy oraz przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia, daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych
koncowych odbior6w robo6t (zamiennie dopuszcza sie takze spisywanie
oddzielnych protokotéw odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu),

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody oraz temperature powietrza w okresie wykonywania robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat (zamiennie
dopuszcza sie takze dostarczenie oddzielnych protokotéow),

— wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto
je przeprowadzat (zamiennie dopuszcza sie takze dostarczenie oddzielnych
protokotéw),

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie w sprawie
przedstawionych zagadnien. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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3.3.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienie jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik

do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

3.3.3. Protokoly wykonane podczas prowadzenia robot
Do protokotéw wykonanych podczas prowadzenia robot zalicza sie nastepujace
dokumenty:
— protokoty z pomiaréw geodezyjnych,
— protokoty z pomiaréw elektrycznych,

— inne protokoty wynikajace ze specyfiki wykonania i budowy.

3.3.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez nastepujace dokumenty:
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru robot.

3.3.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda stale przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawione do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

4. 0dbior robot
4.1. Rodzaje odbiorow roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych, roboty

podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy

udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu technicznemu,

— odbiorowi koncowemu,

— ewentualne inne odbiory - zgodnie z podpisang z Wykonawcg umowa.
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4.2. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zanikajace to roboty, ktorych efekt w trakcie kolejnych prac znika,
zostaje zdemontowany m.in.: usuniecie humusu, itp.

Roboty ulegajace zakryciu to roboty, ktérych efekt ulega zakryciu podczas
kolejnych faz technologicznych. Zaliczamy do nich m.in. roboty ziemne, profilowanie
podtoza, wykonanie warstwy podbudowy itp.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
i jako$ci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany na wniosek
Wykonawcy w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
(takze w obecnos$ci Inwestora - wg potrzeb).

Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Dopuszcza sie przyjecie innego uzgodnionego przez Wykonawce i Inspektora terminu
- przy czym termin ten nie moze niekorzystnie wptywa¢ na jako$¢ roboét czy
opOZnienie robét.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,

ST i uprzednimi ustaleniami.

4.3. 0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci roboét
i dokonuje sie go wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Zakres odbioru
czeSciowego powinien by¢ zgodny =z przedstawionym przez Wykonawce

harmonogramem finansowo-rzeczowym.

4.4. 0dbioér koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz
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gotowos$¢ do odbioru koncowego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika.

Odbioér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw,
o ktérych mowa w pkt. 4.5.

Odbioru koncowego robét od Wykonawcy dokona Zamawiajagcy z udziatem
Inspektora, dokonujac oceny jakoSciowej robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej i zgodnosci wykonania
wszystkich robét z dokumentacjg projektowgq i ST.

W toku odbioru koncowego rob6t, Inspektor i Wykonawca zapozna
Zamawiajgcego z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupeiniajacych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, Zamawiajacy przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

4.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot
Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

— dokumentacja powykonawcza i dodatkowe dokumenty wynikajagce z umowy
zawartej na wykonanie zadania,

— dokumentacje projektowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi
(dokumentacja projektowa powykonawcza),

— uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdét zanikajgcych
oraz ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen
- jezeli wystepowaly,

— uzgodnienia zmian projektowych z projektantem i zamawiajacym (pisemne)
- jezeli wystepowaly,

— dziennik i ksiegi obmiaru - jezeli s3 wymagane,

— protokoty préb i badan z wynikiem pozytywnym, badan i oznaczen
laboratoryjnych - elementy przewidziane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji,

— atesty jakoSciowe i deklaracje zgodnosSci z wbudowanych materiatéw - jezeli sa

wymagane,
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— mape powykonawczg wraz z o$wiadczeniem geodety o zgodnosci wykonania
zagospodarowania z projektem,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru

(wg umowy, odrebnych ustalen).

W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupeiniajacych wyznaczy

Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.

. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamoéwienia.

WYKONANIE PRZYEACZA

1. Wykonanie przylacza
1.1. Wstep
1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbior robdt zwigzanych
z wykonaniem przytacza nN - wewnetrznej linii zasilajgcej do budowanej

dostrzegalni w le$nictwie Czarny Las.

1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz

zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.1.

1.2. Materialy

Materiatami stosowanymi do wykonania robét, bedacych tematem niniejszej
specyfikacji, sa:

— rozdzielnie elektryczne,

kable zasilajace,

— wyposazenie rozdzielni,

inne niewymienione elementy - wg dokumentacji projektowe;j.

str. 15



1.3. Sprzet

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie
z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym
powinny mie¢ aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Do wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
umozliwiajgcym prawidtowe wykonanie prac objetych niniejszg ST. Sprzet powinien
by¢ dobrej jakoSci, sprawny technicznie, zapewnia¢ bezpieczenstwo prowadzenia

robét oraz posiadac¢ aktualne badania techniczne.

1.4. Transport
Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane
do transportu materiatdbw objetych niniejsza ST. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposo6b zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Na czas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania nalezy przestrzegac

zalecen wytworcow.

1.5. Wykonywanie robot

Wymogi oraz zasady wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.1.1 zawarto
w dokumentacji projektowe;.

W trakcie robét przestrzega¢ zgodnosSci wykonania z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz przepisami BHP.

Do przygotowania placu budowy mozna przystapi¢ po protokolarnym
przekazaniu placu budowy.

Wszelkie prace zwigzane z robotami nalezy na biezaco uzgadniac
z Uzytkownikiem (Inwestorem) terenu. Teren prac po ich zakonczeniu nalezy
doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robét.

Dla robét obejmujacych elementy tymczasowe nie przewiduje sie ograniczenia
dopuszczalnymi odchytkami. Roboty tymczasowe nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane jezeli spetniaja wymogi dokumentacji projektowej i sg zaakceptowane

przez inspektora nadzoru oraz Uzytkownikiem (Inwestorem) terenu.

1.6. Kontrola jakosci roboét
Kontrola jakosci wykonania robot polega na weryfikowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST oraz w dokumentacji projektowe;j.
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent
posiada $wiadectwo dopuszczenia, deklaracje zgodnoSci, atest lub inny dokument
potwierdzajgcy parametry/charakterystyke na materiaty uzyte do wykonania robot
objetych niniejsza ST.

W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwrécic na:

— zgodno$¢ parametrow danego materiatu z ST, dokumentacja projektowa
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— prawidtowos$¢ wbudowania danego materiatu z ST, dokumentacjg projektowsq
i dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu,

— zachowanie dopuszczalnych odchytek montazowych wg ST, dokumentacji

projektowej oraz dokumentami/instrukcjg producenta danego materiatu.

1.7. Obmiar
W kalkulacji nalezy uwzgledni¢ wykonanie wszystkich robdét zwigzanych
z niniejsza ST, 1acznie z dostawa i montazem. W kalkulacji uwzgledni¢ cato$ciowe
wykonanie prac.

Jednostka obmiarowg jest 1mb, 1 kpl., 1 szt.

1.8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne
(spetniajgce wymogu w w/w dokumentacji).

0Odbidér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér ten powinien obejmowal sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami: dokumentacji projektowej, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci i innych
dokumentdw odniesienia.

Materialty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane,
odpowiednio znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnoSci
z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie inne
informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i sposob stosowania.

Szczegblna uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci (jezeli dla danego
materiatu wystepuje).
0dbiér robot objetych niniejsza ST obejmuje:

— pomiar rezystancji uziemien - z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét,
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— sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg ST itp., sprawdzenia
nalezy dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotow
odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku.

— sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesSciowych i stwierdzeniu zrealizowania

zawartych w nich postanowien,

1.9. Podstawa platnosci

Warunki ptatnosci okresla Umowa i Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.10. Normy
Normy wymienione sg w dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie normy podane w projekcie nalezy rozumie¢, jako wymagania podstawowe,
dopuszcza sie przyjecie innych norm (réwnowaznych), o ile nie bedg one zawieraty
parametrow gorszych od norm przyjetych w projekcie. W przypadku stosowania

norm rownowaznych przyjete parametry nalezy uzgodnic z projektantem.
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