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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 

„PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ O WINDĘ I REWITALIZACJĄ BUDYNKU GŁÓWNEGO 
STAROSTWA POWIATOWEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ” 

 
1. INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY: Powiat Nakielski w Nakle nad Notecią, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 89-

100 Nakło nad Notecią 

 
2. LOKALIZACJA INWESTYCJI: Starostwo Powiatowe w Nakle nad Notecią, ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54, 

89-100 Nakło nad Notecią, działka nr ew. 2183/2, obręb 0001, jednostka ewidencyjna 041003_4 Nakło nad 
Notecią, 

3. Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia oznaczone według Wspólnego Słownika 
Zamówień CPV: 
CPV 45.11.00.00-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV 45.11.00.00-8 Roboty  w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
CPV 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
CPV 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
CPV 45.21.13.50-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
CPV 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
CPV 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
CPV 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
CPV 45.45.00.00-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe 
CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 
CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
CPV 71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne 
CPV 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

  
4. Program funkcjonalno – użytkowy opracowała : mgr inż. arch. Marta Wdowiak-Jendrzejczak  

                                                         opracował:   mgr inż. Łukasz Jędrzejczyk 
 

ARCHSENTIO 
ul. Powstańców Wielkopolskich 4 
89-100 Nakło nad Notecią 

ŁUKASZ JĘDRZEJCZYK 
ul. Pomorska 35 M8 
85-046 Bydgoszcz 
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5. Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: 

I. Część opisowa: 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo – kubaturowych. 
 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia: 
2.1. Przygotowanie terenu budowy. 
2.2. Wymagania konserwatorskie. 
2.3. Wymagania architektoniczne. 
2.4. Wymagania konstrukcyjne. 
2.5. Wymagania instalacyjne. 
2.6. Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu. 
2.7. Zagospodarowanie terenu. 
2.8. Wyposażenie budynku. 

 
3. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych: 

   3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
   3.2. Zakres prac projektowych. 
   3.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 

4.  Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: 
   4.1. Określenie podstawowe. 
   4.2. Wymagania ogólne. 
   4.3. Wymagania dotyczące organizacji robót. 
   4.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń. 
   4.5. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych. 
   4.6. Wymagania dotyczące środków transportu. 
   4.7. Wymagania dotyczące wykonania robót. 
   4.8. Dokumenty budowy. 
   4.9. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
 4.10. Odbiory. 
 4.11. Sposoby rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
 4.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
 4.13. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót. 
 4.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
 4.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu robót. 
 4.16. Stosowanie się do przepisów prawa.  
 

II. Część informacyjna 
1. Dokumenty  potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 

z odrębnych przepisów. 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane. 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 
4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych. 
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I. Część opisowa. 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 
        Podstawą czynności mającej na celu poprawę funkcjonalności obiektu oraz dostępu dla osób z ograniczeniami, 

a także warunków pracy i obsługi klientów na nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy 
ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 , na terenie działki nr ew. 2183/2, obręb 0001 Nakło nad Notecią będzie umowa 
zawarta przez Inwestora z wybranym w drodze przetargu publicznego Wykonawcą. 

       Zgodnie z art.103 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. ( t.j. Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1605, 1720) , Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno - użytkowego, 
jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.). 

       Podstawę opracowania stanowi Program funkcjonalno–użytkowy opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Mi-
nistra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2021.2454). 

 
Planowana inwestycja składa się z następujących elementów: 
1. Uzyskanie pozwolenia na przebudowę wraz z rozbudową na potrzeby poprawy funkcjonalności obiektu 

Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 właściwego organu 
administracji architektoniczno - budowlanej. 

2. Uzyskanie pozwolenia na przebudowę wraz z rozbudową na potrzeby poprawy funkcjonalności obiektu 
Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 właściwego ze względu 
na położenie zabytku wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. Zaprojektowanie i wykonanie w ramach poprawy funkcjonalności przebudowy pomieszczeń na 
kondygnacji piwnicy, parteru, 1 piętra, 2 piętra i poddasza wraz z instalacjami wewnętrznymi (instalacje 
elektryczne, wod.-kan.) związanych z zapewnieniem podstawowych funkcji obsługi budynku 
z uwzględnieniem prac demontażowych i rozbiórkowych instalacji wewnętrznych. 

4. Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na każdej kondygnacji budynku (oprawy LED we 
wszystkich pomieszczeniach, za wyjątkiem toalet) wraz z wymianą osprzętu w pomieszczeniach 
(wyłączniki oraz gniazdka). 

5. Zaprojektowanie i wykonanie dobudowy windy od strony północno – zachodniej budynku 
umożliwiającej obsługę komunikacyjną kondygnacji od parteru do II piętra (bez piwnicy i poddasza). 

6. Wyposażenia podstawowego pomieszczeń pomieszczenia gospodarczego w piwnicy, poczekalni na 
parterze, korytarzy oraz toalet oraz aneksu kuchennego na I piętrze. 

7. Wymiana drzwi wewnętrznych wiatrołapu. 
8. Wymiana okien skrzynkowych zewnętrznych klatki schodowej I piętra, II piętra oraz poddasza. 
9. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej dla wskazanych pomieszczeń. 
10. Wymiana posadzek oraz wykonanie prac wykończeniowych w zakresie podłogi, ścian oraz sufitów dla 

wskazanych pomieszczeń. 
11. Wykonanie poręczy i balustrad klatki schodowej II piętra oraz poddasza. 
12. Renowacja murowanej elewacji budynku wraz z odtworzeniem napisu na budynku. 
13. Wymiana lamp ulicznych elewacyjnych (3 szt.) oraz montaż dodatkowych punktów oświetleniowych (2 

szt.). 
14. Wymianę okna połaciowego na kondygnacji poddasza. 
15. Remont stopni wejściowych i podestu przy wejściu do budynku. 
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Ponadto Wykonawca powinien przewidzieć i wykonać wszelkie inne roboty budowlane, dostawy i usługi ko-
nieczne oraz wymagane pod względem technicznym, technologicznym i prawnym, dla uzyskania kompletności 
poprawy funkcjonalności obiektu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 
niezbędną do jego użytkowania. Jeżeli doświadczenie i wiedza Wykonawcy wskazuje, że wymagania Zamawiają-
cego są niewystarczające dla osiągnięcia zamierzonego celu, to powinien on w swojej ofercie i cenie ująć takie 
rozwiązania wraz z uzasadnieniem. 

 
1.1.1. Główne cele realizacji inwestycji: 

Celem przebudowy wraz z rozbudową o windę i rewitalizacją budynku głównego Starostwa Powiatowego w Nakle 
nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54 jest poprawa funkcjonalności obiektu oraz dostęp do budynku dla 
osób z ograniczeniami. Przebudowa pomieszczeń poprawi warunki pracy i obsługi klientów, a rewitalizacja bu-
dynku głównego urzędu zwiększy atrakcyjność miejsca dla mieszkańców miasta i odwiedzających turystów.  

 
1.1.2. Zakres realizacji inwestycji: 

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego przebudowy wraz z rozbudową na 
potrzeby poprawy funkcjonalności obiektu Starostwa Powiatowego, wykonanie niezbędnych ekspertyz 
technicznych istniejącego budynku objętego opracowaniem,  projekt zagospodarowania terenu, projekt 
architektoniczno – budowlany, projekty techniczne, projekty wykonawcze, wizualizacje remontowanych 
pomieszczeń oraz elewacji budynku, przedmiary, wytyczne oraz plan BIOZ), 
- uzyskanie uzgodnienia konserwatorskiego  (w zakresie zaleceń proceduralnych, projektowych 
i organizacyjnych) na podstawie opracowanego projektu architektoniczno – budowlanego, 
- uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac 
budowlanych, w tym pozwolenia na renowację elewacji budynku, przebudowę wraz z rozbudową o windę, 
- opracowanie harmonogramu budowy, szczegółowych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
oraz kosztorysów inwestorskich, 
- przeniesienie (demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów ściennych), 
- demontaż urządzeń sanitarnych w likwidowanych pomieszczeniach toalet, 
- prace remontowe w zakresie przeniesienia instalacji wodno-kanalizacyjnej pod utworzone toalety dla 
petentów i pracowników, 
- prace remontowe w zakresie przeniesienia i utworzenia punktów oświetleniowych oraz doprowadzenia 
instalacji elektrycznej w pomieszczeniach objętych opracowaniem w zakresie piwnicy, parteru, I piętra, II piętra 
oraz poddasza, 
- wymiana istniejących opraw oświetleniowych na każdej kondygnacji budynku (oprawy LED we wszystkich 
pomieszczeniach, za wyjątkiem toalet), oprawy wpuszczane w sufit podwieszany lub natynkowe w części sufitu 
tynkowanego, 
- wymianą osprzętu w pomieszczeniach- wyłączniki oraz gniazdka (ilość do wykonania przyjęta wskaźnikowo- 
1 szt. wyłącznika na pomieszczenie, 2 szt. wyłącznika na komunikację poszczególnej kondygnacji, 5 szt. 
gniazdek na pomieszczenie do 20,0 m2 powierzchni użytkowej, 10 szt. gniazdek na pomieszczenie powyżej 
20,0 m2 powierzchni użytkowej), 
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej dla wskazanych pomieszczeń, 
- rozbiórka ścianek działowych o konstrukcji szkieletowej,  
- wykonanie nadproży pod otwory drzwi do windy, 
- wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych o grubości ok. 60 cm, 
- skucie istniejącej posadzki na klatce schodowej oraz dla wskazanych pomieszczeń, 
- odbicie luźnych tynków z powierzchni ściany na kondygnacji piwnicy i klatki schodowej na poziomie 
pomiędzy piwnicą a parterem,  
- wykonanie nowych stopni schodowych na kondygnacji piwnicy, 
- wykonanie nowych ścian projektowanych w systemie suchej zabudowy, 
- wykonanie nowej posadzki na klatce schodowej oraz dla wskazanych pomieszczeń z płytek ceramicznych lub 
gresowych, parkietu drewnianego, paneli winylowych wraz z przygotowaniem podłoża, 
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- wykonanie cokolików o wysokości min. 8 cm, 
- wykończenie ścian remontowanych pomieszczeń poprzez szpachlowanie (w przypadku konieczności po 
ocenie jakości powierzchni ścian podczas wizji lokalnej), wykonanie gładzi, gruntowanie ścian i dwukrotne 
malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi, 
- wykonanie sufitów podwieszanych kasetonowych dla wskazanych pomieszczeń, 
- wykończenie pozostałych sufitów objętych opracowaniem poprzez dwukrotne malowanie farbami 
emulsyjnymi wodoodpornymi (w przypadku konieczności po ocenie jakości powierzchni sufitu- miejscowa 
naprawa sufitu poprzez szpachlowanie- w przypadku konieczności), 
- wykonanie okładzin ściennych na pełną wysokość ścian z płytek ceramicznych dla utworzonego 
pomieszczenia gospodarczego w piwnicy, 
- wykonanie okładzin ściennych na wysokość około 2,10 m dla toalet utworzonych na I oraz II piętrze, 
- montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej drewnianej i szklanej dla wskazanych pomieszczeń, 
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej do piwnicy, 
- przeniesienie drzwi szklanych 1,10 x 2,10 m (demontaż i ponowny montaż) na parterze, 
- wykonanie ścianek szklanych z drzwiami na II piętrze, 
- wymianę drzwi wewnętrznych wiatrołapu,  
- wymianę okien skrzynkowych zewnętrznych klatki schodowej I piętra, II piętra oraz poddasza, 
- odmalowanie lub renowację dwóch par zewnętrznych istniejących drzwi do budynku Starostwa Powiatowego 
(w zależności od uzgodnień z konserwatorem zabytków), 
- wykonanie balustrad schodowych na klatce schodowej II piętra oraz poddasza, 
- wykonanie wewnętrznych balustrad zabezpieczających okna spocznika I i II piętra, 
- dostawę i montaż regałów magazynowych do pomieszczenia gospodarczego w piwnicy, 
- dostawę i montaż foteli oraz stolików do poczekalni na parterze, 
- dostawę i montaż dwóch pionowych kurtyn powietrznych  przy drzwiach wejściowych na parterze, 
- dostawę i montaż umywalek, misek ustępowych, dozowników do mydła, koszy na śmieci, suszarek do rąk i 
luster do utworzonych toalet na I piętrze oraz II piętrze, 
- dostawę i montaż ścianek systemowych HPL do toalet na I piętrze, 
- dostawę i montaż ścianek systemowych HPL na pełną wysokość pomieszczenia do toalet na II piętrze, 
- dostawę i montaż zabudowy aneksu kuchennego wraz z podstawowym wyposażeniem w zabudowie 
(zmywarka, lodówka, płyta indukcyjna, zlew kuchenny), 
- wykonanie dwóch szklanych zadaszeń nad wejściami do budynku, 
- wykonanie granitowych stopni wejściowych i podestu przy wejściu do budynku od strony ul. Dąbrowskiego, 
- renowację murowanej elewacji budynku wraz z odtworzeniem napisu na budynku, 
- wykonanie płyty fundamentowej pod szklaną windę, 
- dostawę i montaż szklanej windy na konstrukcji stalowej lub aluminiowej od strony północno – zachodniej 
budynku umożliwiającej obsługę komunikacyjną kondygnacji od parteru do II piętra (bez piwnicy i poddasza), 
- rozbiórkę istniejącej bramy w celu umożliwienia dojścia do windy, 
- wykonanie nawierzchni utwardzonej z płyt wielkoformatowych np. 60 x 30 x 5 cm w zakresie dojścia do 
windy, 
- wykonanie wzdłuż nawierzchni utwardzonej w zakresie dojścia do windy krawężnika kamiennego 
wystającego oraz balustrad zewnętrznych z pochwytami dla osób niepełnosprawnych, 
- czyszczenie elewacji ceglanej oraz uzupełnianie ubytków ceglanych wraz z wykonaniem spoinowania metodą 
i materiałami wskazanymi na podstawie programu prac konserwatorskich, czyszczenie okładziny kamiennej 
fragmentu cokołu, odmalowanie tynkowanych blend nadokiennych i szczytów elewacji budynku, 
- demontaż, malowanie i poprawne osadzenie krat w okienkach piwnicznych, uzupełnienie ubytków cegłą 
licową, 
- wymianę lamp ulicznych elewacyjnych (3 szt.) oraz montaż dodatkowych punktów oświetleniowych (2 szt.), 
- wymianę okna połaciowego na kondygnacji poddasza wraz z montażem wewnętrznej rolety zaciemniającej, 
- dostarczenie koniecznych materiałów, sprzętu oraz wykwalifikowanych i uprawnionych zasobów ludzkich do 
wyżej wymienionego zakresu inwestycji, 
- przeprowadzenie prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 
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- dostarczenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji i konserwacji, 
dokumentacji techniczno – ruchowych, 
- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji, 
- uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z prawa, umożliwiających eksploatację 
obiektów, urządzeń i instalacji, 
- przekazanie Zamawiającemu obiektu do użytkowania, 
Dokument niniejszy zawiera informacje i wymagania Zamawiającego niezbędne do zrealizowania inwestycji. 
Lokalizację obiektu pokazano na załączniku nr 8.  
Uwaga: Murowane ogrodzenie budynku nie jest objęte zakresem opracowania. Brak wykonywania prac 
konserwatorskich dla murowanego ogrodzenia. 

 
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 
1.2.1. Lokalizacja – położenie administracyjne, stan formalno – prawny. 

Budynek przeznaczony pod przebudowę wraz z rozbudową położony jest w miejscowości Nakło nad Notecią 
na terenie Starostwa Powiatowego przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54. 

 
Sytuacja formalno – prawna: 
- działka 2183/2 obręb ewidencyjny 0001 o łącznej powierzchni 0,1293 ha – stanowi własność Powiatu Na-
kielskiego, znajduje się w zarządzie Starostwa Powiatowego (załącznik nr 1). 
Dla terenu inwestycji obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (uchwała nr XV/183/99  
Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 1999 r. w  sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu w mieście Nakle nad Notecią położonego po północno – wschodniej stronie 
ulicy Dąbrowskiego, pomiędzy Placem Szkolnym, linią kolejową a ulicą Strażacką)- załącznik nr 2. 
 

1.2.2. Charakterystyka istniejącego budynku. 
Istniejący budynek Starostwa Powiatowego zbudowany z 4 kondygnacji nadziemnych- parter, I piętro, II piętro 
oraz poddasze. Budynek posiada także 1 kondygnację podziemną - piwnicę. Budynek murowany z czerwonej 
cegły, elewacja budynku częściowo wykonana w tynku (szczyty i blendy okienne),  ogrodzony zabytkowym 
murkiem – obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków. Dach budynku – dwuspadowy z lukarnami, pokryty 
dachówką ceramiczną. Na terenie występują ciągi komunikacyjne z kostki brukowej w postaci podjazdów, 
parkingów oraz ścieżek. Teren zagospodarowany trawnikiem oraz różnorodną roślinnością, m.in. żywopłot z 
cisa, świerki. Teren sąsiaduje z zabudową mieszkaniową. 
Dla przedmiotowej inwestycji w 2013 r. opracowano inwentaryzację budowlaną w zakresie rzutów budynku. 
Inwentaryzację budynku przedstawiono w załączniku nr 4.  

 
1.2.3. Warunki geotechniczne terenu inwestycji. 

Na terenie objętym inwestycją nie były wykonywane badania warunków wodno-gruntowych. Określenie 
kategorii geotechnicznej należy wykonać w oparciu o badania geotechniczne gruntów. Budynek zalicza się do 
obiektów średniowysokich. Należy wykonać badania geotechniczne terenu inwestycji objętego opracowaniem. 

 
1.2.4. Obszary i obiekty podlegające ochronie. 

Budynek Starostwa Powiatowego jest objęty ochroną konserwatorską – obiekty znajdują się w gminnej 
ewidencji zabytków. Wszelkie prace związane z przebudową wraz z rozbudową budynku oraz renowacja 
elewacji wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
Organ konserwatorski zgodnie z opinią konserwatorską z dnia 28 maja 2024 r. wskazuje, że  w pierwszej 
kolejności należy przeanalizować możliwość umieszczania windy wewnątrz zabytkowego budynku (wykonanie 
wejścia do windy z ściany szczytowej od strony północno – zachodniej). Jeżeli konstrukcyjnie, technicznie nie 
będzie możliwości umieścić windy wewnątrz budynku można taką windę umieścić na zewnątrz od szczytu 
północno – zachodniego.  
Opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przedstawiono w załączniku nr 5. 
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1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 
Planowana przebudowa wraz z rozbudową przewiduje poprawę funkcjonalności obiektu oraz dostępu do 
budynku dla osób z ograniczeniami. Układ rozbudowy dotyczy m.in. dostawy i montażu windy szklanej 
umożliwiając obsługę komunikacyjną kondygnacji od parteru do II piętra (bez piwnicy i poddasza). Układ 
przebudowy pomieszczeń dotyczy m.in. zmianę komunikacyjną wewnątrz budynku poprzez likwidację 
pomieszczenia kasy na parterze i utworzenie w jej miejscu otwartej poczekalni/pomieszczenia obsługi 
interesantów, wykonanie nowych toalet na I piętrze oraz II piętrze w zamian za likwidację istniejących toalet 
zlokalizowanych na parterze, I piętrze oraz II piętrze. 
Budynek na rzucie prostokąta o wymiarach zewnętrznych ok. 15,00 x 23,50 m. Zabezpieczenie 
przeciwpożarowe budynku w ramach przebudowy wraz z rozbudową należy zapewnić zgodnie z Ustawą 
o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.08.1991 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 275). 

 
W ramach projektowanej przebudowy należy wykonać: 
a) w kondygnacji piwnicy: 

- przebudowa pomieszczenia magazynowego (nr 005) i utworzenie pomieszczenia gospodarczego 
wyposażonego w zlew techniczny oraz regały na środki czystości, 

b) w kondygnacji parteru: 
- przebudowa pomieszczenia kasy (nr 123) w celu utworzenia poczekalni, 
- przebudowa pomieszczenia WC (nr 128) w celu utworzenia komunikacji i zapewnienia obsługi windy 
osobowej, 

c) w kondygnacji I piętra: 
- przebudowa pomieszczenia toalety (nr 211), 
- przebudowa pomieszczenia WC (nr 229) w celu utworzenia komunikacji i zapewnienia obsługi windy 
osobowej, 

d) w kondygnacji II piętra: 
- zmniejszenie pomieszczenia serwerowni (nr 311) w celu utworzenia większej powierzchni komunikacji, 
- przebudowa pomieszczenia biurowego (nr 324) w celu utworzenia toalet i mniejszego pomieszczenia 
biurowego, 
- przebudowa  pomieszczenia WC (nr 327) w celu utworzenia komunikacji i zapewnienia obsługi windy 
osobowej, 

e) w kondygnacji poddasza: 
- brak zmian w układach pomieszczeń. 

 
Koncepcję układu pomieszczeń w ramach przebudowy oraz rozbudowy przedstawiono w załączniku nr 6.  

 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych. 
 

W ramach projektowanej przebudowy zakres prac remontowo - wykończeniowych obejmuje następującą 
powierzchnię (wartości przybliżone): 
a) w kondygnacji piwnicy: 

- powierzchnia użytkowa wykończenia posadzki z płytek ceramicznych / gresowych – 32,79 m2; 
- powierzchnia wykończenia schodów z płytek ceramicznych / gresowych – 14,08 m2; 

b) w kondygnacji parteru: 
- powierzchnia użytkowa wykończenia posadzki z płytek ceramicznych / gresowych  – 83,35 m2; 
- powierzchnia wykończenia schodów płytek ceramicznych / gresowych – 29,94 m2; 
- powierzchnia użytkowa wykończenia posadzki z paneli winylowych  – 153,42 m2; 

c) w kondygnacji I piętra: 
- powierzchnia użytkowa wykończenia posadzki płytek ceramicznych / gresowych – 53,07 m2; 
- powierzchnia wykończenia schodów wraz z spocznikiem płytek ceramicznych / gresowych – 30,27 m2; 
- powierzchnia użytkowa wykończenia posadzki z paneli winylowych  – 61,82 m2; 
- powierzchnia użytkowa wykończenia posadzki parkietem drewnianym– 78,13 m2; 
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d) w kondygnacji II piętra: 
- powierzchnia użytkowa wykończenia posadzki płytek ceramicznych / gresowych – 73,32 m2; 
- powierzchnia wykończenia schodów wraz z spocznikiem płytek ceramicznych / gresowych – 30,27 m2; 
- powierzchnia użytkowa wykończenia posadzki z paneli winylowych  – 157,35 m2; 

e) w kondygnacji poddasza: 
- powierzchnia wykończenia schodów wraz z spocznikiem płytek ceramicznych / gresowych – 20,24 m2; 

 

Uwagi ogólne dotyczące całego opisu przedmiotu zamówienia:  
W zakresie wszystkich prac związanych z planowaną przebudową wraz z rozbudową budynku należy uwzględ-
nić brak możliwości wyłączenia z użytkowania budynku Starostwa Powiatowego. Zakłada się wyłączenie czę-
ści pomieszczeń lub całych kondygnacji budynku w ramach prowadzonych prac. Zakres organizacji robót w 
celu umożliwienia wykonywania obowiązków służbowych pracownikom oraz zapewnienia obsługi petentów 
będzie ustalany na bieżącą z osobą techniczną reprezentującą Inwestora – Powiat Nakielski. 

 
Dopuszcza się uzasadnione odstępstwa od zapisów PFU, wprowadzane na  etapie projektu budowlanego, 
dotyczące określonych rozwiązań projektowych lub technicznych przy zachowaniu przepisów, przy czym 
struktura pomieszczeń oraz ich ilość, nie może być zmieniana. Podane ilości w PFU są wartościami orientacyj-
nymi. Ostateczna powierzchnia wynikająca z projektu budowlanego i wykonawczego po winna zapewniać pra-
widłowe funkcjonowanie budynku. 

 
2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować w ramach przebudowy wraz z rozbudową poprawę 
funkcjonalności obiektu oraz dostępu dla osób z ograniczeniami, a także warunków pracy i obsługi klientów na 
nieruchomości Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią przy ul. Gen. H. Dąbrowskiego 54. 
Wymaganiem Zamawiającego jest: 
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projektu budowlanego przebudowy wraz z rozbudową o 
windę i rewitalizacją budynku głównego Starostwa Powiatowego na potrzeby poprawy funkcjonalności 
obiektu, wykonanie niezbędnych ekspertyz technicznych istniejącego budynku objętego opracowaniem,  w tym 
m.in. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno – budowlany, projekty techniczne, projekty 
wykonawcze, wizualizacje remontowanych pomieszczeń oraz elewacji budynku, przedmiary, wytyczne oraz 
plan BIOZ), 
- uzgodnienia projektu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków (w zakresie zaleceń proceduralnych, 
projektowych i organizacyjnych), 
- uzyskiwanie niezbędnych decyzji, opinii, uzgodnień i pozwoleń warunkujących prowadzenie prac 
budowlanych, w tym pozwolenia na renowację elewacji budynku, dobudowy windy, 
- utworzenie rozbudowy i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w celu poprawy funkcjonalności 
obiektu w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, 
- nadzór wykonawczy w osobie kierownika budowy i nadzór autorski, 
- nadzór osoby uprawnionej do kierowania pracami przy zabytkach z udokumentowanym doświadczeniem 
zawodowym, która brała udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach 
konserwatorskich (jeżeli będzie wymagana w PnB), 
- zaprojektowanie i wykonanie szklanej windy wraz z pracami towarzyszącymi, 
- renowacja murowanej elewacji budynku wraz z odtworzeniem napisu zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków, 
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie Zamawiającemu obiektu do eksploatacji. 
 
Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, 
norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia, w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowią-
zujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania.  Przed złożeniem oferty Wykonawca 
winien odbyć wizję lokalną terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, 
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kosztu i ryzyka, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 
niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące do przygotowania projektu budowlanego w celu 
uzyskania pozwolenia na przebudowę wraz rozbudową o windę i rewitalizacją budynku Starostwa Powiato-
wego. 

 
2.1.  Przygotowanie terenu budowy: 

Inwestycja będzie realizowana w ramach umowy zawartej z wyłonionym Wykonawcą na zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy wraz z rozbudową o windę i rewitalizacją budynku 
Starostwa Powiatowego. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie kompletnej dokumentacji w 
zakresie przebudowy wraz z rozbudową o windę i rewitalizacją budynku Starostwa Powiatowego 
uwzględniając zagospodarowaniem terenu i zorganizowanie procesu budowy z uwzględnieniem zawartych 
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie: 
a) Objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy jako osoby posiadające wymagane prawem 

uprawnienia budowlane i mogącej wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
spełniającej warunki określone w ogłoszeniu o przetargu, 

b) Objęcie kierownictwa prac konserwatorskich budynku i ogrodzenia przez konserwatora jako osoby 
posiadające wymagane prawem uprawnienia budowlane i mogącej wykonywać samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, spełniającej warunki określone w ogłoszeniu o przetargu ( jeżeli będzie 
wymagana w PnB), 

c) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
d) Zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy, 
e) Dokonanie (przy udziale Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień i zgłoszeń, 
f) Wykonanie i odbiór robót budowlanych, 
g) Nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 
 
Podstawą rozpoczęcia robót jest prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę (w zakresie przebudowy wraz 
rozbudową o windę i rewitalizacją budynku) wydana przez właściwy terytorialnie organ administracji 
państwowej, na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego. Rozpoczęcie robót następuje z chwilą 
podjęcia przez Wykonawcę robót – prac przygotowawczych na terenie budowy, którymi w szczególności są: 
a) Roboty rozbiórkowe obejmujące: 
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia w celu umożliwienia dojścia do windy osobowej, 
- demontaż urządzeń z elewacji budynku (klimatyzatorów),   
- rozbiórkę posadzek dla wskazanych pomieszczeń, 
- rozbiórkę istniejących ścian działowych oraz przebić w konstrukcji murowej ścian nośnych budynku w celu 
wykonania otworów do obsługi windy osobowej, 
- demontaż stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej (drzwi do piwnicy), 
- wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, 
- demontaż sufitów kasetonowych i oświetlenia, 
- demontaż istniejących stalowych balustrad na klatce schodowej, 
- demontaż stolarki okiennej wraz z balustradami zabezpieczającymi, 
- demontaż przyborów sanitarnych, 
b) Zapewnienie dostawy na potrzeby budowy energii elektrycznej, wody oraz odbioru ścieków (założenie 
podliczników w celu rozliczenia kosztów energii i wody z Wykonawcą, 
c) Zapewnienie dojazdu, w tym dowozu materiałów i sprzętu, powiązań komunikacyjnych, 
parkingów na potrzeby budowy itp. 
d) Ogrodzenie, zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy, 
e) Urządzenie pracownikom wydzielonych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych, takich jak: 
ustęp, umywalka oraz socjalnych: szatnia, jadalnia, 
f) Umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. 
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2.2. Wymagania konserwatorskie: 
W celu wykonania przebudowy wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa Powiatowego wraz z renowacją 
murowanej elewacji budynku z odtworzeniem napisu zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków konieczne jest opracowanie programu prac konserwatorskich, który pozwoli na wskazanie rozwiązań 
konserwatorskich i przeprowadzenie zamierzenia budowlanego. Zakres opracowań konserwatorskich powinien 
obejmować m.in.: 
- opis obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 
- kompleksowe rozpoznanie budynku, 
- zalecenia projektowe, 
- zalecenia organizacyjne, 
- program prac konserwatorskich w zakresie: renowacji drzwi wewnętrznych do wiatrołapu, wpływu 
przebudowy i rozbudowy budynku na obiekt zabytkowy, sposobu renowacji elewacji budynku (w tym 
odtworzenie napisu na budynku). 

 
2.3. Wymagania architektoniczne: 

 
Ściany działowe budynku:  
- zaleca się wykonanie projektowanych ścian działowych w systemie suchej zabudowy, płyta gipsowo-
kartonowa GKFI; 
- dodatkowo na II kondygnacji - ścianki szklane z drzwiami rozwieranymi na konstrukcji stalowej lub 
aluminiowej, szkło hartowane lub bezpieczne klejone; 
- przegrody w łazienkach wykonane z wysokociśnieniowego laminatu kompaktowego HPL. 
Posadzki w pomieszczeniach objętych opracowaniem:  
a) płytki ceramiczne lub gresowe: 
- o wymiarach minimalnych 60 x 60 cm,  
- gatunek 1,  
- płytki antypoślizgowe R11,  
- klasa ścieralności płytek min. PEI 4, 
b) panele winylowe: 
- grubość całkowita 3,0 mm, 
- warstwa użytkowa 0,8 mm, 
- klasa ścieralności- grupa T, 
- wgniecenia resztkowe 0,03 mm, 
- wysoka odporność na krzesło na rolkach ( minimum 25 tys. cykli), 
- antypoślizgowe R10, DS, 
- klasa ogniowa Bfl-s1, 
c) parkiet drewniany: 
- minimalna grubość materiału 20 mm, 
- powierzchnia utwardzona lakierem, 
- wysoka odporność na ścieranie. 
Cokoliki w pomieszczeniach objętych opracowaniem: 
- płytki ceramiczne lub gresowe o wysokości min. 8 cm, 
- listwa przypodłogowa MDF o wysokości min. 8 cm, 
- listwa przypodłogowa drewniana o wysokości min. 8 cm. 
Wykończenie ścian objętych opracowaniem: 
- szpachlowanie (jeżeli wymagane, po ocenie stanu powierzchni na wizji lokalnej), wykonanie gładzi 
gipsowych, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wodoodpornymi; 
- w pomieszczeniu gospodarczym w kondygnacji piwnicy- okładzina ścienna z płytek ceramicznych na pełną 
wysokość; 
- w toaletach na kondygnacji I piętra oraz II piętra- okładzina ścienna z płytek ceramicznych na wysokość min. 
2,10 m; 
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Wykończenie sufitu: 
- sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o wymiarach np. 60 x 60 cm- ilość zgodnie 
z koncepcją schematów sufitów podwieszanych, 
- pozostałe powierzchnie poziome nie objęte realizacją w suficie podwieszanym- malowanie dwukrotne farbami 
emulsyjnymi wodoodpornymi. 
Koncepcję układu sufitów podwieszanych kasetonowych w ramach przebudowy oraz rozbudowy 
przedstawiono w załączniku nr 7.  
Stolarka drzwiowa wewnętrzna: 
- drzwi wewnętrzne stalowe ( w piwnicy), drewniane lub szklane na pozostałych kondygnacjach; 
- drzwi objęte ochroną konserwatorską – do uzgodnienia z konserwatorem zabytków. 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna: 
- drzwi zewnętrzne stalowe, ocieplone do piwnicy, 
- drzwi wejściowe do budynku (2 szt.)– malowanie lub renowacja - do uzgodnienia z konserwatorem zabytków. 
Stolarka okienna budynku: 
- wymiana okien skrzynkowych na drewniane trzyszybowe na I piętrze, II piętrze oraz poddaszu - do 
uzgodnienia z konserwatorem zabytków. 
Winda budynku: 
- obsługa kondygnacji- parter, I piętro, II piętro; 
- prędkość minimalna: 1 m/s; 
- udźwig- 630 kg; 
- napęd elektryczny; 
- konstrukcja stalowa; 
- obudowa windy szklana; 
- wykończenie elementów: stal nierdzewna ocynkowana i malowana proszkowo; 
- zapewnienie minimalnych wymiarów kabiny umożliwiające swobodne manewrowanie wózkiem inwalidzkim; 
- drzwi automatyczne przesuwne, optymalna szerokość drzwi 900 mm; 
- zapewnienie przestrzeni manewrowej przed windą; 
- sygnalizacja optyczna i dźwiękowa; 
- elementy sterowe w kabinie windy umieszczone optymalnie na wysokości około 0,9 – 1,1 m od poziomu 
podłogi; 
- znaki wyczuwalne dotykiem, alfabet Braille’a; 
- oświetlenie energooszczędne LED; 
- wnętrze kabiny wyposażone w poręcze, wykładzina antypoślizgowa. 
Balustrada schodowa oraz zabezpieczająca okna: 
- stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. 
 

2.4. Wymagania konstrukcyjne: 
W celu wykonania przebudowy wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa Powiatowego wraz z renowacją 
murowanej elewacji budynku z odtworzeniem napisu konieczne jest opracowanie ekspertyzy technicznej, która 
pozwoli określić: 
- sposób rozbudowy budynku o windę, 
- wykonania płyty fundamentowej pod windę, 
- sposób wykonania przebić przez przegrody budynku. 
 
Materiały stosowane do izolacji akustycznej przegród: rodzaj oraz grubość materiału dobrana w celu 
zapewnienia odpowiednich parametrów akustycznych. 

 
Uwaga: Przegrody budynku oraz elementy niekonstrukcyjne należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw 
zabezpieczeń przeciwpożarowych.  
Należy uzyskać opinię Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie 
z przepisami szczegółowymi. 
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2.5.  Wymagania instalacyjne: 

 

Instalacja wodno-kanalizacyjna:  
- w zakresie prac instalacyjnych należy przewidzieć częściowy demontaż istniejącej instalacji wodno – 
kanalizacyjnej w wyniku przebudowy pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz 
wykonanie nowych odcinków instalacji dla pomieszczenia gospodarczego w piwnicy oraz toalet powstałych na 
I piętrze oraz II piętrze; 

 

Instalacja elektryczna:  
- w zakresie prac instalacji elektrycznej należy przewidzieć częściowy demontaż istniejącej instalacji 
elektrycznej w wyniku przebudowy pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach budynku oraz wykonanie 
nowych odcinków instalacji elektrycznej dla pomieszczeń objętych opracowaniem; 
- wykonanie układu zasilania (wydzielony obwód) dla zasilania windy; 
- wykonanie zasilania do pionowych kurtyn powietrznych; 
- wymianą osprzętu w pomieszczeniach- wyłączniki oraz gniazdka (ilość do wykonania przyjęta wskaźnikowo- 
1 szt. wyłącznika na pomieszczenie, 2 szt. wyłącznika na komunikację poszczególnej kondygnacji, 5 szt. 
gniazdek na pomieszczenie do 20,0 m2 powierzchni użytkowej, 10 szt. gniazdek na pomieszczenie powyżej 
20,0 m2 powierzchni użytkowej); 

 
Oświetlenie wewnętrzne:  
- przy projektowaniu podstawowego oświetlenia wewnętrznego dla pomieszczeń objętych opracowaniem 
należy spełnić wymagania norm PN EN12464-1:2004 i PN-84/E-02033; 
- poziom natężenia oświetlenia oraz typ oświetlenia należy dostosować do funkcji pomieszczeń; 
- należy zastosować źródła światła typu LED; 
- załączenie oświetlenia odbywać się będzie za pomocą lokalnych włączników instalacyjnych montowanych 
podtynkowo lub natynkowo; 
- wymiana istniejących opraw oświetleniowych na każdej kondygnacji budynku (oprawy LED we wszystkich 
pomieszczeniach, za wyjątkiem toalet), oprawy wpuszczane w sufit podwieszany lub natynkowe w części sufitu 
tynkowanego; 

 
Instalacja odgromowa: 
- należy sprawdzić czy istniejąca instalacja odgromowa spełnia zasady bezpieczeństwa, należy skontrolować  
instalację odgromową w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od 
porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 

 

 
2.6.   Wykończenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektu: 

Do wykonania budynku oraz zagospodarowania terenu powinny zostać użyte materiały, urządzenia 
i wyposażenie wysokiej jakości, w tym pod względem wytrzymałości, estetyki i funkcjonalności, które przed 
wbudowaniem powinny zostać przez Zamawiającego zatwierdzone. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie 
wykonywania robót budowlanych,  mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie 
posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 
wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad 
określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia 
badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają 
Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.   
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2.7.   Zagospodarowanie terenu: 
Wszystkie zmiany dotyczące zagospodarowania terenu (w tym układ nawierzchni utwardzonej) względem 
koncepcji architektonicznej należy zgłosić Zamawiającemu w celu uzyskania ich akceptacji. W ramach inwe-
stycji należy zaprojektować i wykonać zagospodarowanie terenu w zakresie wskazanym na załączniku nr 8. 
Zakres ten obejmuje wykonanie nawierzchni utwardzonej do windy z płyt wielkoformatowych o wymiarach 
np. 60 x 30 cm i grubości 5 cm. Płyty gładkie imitujące beton – kolorystyka zbliżona do granitu. Łączna 
powierzchnia nawierzchni utwardzonej wynosi około 37,00 m2. Wzdłuż zaprojektowanego chodnika należy 
uwzględnić wykonanie krawężnika kamiennego oraz balustrad zewnętrznych z pochwytami dla osób niepeł-
nosprawnych. 

 
2.8.   Wyposażenie budynku: 

W ramach przebudowy wraz z rozbudową o windę i rewitalizacją budynku Starostwa Powiatowego należy 
uwzględnić podstawowe wyposażenie pomieszczeń: pomieszczenia gospodarczego w piwnicy, poczekalni, 
korytarza parteru, toalet znajdujących się na I piętrze oraz II piętrze. 
 

Lp. Nazwa pomieszczenia  Minimalny zakres wyposażenia Minimalna 
ilość [szt.] 

A. PIWNICA     
1 pomieszczenie gospodarcze     

a)   zlew techniczny 1 
b)   regały magazynowe na środki czystości  3 
B. PARTER     
1 poczekalnia     

a)   fotele do poczekalni 10 
b)   stoliki do poczekalni  2 
2 korytarz     

a)   pionowe kurtyny powietrzne 2 
C. I PIĘTRO     
1 toaleta     

a)   miska ustępowa 2 
b)   umywalka łazienkowa 1 
c)   lustro łazienkowe 1 
d)   suszarka do rąk 1 
e)   kosz na śmieci 1 
f)  dozownik na mydło 1 
g)  dozownik na papier 1 
2 aneks kuchenny     

a)  zmywarka 1 
b)  lodówka 1 
c)  płyta indukcyjna 1 
d)  zlew kuchenny 1 
D. II PIĘTRO     
1 toaleta     

a)   miska ustępowa 3 
b)   umywalka łazienkowa 3 
c)   lustro łazienkowe 2 
d)   suszarka do rąk 2 
e)   kosz na śmieci 2 
f)  dozownik na mydło 3 
g)  dozownik na papier 2 



14 
 

 
3. Warunki wykonania i odbioru prac budowlanych: 
3.1. Zakres prac wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
Klasyfikacja usług projektowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
CPV 45.11.00.00-1 Roboty  w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
CPV 45.11.00.00-8 Roboty  w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 
CPV 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
CPV 45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 
CPV 45.21.13.50-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych 
CPV 45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynkach  
CPV 45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
CPV 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  
CPV 45.45.00.00-6 Roboty wykończeniowe, pozostałe 
CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego 
CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
CPV 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  
CPV 71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne 
CPV 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

      
 3.2. Zakres prac projektowych i przedprojektowych: 

 
Wymaga się od Wykonawcy opracowania Dokumentacji Projektowej w branżach:  
- architektonicznej, 
- konserwatorskiej (program prac konserwatorskich), 
- konstrukcyjno-budowlanej,  
- instalacyjnej w branży sanitarnej (w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej dla nowych 
pomieszczeń), 
- instalacyjnej w branży elektrycznej (w zakresie urządzeń, instalacji dla pomieszczeń objętych opracowa-
niem) oraz  zasilania windy i pionowych kurtyn powietrznych. 

 
Etap prac przedprojektowych obejmuje swym zakresem: 
 

1. Wykonanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji prac projektowych oraz robót 
budowlanych. 

2. Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym. 
3. Opracowanie dokumentacji geologicznej (badania gruntowo - wodne) oraz geologiczno-inżynierskiej (jeśli 

wymagana). 
4. Wykonania ekspertyzy technicznej budynku w zakresie planowanej przebudowy wraz z rozbudową o windę 

budynku Starostwa Powiatowego. 
5. Wykonania ekspertyzy technicznej budynku z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku Starostwa Powia-

towego. 
6. Wykonanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu (projekt koncepcyjny wraz z wi-

zualizacją remontowanych pomieszczeń oraz elewacji budynku). Zaakceptowany przez Zamawiającego pro-
jekt koncepcyjny stanowić będzie podstawę do wykonania projektu budowlanego. 

7. Opracowanie inwentaryzacji i waloryzacji zieleni i wszelkich innych opracowań wstępnych (w razie koniecz-
ności) oraz uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew (jeśli wymagane). 
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8. Uzyskania danych wyjściowych dla inwestycji, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń poza wymaganymi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm. 

 
Etap prac projektowych obejmuje swym zakresem: 
 

1. Opracowanie projektu budowlanego w ramach planowanej przebudowy wraz z rozbudową o windę budynku 
Starostwa Powiatowego we wszystkich branżach oraz projektu zagospodarowania terenu wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami i opiniami oraz przygotowanie i dopełnienie wszystkich formalności administracyjno-praw-
nych w imieniu Zamawiającego, mających na celu otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na prze-
budowę wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa Powiatowego. Projekt budowlany powinien być wy-
konany w oparciu o zaakceptowany przez Inwestora wstępny projekt koncepcyjny (koncepcja) oraz niniejszy 
program funkcjonalno-użytkowy. 

 
Ponadto projekt budowlany powinien zawierać wszelkie niezbędne opracowania, opinie, ekspertyzy, pozwo-
lenia, uzgodnienia niezbędne do uzyskania decyzji pozwolenia na przebudowę wraz z rozbudową o windę 
budynku Starostwa Powiatowego , których potrzeba ujawni się z trakcie prac projektowych. 

 
Projekt budowlany należy opracować zgodnie z: 

 
  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U z 2020 roku poz. 1609 i Dz. U. z 2022 roku poz.1679), 
 Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225), 
Obowiązującymi normami budowlanymi oraz wiedzą techniczną, 
UWAGA: Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na przebudowę wraz z rozbudową 
o windę budynku Starostwa Powiatowego należy przedstawić Zamawiającemu kompletny projekt budow-
lany wszystkich branż, opinie konserwatorską wraz z planem zagospodarowania terenu oraz z niezbęd-
nymi uzgodnieniami i opiniami w celu uzyskania pisemnej akceptacji. 

 
2. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na przebudowę wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa Po-

wiatowego, 
3. Wykonanie innych opracowań wykraczających poza podstawowy zakres Dokumentacji Projektowej oraz 

uzyskanie stosownych pozwoleń, 
4. Opracowanie projektów wykonawczych zgodnie z: 

 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2021.2454), Obowiązującymi normami budowlanymi 
oraz wiedzą techniczną. 
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Dokumentacja techniczna powinna zawierać m.in.: 
 

1. Projekt zagospodarowania terenu. 
2. Projekt architektoniczno – budowlany. 
3. Program prac konserwatorskich. 
4. Projekt techniczny branży sanitarnej w zakresie: instalacji wewnętrznej wod.- kan, wewnętrznej instalacji 

samoczynnych urządzeń gaśniczych, jeśli wymagać tego będą przepisy w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. 

5. Projekt instalacji w branży elektrycznej. 
6. Projekt techniczny branży konstrukcyjnej.  
7. Opracowanie ekspertyzy rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i scenariusza ewakuacji 

dla budynku.  
 

3.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych: 
 

1. Opracowanie projektu budowlanego przebudowy wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa Powiato-
wego. Sposób wykonania: 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej. 

2. Opracowanie wizualizacji remontowanych pomieszczeń oraz elewacji budynku. Sposób wykonania: 2 egzem-
plarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej. 

3. Opracowanie programu prac konserwatorskich przebudowy wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa 
Powiatowego. Sposób wykonania: 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej. 

4. Opracowanie projektów wykonawczych we wszystkich branżach (konstrukcyjnej, wod.-kan., instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych,) przebudowy wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa Powiatowego. Sposób wy-
konania: 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 w formie elektronicznej. 

4.  Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) we wszystkich branżach 
(architektoniczno - konstrukcyjnej i budowlanej; konserwatorskiej, instalacyjnej w zakresie wod-kan,  
instalacji i urządzeń elektrycznych, drogowej). Sposób wykonania: po 2 egzemplarze w formie papierowej 
i po 1 w formie elektronicznej. 

5. Opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary robót, wykaz materiałów i urządzeń do wbudowania, 
kosztorysy). Sposób wykonania: po 2 egzemplarze w formie papierowej i  1 w formie elektronicznej. 

6. Opracowanie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji inwestycji i prac projektowych określający 
płatności w rozbiciu na kolejne miesiące realizacji inwestycji za jej poszczególne elementy. Sposób wykona-
nia: po 2 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie elektronicznej. 

7. Sporządzenie Planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia bezkolizyjnego i bezpiecznego wykonania 
robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej. Sposób wykonania: po 2 egzemplarze w formie 
papierowej i po 1 w formie elektronicznej. 

8. Opracowanie dokumentacji powykonawczej. Sposób wykonania:  po 4 egzemplarze w formie papierowej i 1 
w formie elektronicznej. 
 

Zamawiający określa termin wykonania Przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

1. Termin wykonania części zamówienia dotyczącej „zaprojektuj” wraz z uzyskaniem pozwolenia na prze-
budowę wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa Powiatowego: zgodnie z dokumentacją zamó-
wienia. 

2. Termin wykonania części zamówienia dotyczącej „wybuduj” wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia 
na użytkowanie: zgodnie z dokumentacją zamówienia. 

3. Pełnienie nadzoru: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i uzy-
skania pozwolenia na użytkowanie wraz z zatwierdzeniem ewentualnych zmian w odniesieniu do wyda-
nych pozwoleń. 

4. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji – z chwilą przekazania 
danego utworu. 
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Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był co najmniej 60 miesięczną gwarancją 
i rękojmią.  

 

4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych: 
4.1. Określenia podstawowe: 

 
Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługu-

jących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
Dziennik  Budowy  - zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony  pieczęcią  organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, słu-
żący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokony-
wanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Zamawiającym, 
Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do wy-
stępowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu Zamówienia. 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specy-
fikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność 
wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z prze-
ciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Polecenie - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Przetargowa dokumentacja projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, cha-
rakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub tech-
nologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Specyfikacje Techniczne (Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, SST, ST) - wymagania dotyczące wykona-
nia i odbioru robót. 
 

4.2. Wymagania ogólne: 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót budowlanych oraz zgodność ich wykonania z za-
twierdzoną przez Zamawiającego Dokumentacją projektowo — wykonawczą, umową, PFU oraz z Warun-
kami Technicznymi Wykonania i Obioru Robót. Ponadto Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane 
zgodnie z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami, z zachowaniem obowiązujących przepi-
sów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umową oraz obowiązującymi przepisami w tym ustawy 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późniejszymi zmianami). 

  Wykonawca odpowiada za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót budowlanych. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę realizacji inwestycji. Kontroli Zamawiającego będą 
w szczególności poddane: 
- układ funkcjonalny budynku i zagospodarowanie terenu zawarte w koncepcji przedłożonej przez 
Wykonawcę, w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego przed wykonaniem projektu budowlanego – 
w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, wymaganiami Zamawiającego oraz 
warunkami umowy, 
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- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno - budowlanym i projekcie zagospodarowania 
terenu przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wykonanie robót budowlanych oraz przed wykonaniem 
projektów technicznych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym, wymaganiami 
Zamawiającego oraz warunkami umowy, 
- rozwiązania konserwatorskie zawarte w programie prac konserwatorskich przed złożeniem wniosku 
Wykonawcy o wykonanie robót konserwatorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych w aspekcie ich zgodności, wymaganiami Zamawiającego oraz warunkami umowy, 
- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do obrotu oraz zgodności, z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  
- sposób wykonania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami budowlanymi 
i wykonawczymi, programem funkcjonalno – użytkowym i umową. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i potwierdzenia kontroli wykonanych robót budowlanych 
oraz dokonania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie Inspektorów Nadzoru w zakresach 
wynikających z Ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy.  

 
4.3. Wymagania dotyczące organizacji robót: 

 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dokonać na swój koszt i własnym stara-
niem zagospodarowanie terenu budowy co najmniej w zakresie : 

 
Ogrodzenia terenu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych. 

  Uzgodnienie z inwestorem miejsca poboru energii elektrycznej, wody, a także odprowadzenia albo utylizacji 
ścieków. 
Zorganizowanie zaplecza budowy dla pracowników, umożliwiające korzystanie z pomieszczeń higieniczno- 
sanitarnych i socjalnych.  
Zapewnienia łączności telefonicznej. 
Urządzenia składowisk materiałów oraz wyrobów. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych oczekuje się od Wykonawcy przekazania Zamawiającemu: Projektu 
zagospodarowania placu budowy, Projektu organizacji robót, Informację/plan BiOZ.  

 
- Teren należy ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, (budynek podczas prowadzonych prac będzie 
czynny dla pracowników oraz petentów),  
- Wykonawca na własny koszt wykona zaplecze budowy oraz będzie ponosił koszty jego eksploatacji i utrzyma-
nia, 
- Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem najbliższe otoczenie placu budowy. Prace budowlane trzeba bę-
dzie prowadzić w taki sposób, aby zapewnić dojazd do istniejącego budynku. Wykonawca zorganizuje wykonanie 
robót w taki sposób, aby prowadzenie robót odbywało się w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników 
ww. budynku. 
Zagospodarowanie terenu budowy następuje po protokolarnym przejęciu przez Kierownika Budowy od Zama-
wiającego terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi. 
Teren powinien zostać odpowiednio zabezpieczony, a w widocznym miejscu od strony drogi publicznej lub do-
jazdu, należy umieścić tablice informacyjną, zawierającą: 

▪ określenie rodzaju budowy, 
▪ adres budowy, 
▪ oznaczenie inwestora i wykonawcy robót, z ich adresami i telefonami, 
▪  imiona, nazwiska oraz adresy i numery telefonów kierownika budowy, robót, projektanta oraz inspektora 
nadzoru inwestorskiego, 
▪  telefony alarmowe. 
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Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe 
na terenie budowy - plac manewrowy. Należy wyznaczyć przejścia dla ruchu pieszego pracowników zgodnie 
z przepisami. 
Należy wyznaczyć miejsca dla magazynów i składów materiałów. Miejsce do składowania materiałów i wy-
robów na terenie budowy należy utwardzić i odwodnić. W przypadku przechowywania w magazynach sub-
stancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić tę informację na tablicach ostrzegawczych, umiesz-
czonych w widocznym miejscu. 
Teren budowy musi być wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru. 
Ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia umieszcza się na terenie budowy, 
w sposób trwały, zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogłoszenie takie powinno zawierać: 
▪ przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, 
▪ maksymalną liczbę pracowników, 
▪ informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
Po zakończeniu prac budowlanych zagospodarowanie terenu należy doprowadzić do stanu przed rozpoczę-
ciem prac. Teren inwestycji ogrodzony dookoła budynku w zakresie niezbędnym dla inwestycji. Wykonawca 
powinien: 
▪ zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy, 
▪ zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów, brudów, błota, 
▪ przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu, 
▪ właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje i smary, powietrze chronić przed zatruciem 
pyłem, gazem. 
Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad, jak i nało-
żone kary ponosi wyłącznie Wykonawca. Odpady stałe, włączając w to gruz należy odwieźć na wysypisko. 
Wszelkie potencjalnie szkodliwe dla środowiska materiały nie są dopuszczone do użytku. Koszty demontażu 
oraz utylizacji ponosi Wykonawca. 
 
Zaplecze budowy 
Pomieszczenia powinny być rozmieszczone na terenie budowy. Wykonawca powinien, zainstalować i utrzy-
mać, a po zakończeniu budowy usunąć tymczasowe biura, magazyny. Podłączenie obiektów zaplecza i zuży-
cie mediów na cele zaplecza i budowy kosztem i staraniem Wykonawcy. 
 
Warunki bezpieczeństwa 
Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie bezpie-
czeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, których należy przestrzegać 
podczas prowadzenia robót budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, 
w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny, Rozporządzenie Ministra Gospodarki, w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budow-
lanych i drogowych ( Dz. U.z 2020 r, poz. 1461). 

 
 

4.4. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń: 
 

Źródła uzyskania materiałów: 
 

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu aprobaty techniczne i deklaracje zgodności stwier-
dzające zgodność wyrobów budowlanych z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
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proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowied-
nie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źró-
dła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczo-
nego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom: 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych mate-
riałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 
Wariantowe stosowanie materiałów: 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 2 tygo-
dnie przed użyciem tego materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu bu-
dowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. 
 
4.5. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń: 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, maszyn i urządzeń, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, maszyny i urządzenia używane do robót 
powinny być zgodne z ofertą Wykonawcy i powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w przypadku braku 
ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt, maszyny i urządzenia powinny być uzgodnione i zaak-
ceptowane przez Zamawiającego. 
 
Sprzęt, maszyny i urządzenia będące własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i prze-
pisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwier-
dzających dopuszczenie sprzętu, maszyn i urządzeń do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt, maszyny i urządzenia jak również naprawiać 
lub wymieniać sprzęt, maszyny i urządzenia niesprawne. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
Terenu Budowy. 
 
4.6. Wymagania dotyczące środków transportu: 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzyst-
nie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicz-
nych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków 
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mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowa-
nych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 
 
 
 
4.7. Wymagania dotyczące wykonania robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastoso-
wanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST 
oraz projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Zamawiającego. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  

 
Kontrola jakości robót: 
Program zapewnienia jakości. 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Zamawiającemu program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z do-
kumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać organizację 
wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia BIOZ, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpo-
wiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i proce-
durę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, proponowany sposób i formę prze-
kazywania tych informacji Zamawiającemu;  
 
Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy prze-
prowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wyko-
nawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane z organizowaniem 
i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub ba-
dań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wy-
konaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiają-
cego. 

 
Certyfikaty i deklaracje: 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumen-
tów technicznych. 
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2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub o aprobatą techniczną, w przypadku 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 
1 i które spełniają wymogi ST. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do prowadzenia robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Ja-
kiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

4.8. Dokumentacja budowy: 
 pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy wraz z rozbudową o windę budynku Starostwa Powiato-

wego wraz z załączonym projektem; 
 dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy służące realizacji 

obiektu, dokumenty geodezyjne i książkę obmiarów; 

 protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, rysunki i opisy służące  realizacji obiektu; 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 

 protokoły z narad i ustaleń; 

 korespondencję na budowie. 
 

 
Przechowywanie dokumentów budowy. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Za-
ginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie prze-
widzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne. 

 
4.9. Wymagania dotyczące obmiaru robót: 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiado-
mieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszcze-
nie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wy-
konawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w to-
nach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Za-
mawiającego. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 
Czas przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przy-
padku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomia-
rowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 
skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na 
karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika. 

 
 

4.10. Odbiory: 
 

Rodzaje odbiorów Robót 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego po-
stępu robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiado-
mienia o tym fakcie Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót doko-
nuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

 
Odbiór ostateczny (końcowy) robót 
Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) 

       Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie maksymalnie siedmiu dni (7), licząc od dnia potwierdzenia przez 
Zamawiającego zakończenia robót. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów budowy, 
dokumentacji powykonawczej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją, 
dokumentacją powykonawczą, Umową. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją usta-
leń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczegól-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją, dokumentacją powykonawczą z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, 
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komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w dokumentach umowy. 

 
 
 
 
 
 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

 
a) Dziennik budowy. 
b) Kompletną dokumentację powykonawczą z wykonanego Zadania wraz z decyzją dopuszczającą obiekt do 

użytkowania. 
c) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót z projektem budowlanym pozwoleniem na 

budowę oraz przepisami, a także doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań instalacji. 
e) Karty przekazania odpadów w przypadku, jeśli wystąpią odpady wymagające takiej dokumentacji. 
f) Gwarancje, certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpie-

czeństwa, deklaracje zgodności, atesty na materiały wbudowane. 
g) Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, kompletne 

instrukcje w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elek-
trycznego lub elektronicznego. Wszelkie braki stwierdzone przez Zamawiającego w dostarczonych instruk-
cjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę niezwłocznie. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. nastę-
pujące informacje: Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządze-
nia; spis treści; Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres pocz-
towy; gwarancje producenta; wykresy i ilustracje; szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu skła-
dowego układu; dane o osiągach i wielkości nominalne; instrukcje instalacyjne; procedura rozruchu; właściwa 
regulacja; procedury testowania; zasady eksploatacji. 

h) Wykaz urządzeń, wyposażenia przedmiotu  zamówienia z informacją o wykonaniu, częstotliwości i terminie 
obowiązkowych: 

 przeglądach gwarancyjnych z informacją o terminie obowiązywania, częstotliwości ich wykonania, 
sporządzonym na podstawie DTR i zaleceń producentów (forma pisemna z cechą dokumentu), 

 przeglądach sprawności techniczno-eksploatacyjnej z informacją o częstotliwości ich wykonania 
sporządzonym na podstawie DTR i zaleceń producentów (forma pisemna z cechą dokumentu), warunków 
techniczno- eksploatacyjnych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych dla odbioru ostatecznego robót. 

 
Zamawiający na 14 dni przed upływem terminu gwarancji poinformuje w formie pisemnej Wykonawcę o da-
cie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecności Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem 
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Zamawiającego do sporządzenia notatki służbowej, w której Zamawiający wskaże ewentualne usterki, o któ-
rych niezwłocznie powiadomi pisemnie Wykonawcę lub do jednostronnego podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek. 
Po stwierdzeniu usterek w protokole lub notatce Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia. Brak usunięcia 
usterek przez Wykonawcę w powyższym terminie daje prawo Zamawiającemu do powierzenia usunięcia 
usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 
 

4.11. Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących: 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. Kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  
c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
Kwota zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna. 

 
4.12. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót: 

 
W wyniku prowadzenia prac budowlanych powstanie odpad w postaci gruzu budowlanego z rozbiórki. Wy-
konawca na placu budowy w czasie trwania robót winien zapewnić właściwe postępowanie w zakresie 
ochrony środowiska. Przed wywozem odpadów należy dokonać ich analizy (zróżnicowania) pod kątem uty-
lizacji. Gospodarka odpadami wytwarzanymi w trakcie procesu budowlanego winna być zgodna z zezwole-
niami (lub informacjami) uzyskanymi (lub złożonymi) przez Wykonawcę zgodnie z przepisami ustawy o od-
padach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.). 
W czasie trwania budowy Wykonawca winien eliminować do możliwie najmniejszego poziomu: 
- emisje hałasu, 
- wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery ze środków transportu oraz maszyn i urządzeń wykorzy-

stywanych na budowie. 
Wykonawca winien nie dopuszczać do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych oraz zanieczyszcze-
nia nawierzchni. Droga dojazdowa do placu budowy musi być codziennie poddawana kontroli czystości przez 
Kierownika budowy, a w przypadku zanieczyszczeń spowodowanych transportem materiałów budowlanych 
i sprzętu na plac i z placu budowy w tym samym dniu przywrócona do stanu czystości. 
 

      4.13. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót: 
Wykonawca zadania inwestycyjnego w celu zapewnienia ochrony przeciwpożarowej w trakcie realizacji w/w 
zadania jest zobowiązany do: 

1. Zapewnienia koniecznych warunków ochrony technicznej i przeciwpożarowej. 
2. Opracowania instrukcji na wypadek zagrożenia pożarowego. 
3. Przeprowadzenie stanowiskowego szkolenia z zakresu przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
4. Tworzenia warunków organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także 

przeciwdziałających powstaniu lub minimalizujących, zagrożenia pożarowego, skutków pożaru. 
5. Przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych instalacyjnych i technologicznych. 
6. Wyposażyć teren budowy w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zapewnić konserwację oraz 

naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjono-
wanie. 
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7.   Przygotować teren robót w tym zaplecze do prowadzenia akcji ratowniczej. 
8.   Zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. 
9.   Ustalić sposoby postępowania na wypadek pożaru. 
Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy ponosi 
w całości Wykonawca (Dz. U z 2021 roku poz.869 z dnia 7 maja 2021r. — Ustawa o ochronie przeciwpożarowej). 
 
 
 
4.14. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z wyżej wymienionymi robotami (np. z zajęciem pasa drogo-

wego, usunięciem uszkodzeń instalacji podziemnych przez niego dokonanych, itp.). 
2. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak ru-

rociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

3. Z chwilą przejęcia terenu, który nie jest własnością Zamawiającego, Wykonawca odpowiada przed właści-
cielami, których teren przekazany został pod budowę. 

4. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić teren do stanu pierwotnego. 
5. Na czas realizacji projektu również tereny zieleni Wykonawca przyjmie protokolarnie, a po zakończeniu rea-

lizacji inwestycji i odtworzeniu terenów zieleni do stanu pierwotnego protokolarnie przekaże użytkownikom. 
Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o prze-
widywanym terminie zakończenia. 

6. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają od-
rębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

7. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy 
i powiadomić Zamawiającego i właściwe instytucje o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane instytu-
cje oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 

4.15. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy przy wykonywaniu robót: 
Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). W szczególności należy zapewnić: 
a) Właściwe warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową, 
b) Zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych, 
c) Ustawienie odpowiednich znaków i tablic informacyjnych. 

 
4.16. Stosowanie się do przepisów: 
Należy, stosować się do norm i zaleceń polskich norm oraz norm będących tłumaczeniami norm europejskich. 

 
 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z od-
rębnych przepisów.  
 
Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania niezbędnych dokumentów do uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę. 
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2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budow-
lane. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budow-
lane. 
 
 
 
3.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy spełniając wymagania niżej wymienio-
nych aktów prawnych oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm i zasad wiedzy 
technicznej oraz zasad sztuki budowlanej. Podstawowe przepisy prawne, w których zawarte są wymagania, 
które powinna spełniać dokumentacja budowlana oraz realizowane zamierzenie inwestycyjne: 

1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.); 
2) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 
poz. 1608); 
3) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2545); 
4) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 
(Dz. U. 2021 r., poz. 2458); 
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.); 
6)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie 
uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, 
projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod  względem zgodności z wy-
maganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2023 poz. 1563); 
7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity, Dz. U. z 2024 r. poz. 
275.); 
8) Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U.2010.109.719); 
9) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 2003 Nr 120, 
poz. 1126); 
10) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 roku 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 
r., poz. 463 ze zm.); 
11) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633 ze 
zm.); 
12) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań 
dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie  wymaga uzyskania 
koncesji (Dz.U. z 2011 r. nr 288 poz. 1693); 
13) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213); 
14) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54); 
15) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.); 
16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu po-
stępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych, 
(Dz. U. z 2004 nr 198, poz.2043); 
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17) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (j.t. Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.); 
18) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263); 
19) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605, 1720);  
20) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. 
zm.), 

- Wymogi zawarte w tematycznych przepisach szczegółowych, 
- Obowiązujące Normy na terytorium Polski, 
- Zasady wiedzy techniczno-budowlanej. 

 
4.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych 

 
 Załączniki do Programu Funkcjonalno- Użytkowego: 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1: Uproszczony wypis z rejestru gruntów 
ZAŁĄCZNIK NR 2: Uchwała nr XV/183/99 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 29 października 1999r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Nakle nad 
Notecią położonego po północno – wschodniej stronie ulicy Dąbrowskiego, pomiędzy Placem 
Szkolnym, linią kolejową a ulicą Strażacką. 

ZAŁĄCZNIK NR 3: Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 
ZAŁĄCZNIK NR 4: Inwentaryzacja budowlana z dnia 31.07.2013 r. 

a) Rzut poziomy piwnic 
b) Rzut poziomy parteru 
c) Rzut poziomy I piętra 
d) Rzut poziomy II piętra 
e) Rzut poziomy poddasza 

ZAŁĄCZNIK NR 5: Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Toruniu z dnia 28.05.2024 r. 
ZAŁĄCZNIK NR 6: Koncepcja (poglądowa) planowanego zamierzenia inwestycyjnego: 

a) Rzut piwnic – koncepcja, rys. 1/K 
b) Rzut parteru – koncepcja, rys. 2/K 
c) Rzut I piętra – koncepcja, rys. 3/K 
d) Rzut II piętra – koncepcja, rys. 4/K 
e) Rzut poddasza – koncepcja, rys. 5/K 

ZAŁĄCZNIK NR 7: Schemat sufitów podwieszanych: 
a) Rzut parteru – koncepcja, rys. 1/S 
b) Rzut I piętra – koncepcja, rys. 2/S 
c) Rzut II piętra – koncepcja, rys. 3/S 

ZAŁĄCZNIK NR 8: Planowane zagospodarowanie terenu – rys.1/Z 
 

 


