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PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Kursy walut:

ADRES INWESTYCJI: EUR

INWESTOR: USD

ADRES INWESTORA: GBP

BRAN�A: PLN

netto brutto

PLN PLN

1 ADAPTACJA AKUSTYCZNA 1 kpl.

2 SYSTEMY AUDIOWIZUALNE 1 kpl.

3 O�WIETLENIE ESTRADOWE 1 kpl.

4 MECHANIKA ESTRADOWA 1 kpl.

RAZEM

Cena w PLN netto Cena w PLN brutto VAT

Budowa Miejskiego Centrum Kultury
wraz z parkingiem i drog� dojazdow�

Gmina Bobowa
działka Nr 875/1 w Bobowej

Gmina Bobowa

ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

Adaptacja akustyczna, systemy audiowizualne, 
o�wietlenie estradowe, mechanika estradowa.

ZESTAWIENIE Warto��

Lp. Zakres prac Ilo�� Jm
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netto brutto

PLN PLN

1.0 SALA KONCERTOWA

1.1 PA1 Plafony akustyczne 84,0 mkw

1.2 UP1 Ustrój płytowy 54,0 mkw

1.3 UPRF1 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 44,2 % 28,9 mkw

1.4 UPRF2 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 11,0 % 24,9 mkw

1.5 UPRF3 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 2,8 % 24,4 mkw

1.6 UPRF4 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,7 % 23,7 mkw

1.7 UPRF5 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,2 % 23,0 mkw

1.8 UPRF6 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,1 % 18,2 mkw

1.9 UPRF7 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,7 % 17,3 mkw

1.10 UPRF8 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,1 % 14,4 mkw

1.11 UR1 Dyfuzor akustyczny typu QRD 18,7 mkw

1.12 UR2 Dyfuzor akustyczny typu QRD 6,8 mkw

1.13 UR3 Dyfuzory akustyczne na parkingach kurtynowych 43,1 mkw

1.14 UW1 Płyty z wełny mineralnej zabezpieczone tkanin� 36,4 mkw

1.15 Rusztowanie 1,0 kpl.

1.16 Monta� 1,0 kpl.

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT
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netto brutto

PLN PLN

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

1.17 SUMA - SALA KONCERTOWA 1 kpl.

2.0 SALA WIELOFUNKCYJNA

2.1 UA1 Sufit podwieszany 113,0 mkw

2.2 UW2 Płyty z wełny mineralnej zabezpieczone tkanin� 13,0 mkw

2.3 UPRF7 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,7 % 1,6 mkw

2.4 UPRF8 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,1 % 1,6 mkw

2.5 Monta� 1 kpl.

2.6 SUMA - SALA WIELOFUNKCYJNA 1 kpl.

3.0 1.18 GARDEROBA DU�A

3.1 UA2 Płyty sufitowe do monta�u bezpo�redniego 10,8 mkw

3.2 UW2 Płyty z wełny mineralnej zabezpieczone tkanin� 3,2 mkw

3.3 UPRF7 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,7 % 3,2 mkw

3.4 UPRF8 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,1 % 11,6 mkw

3.5 Monta� 1 kpl.

3.6 SUMA - 1.18 GARDEROBA DU�A 1 kpl.

4.0 1.19 GARDEROBA MAŁA

4.1 UA2 Płyty sufitowe do monta�u bezpo�redniego 2,9 mkw
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netto brutto

PLN PLN

ADAPTACJA AKUSTYCZNA Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

4.2 UW2 Płyty z wełny mineralnej zabezpieczone tkanin� 3,2 mkw

4.3 UPRF7 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,7 % 2,6 mkw

4.4 UPRF8 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,1 % 3,1 mkw

4.5 Monta� 1 kpl.

4.6 SUMA - 1.19 GARDEROBA MAŁA 1 kpl.

5.0 1.21 GARDEROBA MAŁA

5.1 UA2 Płyty sufitowe do monta�u bezpo�redniego 3 mkw

5.2 UW2 Płyty z wełny mineralnej zabezpieczone tkanin� 3,2 mkw

5.3 UPRF7 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,7 % 2,6 mkw

5.4 UPRF8 Ustrój perforowany, stopie� perforacji: 0,1 % 3,1 mkw

5.5 Monta� 1 kpl.

5.6 SUMA - 1.21 GARDEROBA MAŁA 1 kpl.

6.0 ELEMENTY AKUSTYCZNE JEZDNE

6.1
Ekran akustyczny jezdny 2 powierzchnie aktywne: 1 
pochłaniaj�ca szerokopasmowo, 2 rozpraszaj�ca 
szerokopasmowo

8 szt.

6.2 Dostawa, transport 1 kpl.

6.3 SUMA - ELEMENTY AKUSTYCZNE JEZDNE 1 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 6.0
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netto brutto

PLN PLN

1.0 PRZYŁ�CZA SYGNAŁOWE, OKABLOWANIE

1.1 PS-01–02
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze sygnałowe na estradzie 2 kpl.

1.2 PS-03
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze sygnałowe na estradzie 1 kpl.

1.3 PS-04
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze sygnałowe na estradzie 1 kpl.

1.4 PS-05
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze sygnałowe podłogowe na estradzie 1 kpl.

1.5 PS-06
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze sygnałowe na widowni 1 kpl.

1.6 PS-07
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze sygnałowe na balkonie 1 kpl.

1.7 PS-08
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze sygnałowe sali wielofunkcyjnej 1 kpl.

1.8 PFOH
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze sygnałowe realizatora na balkonie 1 kpl.

1.9
PG-L, PG-P, PG-

SL, PG-SP
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze gło�nikowe 4 kpl.

1.10 PG-N
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze gło�nikowe 1 kpl.

1.11
PV-01–03, PV-

05
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze wideo 4 kpl.

1.12 PV-04
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze wideo 1 kpl.

1.13 PAV-01–02
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze audio-wideo podłogowe 2 kpl.

1.14 PAV-03
Monta�, 

lutowanie/zaciskanie
Przył�cze audio-wideo 1 kpl.

1.15 LA
Dostawa, uło�enie w 
korytach, obszycie 

sygnałowe
Przewód foniczny dwuparowy a2p 300 mb.

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT
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netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

1.16 LA
Dostawa, uło�enie w 
korytach, obszycie 

sygnałowe
Przewód foniczny o�mioparowy a8p 50 mb.

1.17 LA
Dostawa, uło�enie w 
korytach, obszycie 

sygnałowe
Przewód foniczny dwunastoparowy a12p 100 mb.

1.18 LA
Dostawa, uło�enie w 
korytach, obszycie 

sygnałowe
Przewód foniczny szesnastoparowy a16p 100 mb.

1.19 LV
Dostawa, uło�enie w 
korytach, obszycie 

sygnałowe
Przewód koncentryczny 75 Ohm 250 mb.

1.20 LRF
Dostawa, uło�enie w 
korytach, obszycie 

sygnałowe
Przewód koncentryczny 50 Ohm 150 mb.

1.21 LG
Dostawa, uło�enie w 
korytach, obszycie 

sygnałowe
Kabel gło�nikowy 2×4mm2 1500 mb.

1.22 LR
Dostawa, uło�enie w 
korytach, obszycie 

sygnałowe
Przewód OMY 2 × 1,5 mm2 300 mb.

1.23 LS
Dostawa, układanie w 

korytach, peszlach
Przewód CAT6 FTP 1500 mb.

1.24 KW-01–03
Dostawa, mponta�, 
obszycie sygnałowe

Kros wn�kowy sygnałowy 240 polowy,  zł�cza 
zaciskowe na szynie TH

3 kpl.

1.25 KW-04–05
Dostawa, mponta�, 
obszycie sygnałowe

Kros wn�kowy gło�nikowy 96 polowy,  zł�cza 
zaciskowe na szynie TH

2 kpl.

1.26 PP-01–02
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Panel krosowy Cat 6. ekranowany 2 kpl.

1.27 —
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Organizer do kabli 1U 19" 2 kpl.

1.28 ST-01
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Szafa 45U 800×800 z cokołem 100mm 1 kpl.

1.29 ST-02
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Szafa wisz�cza 10U 600×600 1 kpl.

1.30 —
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Przył�cza sygnałowe i panele w szafie ST-01 1 kpl.

1.31 — Dostawa, monta�
Kompletna trasa kablowa z koryt kablowych 100×50, 
pokrywy, wieszaki, �ruby mocuj�ce

150 mb.

ZL_241_PW_przedmiar_04 / SYSTEMY AUDIOWIZUALNE str. 7 z 21



ZL_241_Szk_Muz_Bobowa

netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

1.32 — Dostawa, monta�
Kompletna trasa kablowa z koryt kablowych  
200×50, pokrywy, wieszaki, �ruby mocuj�ce

50 mb.

1.33 — Dostawa, monta�
Kompletna trasa kablowa z koryt kablowych  
300×50, pokrywy, wieszaki, �ruby mocuj�ce

10 mb.

1.34 — Dostawa, monta�
Kompletna trasa kablowa z drabinek kablowych 
100×50, uchwyty, �ruby mocuj�ce

40 mb.

1.35 — Dostawa, monta�
Kompletna trasa kablowa z drabinek kablowych 
200×50, uchwyty, �ruby mocuj�ce

15 mb.

1.36 MEB
Dostawa,obszycie 

sygnałowe
Mównica z rolet� PCV zamykan� na kluczyk + listwa 
zasilaj�ca, zgodnie z rysunkiem ES03

1 kpl.

1.37 LH-01
Monta�,lutowanie/zaci

skanie

Przewód hybrydowy "ł�czówka" 3m do mównicy 
zako�czony zł�czem wielomodułowym zawieraj�cym 
nast�puj�ce rodzaje mediów: zasilanie 230V AC, 
dane RJ45, 2xsygnał symetryczny 

1 kpl.

1.38
SUMA-PRZYŁ�CZA SYGNAŁOWE, 
OKABLOWANIE

1 kpl.

2.0 ZESTAWY BEZPRZEWODOWE

2.1
OZB-01–06, 
NBH-01– 06

Dostawa, monta�, 
obszycie sygnałowe

Odbiornik systemu bezprzewodowego z  nadajnikiem 
do r�ki z kapsuł� dynamiczn� kardioidaln�

6 szt.

2.2 NBB-01–04
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Nadajnik systemu bezprzewodowego typu bodypack 4 szt.

2.3 MNB-01—04
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Mikrofon nagłowny kardioidalny 4 szt.

2.4 SRF-01
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Splitter antenowy 1:4 1 szt.

2.5 –
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Zasilacz dla splittera antenowego 1 szt.

2.6 – Dostawa, monta�
Uchwyt do monta�u splitterów antenowych i 
sumatora

3 szt.

2.7 ANT-01–02
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Antena kierunkowa 2 szt.
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netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

2.8 STRF
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe

Szafa sprz�towa na odbiorniki zestawów 
bezprzewodowych z szuflad�, obszyciem 
sygnałowym, listw� zasilaj�c�, przył�czem 
sygnałowym, przył�czem zasilaj�cym ZZ

1 szt.

2.9 – Dostawa
Wózek przejezdny na skrzynie transportowe z 
systemem mikrofonów bezprzewodowych na kołach 
100mm

1 szt.

2.10 – Dostawa
Kabel RG58 ze zł�czami BNC 50Ohm 6m do 
podł�czania anten zewn�trznych

2 szt.

2.11 MOSW-01
Monta� w szafie, 

podł�czenie, 
uruchomienie

O�wietlenie LED 1 szt.

2.12 SUMA-ZESTAWY BEZPRZEWODOWE 1 kpl.

3.0 ODTWARZACZE

3.1 MOSW-02–03
Monta� w szafie, 

podł�czenie, 
uruchomienie

O�wietlenie LED 1 szt.

3.2
CDSDUSB-01–-

02
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Odtwarzacz CD/SD/USB 2 szt.

3.3 OBR-01–02
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Odtwarzacz Blu-Ray 2 szt.

3.4 STMP
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Szafa sprz�towa na rejestratory z obszyciem 
sygnałowym, listw� zasilaj�c�, przył�czem 
sygnałowym, Zł�czem zasilaj�cym ZZ

1 szt.

3.5 SUMA-REJESTRATORY I ODTWARZACZE 1 kpl.

4.0
MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE, 
WYPOSA�ENIE

4.1 AS-01 Dostawa
����������	�
���
����	�
������������	�	�������


������
5 szt.

4.2 AS-02 Dostawa �����������	�	�	�������� 4 szt.

4.3 AS-03 Dostawa �����������	�	�	������������������� 16 szt.
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netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

4.4 AS-04 Dostawa
���������������������	��
�
����� ������������	�

 !��	"���#$��
�%&'�()$*+
5 szt.

4.5 AS-05 Dostawa Mikrofon pojemno�ciowy 4 szt.

4.6 AS-06 Dostawa Mikrofon pojemno�ciowy wokalny 2 szt.

4.7 AS-07 Dostawa Skrzynia na kable z przegrodami 2 szt.

4.8 AS-08 Dostawa ,���	�	�� 	�-.-���-��	���	�/��	���
����� 2 szt.

4.9 AS-09 Dostawa ,���	�	�� 	�������������� .���0� 8 szt.

4.10 AS-10 Dostawa ,���	�	�� 	����-�� 2 szt.

4.11 AS-11 Dostawa ,���	�	�� 	��	��1��	��� 4 szt.

4.12 AS-12 Dostawa ,���	�	�� 	�-�-���-��	���	�/��	����-��� 2 szt.

4.13 AS-13 Dostawa ,���	�	�� ������������������������ 6 szt.

4.14 AS-14 Dostawa ,���	�	�� ��������� 4 szt.

4.15 AS-15 Dostawa 2����� ����������������)�� 6 kpl.

4.16 AS-16 Dostawa 2����� �����	�	�	���#$�� 40 kpl.

4.17 AS-17 Dostawa
2����� ��!	"���	���(34��(����	5��	����!�������

�
������������������
���
���	��#$�
8 kpl.

4.18 AS-18 Dostawa ETHERCON 4 m 6 kpl.
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netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

4.19 AS-19 Dostawa Skrzynia transportowa na mikrofony 1 szt.

4.20 AS-20 Dostawa
Skrzynia transportowa na statywy mikrofonowe 16 
szt, koła transportowe

1 szt.

4.21 AS-21 Dostawa Statyw gło�nikowy 2 szt.

4.22 AS-22 Dostawa �!��0�������������	��� 6��.�� 1 szt.

4.23 AS-23 Dostawa 7����!	/�	������������	�� 2 szt.

4.24 AS-24 Dostawa Stół realizatora 2m × 1m × 0,8m 2 szt.

4.25 SUMA-MIKROFONY, AKCESORIA SCENICZNE 1 kpl.

5.0 TRANSMISJA SYGNAŁÓW

5.1 PAC-01–03
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Przetworniki A/C C/A, z wyj�ciem w protokole 
DANTE, 16 kanałów wej�ciowych,  8 wyj�ciowych

3 szt.

5.2 SW-01–02
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
28 portowy gigabitowy zarz�dzalny przeł�cznik 
sieciowy (26 portów RJ45 + 2 porty COMBO-SFP)

2 szt.

5.3 PW
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Procesor wielozadaniowy 1 szt.

5.4 TAB Dostawa Tablet do sterowania konsolet� 1 szt.

5.5 AP
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Punkt dost�powy 2,4 i 5 Ghz 1 szt.

5.6 SUMA-TRANSMISJA SYGNAŁÓW 1 kpl.

6.0 KONSOLETA FONICZNA

6.1 KFOH
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Konsola foniczna frontowa 1 szt.
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netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

6.2 – Dostawa, monta� Lampka o�wietleniowa LED 2 szt.

6.3 STKFOH
Dostawa, obszycie 

sygnałowe
Skrzynia typu flight case z obszyciem sygnałowym 1 szt.

6.4 PC Dostawa, monta�
Komptuer notebook 14,1" , 8GB RAM, 256 GB SSD, 
WiFi

1 szt.

6.5 SUMA-KONSOLETA FONICZNA 1 kpl.

7.0 SYSTEM NAGŁA�NIANIA

7.1 UG-L, UG-P Dostawa, monta� Urz�dzenie gło�nikowe szerokopasmowe 2 szt.

7.2 – Dostawa, monta�
Rama monta�owa urz�dze� gło�nikowych UGL, 
UGR

2 szt.

7.3 – Dostawa, monta� Trzpie� + uchwyt zaciskowy 4 kpl.

7.4 UG-N01-N03 Dostawa, monta� Urz�dzenie gło�nikowe niskotonowe 3 szt.

7.5 – Dostawa, monta�
Rama monta�owa grona urz�dze� gło�nikowych 
UGN01-03

1 szt.

7.6 MON-01–03 Dostawa Monitor sceniczny 3 szt.

7.7
UG-SL, UG-SP, 

MON-04–05
Dostawa Urz�dzenie gło�nikowe side-fill, monitory sceniczne 4 szt.

7.8 – Dostawa
Rama monta�owa urz�dze� gło�nikowych UGSL 
UGSR, UGM01, UGM02

2 szt.

7.9 UG-FF01–FF04 Dostawa, monta� Urz�dzenie gło�nikowe front-fill 4 szt.

7.10 AN-01 Dostawa

2����� ��!	"���	���8��(34��(����	5��	���

�!��������
���������������������	����	�����

	-�	�	�����-�	�	������

2 kpl.

7.11 AN-02 Dostawa

2����� ��!	"���	���)��(34��(����	5��	���

�!��������
���������������������	����	�����

	-�	�	�����-�	�	������

2 kpl.
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netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

7.12 AN-03 Dostawa

2����� ��!	"���	���#��(34��(����	5��	���

�!��������
���������������������	����	�����

	-�	�	�����-�	�	������

10 kpl.

7.13 UG-SU01–SU14 Dostawa, monta� Urz�dzenie gło�nikowe kinowe 14 szt.

7.14 WM-01
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Wzmacniacz mocy 1 szt.

7.15 WM-02–03
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Wzmacniacz mocy 2 szt.

7.16 WM-04–05
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Wzmacniacz mocy 2 szt.

7.17 UG-S01–S04
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Gło�nik sufitowy 4 szt.

7.18 WZ-01
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Wzmacniacz samomiksuj�cy 1 szt.

7.19 SUMA-SYSTEM NAGŁA�NIANIA 1 kpl.

8.0 MULTIMEDIA

8.1 LVR-01
Dostawa, monta�, 

obszycie sygnałowe
Przewód HDMI 2 m � szt.

8.2 LVR-02 Dostawa, monta� Przewód HDMI 1.4, 10m � szt.

8.3 PROJ
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Wideoprojektor 1 szt.

8.4 –
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Obiektyw typu middle throw do wideoprojektora 
PROJ01

1 szt.

8.5 EKR
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Ekran zwijanny elektrycznie 600x375cm (16:10) 1 szt.

8.6 SWAV-01 Dostawa, uło�enie Przeł�cznik sygnałów audio/wideo 1 szt.

8.7 IAV Dostawa, uło�enie Konwerter sygnałów audio/wideo na HDBaseT 1 szt.

ZL_241_PW_przedmiar_04 / SYSTEMY AUDIOWIZUALNE str. 13 z 21



ZL_241_Szk_Muz_Bobowa

netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

8.8 SUMA-MULTIMEDIA 1 kpl.

9.0 PODGL�D WIDEO

9.1 KV
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Kamera SDI stała, kompaktowa, z uchwytem 
�ciennym

1 szt.

9.2 SPL-AV
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Spliter sygnałów wideo 1:4 1 szt.

9.3 –
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Panel rack do SPL-AV 1 szt.

9.4 KAV-01–04
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Konwerter sygnału SDI na HDMI � szt.

9.5 TV-01–03
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Telewizor 40" � szt.

9.6 TV-04
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Telewizor 65" � szt.

9.7 – Monta� Uchwyt �cienny dla TV-01–04 4 szt.

9.8 SUMA - PODGL�D WIDEO 1 kpl.

10.0 SYSTEM ROZGŁOSZENIOWY

10.1 WM-06
Monta�, podł�czenie, 

uruchomienie
Wzmacniacz mocy 1 szt.

10.2 RG-01–03
Dostawa, monta� 

obszycie sygnałowe
Regulator gło�no�	i 100V 3 szt.

10.3 UG-R01–R07
Dostawa, monta� 

obszycie sygnałowe
Urz�dzenie gło�nikowe szerokopasmowe 7 szt.

10.4 MIC-01
Dostawa, monta� 

obszycie sygnałowe
Mikrofon nasłuchu akcji scenicznej typu SHOT-GUN  
z uchwytem do por�czy fi 50 mm

1 szt.

10.5 — Dostawa, monta� Uchwyt do mikrofonu 1 szt.
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netto brutto

PLN PLN

SYSTEMY AUDIOWIZUALNE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

10.6 MIC-02–04 Dostawa Mikrofon na g�siej szyi � szt.

10.7 SUMA - PODGL�D WIDEO 1 kpl.

11.0 INSTALACJA

11.1 INSTALACJA 1 kpl.

11.2 MONTA� URZ�DZE
 I URUCHOMIENIE 1 kpl.

11.3 MATERIAŁY INSTALACYJNE 1 kpl.

11.4 PROGRAMOWANIE URZ�DZE
 CYFROWYCH 1 kpl.

11.5 STROJENIE SYSTEMU NAGŁA�NIANIA 1 kpl.

11.6 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

11.7 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

11.8 SZKOLENIE 1 kpl.

11.9 SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 11.0
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netto brutto

PLN PLN

1.0 STEROWANIE O�WIETLENIEM

1.1 KO
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Konsoleta do sterowania o�wietleniem ze skrzyni�  
transportow�

1 szt.

1.2 SPL1
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

���������	�
��
����
���
�
�� 2 szt.

1.3 DIM1/DIM2
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

��
������
�����	��
��
��������
��� ! 2 szt.

1.4 DIM3
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

��
������
�����	��
"�
��������
��� ! 1 szt.

SUMA - STEROWANIE O�WIETLENIEM 1 kpl.

2.0 REFLEKTORY O�WIETLENIOWE

2.1 RFR1
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

#��������
��$�� ���
%������
�
&�	�
"'� !
�
 ��� �&� 12 szt.

2.2 RPC1
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

#��������
��$�� ���
%������
�
&�	�
"'� !
�
 ��� �&� 12 szt.

2.3 Z1000
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

(��)� �
��
��$�� ����
���������
�
 26 szt.

2.4 PROF1
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

#��������
��$�� ���
���$�����
�
����
�

���
*����� 5 szt.

2.5 PROF2
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

#��������
��$�� ���
���$�����

�
����
�

���
*����� 9 szt.

2.6 PARL
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

��$�� ���
+�����
�
�&�����&
 ,	��
-���	���� 6 szt.

2.7 RRS
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

��$�� ���
��	*�&�
���� 6 szt.

2.8 RRW
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

��$�� ���
��	*�&�
���* 8 szt.

SUMA - REFLEKTORY O�WIETLENIOWE 1 kpl.

O�WIETLENIE ESTRADOWE Warto��

Lp. Ozn. w projekcie Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT
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3.0
URZ�DZENIA ORAZ ELEMENTY SYSTEMU 
O�WIETLENIA ESTRADOWEGO

3.1 HAZ Dostawa,monta� !�������	�
&
�� 1 szt.

3.2 Dostawa,monta� Płyn do wytwornicy mgły 1 szt.

3.3 HAKI Dostawa,monta� Haki do wieszania urz�dze� na sztankietach 64 szt.

3.4 LINKA Dostawa,monta� Linka zabezpieczaj�ca 64 szt.

3.5 Statyw Dostawa Statyw z poprzeczk� do monta�u o�wietlenia 4 szt.

3.6
Statyw 

podłogowy
Dostawa

Statyw podłogowy do stawiania reflektorów na 
ziemi

8 szt.

3.7
ZŁ�CZA DMX 

-  5pin M
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Zł�cze DMX 5pin m�skie 80 szt.

3.8
ZŁ�CZA DMX 

-  5pin Z
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Zł�cze DMX 5pin �e�skie 80 szt.

3.9
ZŁ�CZA DMX 

-  3pin M
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Zł�cze DMX 3pin m�skie 15 szt.

3.10
ZŁ�CZA DMX 

-  3pin Z
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Zł�cze DMX 3pin �e�skie 15 szt.

3.11
GNIZADA 

DMX – 3PIN Z
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Gniazdo DMX 5pin �e�skie 29 szt.

3.12
GNIZADA 

DMX – 3PIN Z
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Gniazdo DMX 5pin �e�skie 12 szt.

3.13
PRZEWÓD 

DMX
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Przewód linii steruj�cej o�wietleniem DMX 1700 m

3.14
GNIZADA 

DMX 
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Puszka pod gniazdo DMX 21 szt.

3.15 GNIZADA 230
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Puszka z gniazdem 230V PCE 110 szt.

3.16
Przewód 

instalacyjny 
230

Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Przewód instalacyjny zasilaj�cy 230v 3x2,5mm 3000 m

3.17 Przewód 230
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Przewód 230V 3x1,5 200 m
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3.18
Wtyk 

nakablowy
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Wtyka nakablowy czarny 25 szt.

3.19
Gniazdo 

nakablowe
Dostawa, obszycie 
sygnałowe monta�

Gniazdo nakablowe czarne 25 szt.

SUMA - URZ�DZENIA ORAZ ELEMENTY 
SYSTEMU O�WIETLENIA ESTRADOWEGO

1 kpl.

4.0 INSTALACJA I URUCHOMIENIE

4.1 INSTALACJA 1 kpl.

4.2 URUCHOMIENIE 1 kpl.

4.3 MATERIAŁY INSTALACYJNE 1 kpl.

4.4 PROGRAMOWANIE URZ�DZE� CYFROWYCH 1 kpl.

4.5 POMIARY ELEKTROAKUSTYCZNE 1 kpl.

4.6 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 1 kpl.

4.7 SZKOLENIE 1 kpl.

4.8 SUMA - INSTALACJA I URUCHOMIENIE 1 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 4.0
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netto brutto

PLN PLN

1.0 MECHANIKA GÓRNA

1.1 SO Dostawa

Kompletny mechanizm sztankietu oswietleniowego 
o ud�wigu 350 kg netto, wyposa�ony w zwijak 
kablowy. Pr�dko�� unoszenia belki sztankietu: 0,3 
m/s

Sztankiet o�wietleniowy 4 szt.

1.2 SD Dostawa
Kompletny mechanizm sztankietu dekoracyjnego
o ud�wigu 300 kg i pr�dko�ci unoszenia 0,3 m/s

Sztankiet dekoracyjny 3 szt.

1.3 WGB Dostawa
Kompletny mechanizm wyci�gu gło�ników 
bocznych o ud�wigu 400 kg i pr�dko�ci� unoszenia 
0,3m/s wyposa�ony w kablozwijak zasilaj�cy

Wyci�g gło�ników bocznych 1 szt.

1.4 WGC Dostawa

Kompletny mechanizm wyci�gu gło�nika 
centralnego o ud�wigu 300 kg i pr�dko�ci� 
unoszenia 0,3m/s wyposa�ony w kablozwijak 
zasilaj�cy

Wyci�g gło�nika centralnego 1 szt.

1.5 KG Dostawa

Mechanizm kurtynowy montowany na konstrukcji 
wsporczej nad sufitem akustycznym z wzgl�dn�, 
regulowan� pr�dko�ci� rozsuwania do 0,8 m/s. 
Mechanizm kurtynowy umo�liwia zasłoni�cie 
przestrzeni sceny oraz ukrycie tkaniny kurtyny
w parkingach na bocznych �cianach sali. 

Kurtyna główna 1 szt.

1.6 KH Dostawa

Mechanizm kurtynowy montowany na konstrukcji 
wsporczej nad sufitem akustycznym z wzgl�dn�, 
regulowan� pr�dko�ci� rozsuwania do 0,8 m/s. 
Mechanizm kurtynowy umo�liwia zasłoni�cie �ciany 
horyzontowej oraz ukrycie tkaniny kurtyny 
w parkingach na bocznych �cianach sali. 

Kurtyna horyzontowa 1 szt.

SUMA-MECHANIKA GÓRNA 1 kpl.

2.0
ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE 
TECHNOLOGII SCENY

2.1 BWO Dostawa
Konstrukcja przeznaczona na monta� aparatów 
o�wietleniowych

Boczny wieszak 
o�wietleniowy

4 szt.

2.2 ROB Dostawa
Konstrukcja przeznaczona na monta� aparatów 
o�wietleniowych

Rampa o�wietleniowa 
balkonu

1 szt.

2.3 PKG - K Dostawa
Konstrukcja przeznaczona na instalacj� tkaniny 
paludamentu kurtyny głównej

Konsrukcja paludamentu 
kurtyny głównej

1 szt.

Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

MECHANIKA ESTRADOWA Warto��

Lp.
Ozn. w 

projekcie
Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm
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netto brutto

PLN PLN

Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

MECHANIKA ESTRADOWA Warto��

Lp.
Ozn. w 

projekcie
Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm

2.4 PKH - K Dostawa
Konstrukcja przeznaczona na instalacj� tkaniny 
paludamentu kurtyny horyzontowej

Konstrukcja paludamentu 
kurtyny horyzontowej

1 szt.

2.5 _ Dostawa

Elementy konstrukcjyjne, niezb�dne dla 
prawidłowego monta�u urz�dz� technologii sceny, 
w szczególno�ci b�lki no�ne oraz konsole 
monta�owe nap�dów i kablozwijaków.

Konstrukcja posadowienia 
elementów technologii

1 kpl

SUMA-ELEMENTY 
KONSTRUKCYJNE 
TECHNOLOGII SCENY

1 kpl.

3.0 OKOTAROWANIE

3.1 KG – T Tkanina kurtyny głównej 1 szt.

3.2 KH - T Tkanina kurtyny horyzontowej 1 szt.

3.3 PKG - T
Tkanina paludamentu kurtyny 
głównej

1 szt.

3.4 PKH - T
Tkanina paludamentu kurtyny 
horyzontowej

1 szt.

SUMA-OKOTAROWANIE 1 kpl.

4.0 AUTOMATYKA

4.1

Kompletny system sterowania z poprowadzonymi 
trasami kablowymi, pulpitem sterowniczym i 
elementami wymienionymi w opisie sterowania. 
System sterowania zgodny z SIL3

System sterowania 
mechanik� górn�

1 kpl

SUMA-AUTOMATYKA 1 kpl.

5.0 INSTALACJA

5.1 MONTA� 1 kpl.

5.2 URUCHOMIENIE 1 kpl.
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netto brutto

PLN PLN

Waluta
Cena jedn. w 

walucie netto

Cena jedn. w 

walucie brutto

Cena jedn. w 

PLN netto

Cena jedn. w 

PLN brutto
VAT

MECHANIKA ESTRADOWA Warto��

Lp.
Ozn. w 

projekcie
Prace monta�owe Firma Model Rodzaj urz�dzenia Ilo�� Jm

5.3 POMIARY ELEKTRYCZNE 1 kpl.

5.4 ODBIÓR UDT 1 kpl.

5.5
DOKUMENTACJA 
POWYKONAWCZA

1 kpl.

5.6 SZKOLENIE 1 kpl.

SUMA - INSTALACJA 1 kpl.

RAZEM  POZYCJE OD 1.0 DO 5.0

ZL_241_PW_przedmiar_04 / MECHANIKA ESTRADOWA str. 21 z 21


