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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
REMONT, WYMIANA KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU I LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE

1 Rozdział Stara część budynku piony  Pk10-14
1.1 Element Demontaże

1 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 6

2 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki dla niepełnosprawnych kpl 1

3 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową

Wyliczenie ilości robót:

4+9 13,000000

RAZEM: 13,000000 kpl 13

4 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową dla niepełnosprawnych kpl 1

5 KNR 402/230/6 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙200˙mm m 12,75

6 KNR 402/230/5 
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*12,75+2*2,8+4*0,7+2,2+2*(1+0,5) 51,850000

RAZEM: 51,850000 m 51,85

7 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙75˙mm m 9,3

8 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙110˙mm
m 2

9 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+2*1,5+3,5 8,500000

RAZEM: 8,500000 m 8,50

1.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

10 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2+3,5+3*1 9,500000

RAZEM: 9,500000 m 10

11 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 11

12 KNR 401/343/7 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1 x 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

3*(4,8+4,5+3,45)+2,2+2*(1+0,5)+1,7 45,150000

RAZEM: 45,150000 m 45,2

13 KNR 401/326/2 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1 cegły
m 45,2

14 KNR 401/208/4 
analogia

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PCV 110 9 9,000000

PCV 75 5 5,000000

RAZEM: 14,000000 szt 14

15 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000000

10 10,000000

RAZEM: 24,000000 szt 24

16 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2

Wyliczenie ilości robót:

4*0,5 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

17 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój
do 0,045˙m2 m 2
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18 KNR 202/2004/1
analogia

Rozebranie obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony 
kanalizacyjne,
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

(0,4+0,4)*9,3 7,440000

RAZEM: 7,440000 m2 7,440

19 KNR 202/2004/1
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony kanalizacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,3)*12,75 7,650000

RAZEM: 7,650000 m2 7,650

20 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9,5+43,5+2+2*0,5 56,000000

RAZEM: 56,000000 m 56,000

21 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

56*0,5 28,000000

24*0,5 12,000000

7,65 7,650000

RAZEM: 47,650000 m2 47,650

22 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

26*0,75 19,500000

RAZEM: 19,500000 m2 19,500

1.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

23 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*13,1+5*0,6+2,2+2*(1+0,5)+0,5+1,5 49,500000

RAZEM: 49,500000 m 49,50

24 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1*13,1 +1*9,1+1,7 23,900000

RAZEM: 23,900000 m 23,90

25 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*0,5+2*1,5+3,5+3 11,000000

RAZEM: 11,000000 m 11,00

26 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

9+1+4+1+1 16,000000

RAZEM: 16,000000 szt 16

27 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

1+6+3+3 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

28 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 2

29 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 3

30 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 3

31 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙100˙mm szt 1

32 KNNR 4/142/3 
analogia

Drzwiczki rewizyjne 200x300˙mm
kpl 5

33 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

szt 9

34 KNR 
GEBERIT 215/3
17/2 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 75 mm

szt 5

35 KNR 
GEBERIT 215/3
17/1 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 50 mm

szt 1

1.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

36 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z odpływem poziomym kpl 9

37 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z odpływem pionowym z demontażu kpl 4

38 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką dla niepełnosprawnych z demontażu kpl 1

39 KNNR 4/229/4 
(2)

Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej
szt 3
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2 Rozdział Stara część budynku  - pion Pk15 + pozostałe podejścia
2.1 Element Demontaże

40 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 10

41 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 1

42 KNR 402/235/6 
analogia

Demontaż pralek
kpl 2

43 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1,5+2,5+2,5+1,5 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,0

44 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

5+1+1,5+5+1+2,5 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,00

45 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,5+2 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 5

2.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

46 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

6+2,5+2,5+4+1,5+1 17,500000

RAZEM: 17,500000 m 18

47 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 18

48 KNR 401/208/4 
analogia

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PCV 110 4 4,000000

PCV 50 3 3,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

49 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm szt 7

50 KNR 401/333/20
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 7 cegły
R = 2,330   M = 2,330   S = 2,330 szt 5

51 KNR 401/333/18 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 cegły szt 2

52 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły szt 1

53 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5+2+1 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

54 KNR 202/2004/1
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony kanalizacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,3)*12,75 7,650000

RAZEM: 7,650000 m2 7,650

55 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,000

56 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

18*0,5 9,000000

8*0,5*2+7*0,5 11,500000

7,65 7,650000

RAZEM: 28,150000 m2 28,150

57 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

8*0,75+7*0,75 11,250000

RAZEM: 11,250000 m2 11,250

58 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Rozebranie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
profile poprzeczne długości 60˙cm
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300 m2 3,5
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59 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne
długości 60˙cm - Materiał z odzysku
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 m2 3,5

60 Kalkulacja 
własna

Obrobienie przejść wywiewek kanalizacyjnych przez dach
kpL 1

2.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

61 Kalkulacja 
własna

Montaż miniprzepompowni wolnostojącej wraz z podłaczeniem do prądu zgodnie z opisem
kpL 1

62 KNRW 402/211/
6 analogia

Trójnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie, Fi˙160/110/160 mm 45 st
szt 1

63 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

16+2,5 18,500000

RAZEM: 18,500000 m 18,50

64 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2,5+6,0+2,5+4+1,5+4,8+2,5+2,5+7,5+1,5 35,300000

RAZEM: 35,300000 m 35,30

65 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

9+1+1+2 13,000000

RAZEM: 13,000000 szt 13

66 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 1

67 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 1

68 KNNR 4/142/3 
analogia

Drzwiczki rewizyjne 200x300˙mm
kpl 1

69 KNNR 4/218/2 
(2) analogia

Syfon podtynkowy do pralki
szt 1

70 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

szt 4

71 KNR 
GEBERIT 215/3
17/1 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 50 mm

szt 3

2.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

72 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 9

73 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 1

74 KNNR 4/229/4 
(2)

Zlewozmywak z demontażu
szt 1

75 KNNR 4/230/2 
(2) analogia

Montaż pralek z demontażu
kpl 2

3 Rozdział Nowa część budynku  - poziom do przepompowni P1 wraz z pionem Pk7
3.1 Element Demontaże

76 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1

77 KNR 402/230/6 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+3+2 +1,5 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

78 KNR 402/230/5 
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2+1,5+6+6,5+4,5+2,5+6,5 29,500000

RAZEM: 29,500000 m 29,50

79 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
m 4,5

80 KNRW 402/232/
8 analogia

Demontaż kratki ściekowej Fi˙110˙mm
szt 4

3.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

3.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

81 AT 17/105/1 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40 cm, cięcie gr. do 15 cm, posadzki

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+7,5+1+6,5+1,5+2,5+4,5)*2*0,15 7,500000

6,5*2*0,15 1,950000

RAZEM: 9,450000 m2 9,45
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82 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+7,5+1+6,5+1,5+2,5+4,5)*1*0,15 3,750000

6,5*1*0,15 0,975000

RAZEM: 4,725000 m3 4,725

83 KNNRW 3/105/5 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i głębokości do 3.0˙m z zasypaniem i 
odeskowaniem wykopu, wewnątrz remontowanego budynku, usunięcie ziemi z piwnicy, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

25*1*1,3 32,500000

6,5*1*0,8 5,200000

RAZEM: 37,700000 m3 37,700

84 KNKRB 1/437/2 
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonanie podsypki: - z gotowego kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+7,5+1+6,5+1,5+2,5+4,5)*1*0,35 8,750000

6,5*1*0,35 2,275000

RAZEM: 11,025000 m3 11,025

85 KNNRW 3/107/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami do 15 cm w gruncie 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

37,7-11,025 26,675000

RAZEM: 26,675000 m3 26,675

86 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic 
budynku m3 4,725

87 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 
samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

4,725+11,025 15,750000

RAZEM: 15,750000 m3 15,750

88 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km 
ponad 1 km)) samochodem dostawczym m3 15,75

89 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

(1,5+7,5+1+6,5+1,5+2,5+4,5)*1*0,1 2,500000

6,5*1*0,1 0,650000

RAZEM: 3,150000 m3 3,150

90 KNR 202/604/3 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

3,8936 3,893600

RAZEM: 3,893600 m2 3,894

91 KNR 401/804/3 
analogia

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu)
m2 3,24

92 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

21+1*11,5 32,500000

RAZEM: 32,500000 m2 32,500

93 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2

94 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 2

95 KNR 401/208/3 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PCV 110 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

96 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

97 KNR 401/333/20
analogia

Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 4 cegły
R = 1,330   M = 1,330   S = 1,330 szt 1

98 KNR 401/333/20 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 3 cegły szt 1

99 KNR 401/333/18 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 2 cegły szt 3

100 KNR 401/333/16 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścian 1 cegły szt 2



BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00050674)

strona nr: 7

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

101 KNR 401/323/4 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1+1+3+2 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7

102 KNR 202/2004/1
analogia

Rozebranie obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony 
kanalizacyjne,
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,3)*2,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

103 KNR 202/2004/1
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony kanalizacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,3)*2,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

104 KNR 202/2011/2
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt g-k
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

1,5*1,5 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250

105 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40˙cm m2 2,25

106 NNRNKB 
202/2015/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych
m2 2,25

107 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 m 2,000

108 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

2*0,5 1,000000

7*0,5 3,500000

2,25 2,250000

RAZEM: 6,750000 m2 6,750

109 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

9*0,75 6,750000

RAZEM: 6,750000 m2 6,750

110 KNRW 401/809/
12 analogia

Uzupełnienie płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe szkliwione 
30x30˙cm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

111 Kalkulacja 
własna

Demontaż i montaż systemowej podłogi w siłowni 1,5x5m2 - mata piankowa - puzzle

Wyliczenie ilości robót:

1,5*5 7,500000

RAZEM: 7,500000 m2 7,500

3.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

112 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm m 6,5

113 KNNR 4/203/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

1,5+6+6,5+4,5+6,2 24,700000

RAZEM: 24,700000 m 25

114 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3,5+1,5+3,5+4 12,500000

RAZEM: 12,500000 m 12,500

115 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

4,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,50

116 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+5 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

117 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 1
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118 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙100˙mm szt 5

119 KNNR 4/142/3 
analogia

Drzwiczki rewizyjne 200x300˙mm
kpl 1

120 KNNR 4/218/2 
(2) analogia

Syfon podtynkowy do pralki
szt 1

121 KNR 218/804/1 
(4) analogia

Próba szczelności kanałów rurowych, kanał do  Dn˙150˙mm
m

122 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5+25 31,500000

RAZEM: 31,500000 szt 32

3.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

123 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 1

124 KNNR 4/230/2 
(2) analogia

Podłączenie istniejącej umywalki
kpl 1

125 KNNR 4/218/2 
(2) analogia

Podłączenie istniejącej pralki
szt 1

4 Rozdział Nowa część budynku  - poziom do przepompowni P2 wraz z pionem Pk8 i Pk9 w 
piwnicy

4.1 Element Demontaże

126 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2

127 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 1

128 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 1

129 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2

130 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

17,5+1+1+3 22,500000

RAZEM: 22,500000 m 22,50

131 KNR 402/230/5 
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

9+3*3 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00

132 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙110˙mm
m 2

133 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
m 5

4.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

134 AT 17/105/1 Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 40 cm, cięcie gr. do 15 cm, posadzki

Wyliczenie ilości robót:

29*2*0,15 8,700000

RAZEM: 8,700000 m2 8,70

135 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15 cm

Wyliczenie ilości robót:

29*1*0,15 4,350000

7*0,03 0,210000

RAZEM: 4,560000 m3 4,560

136 KNNRW 3/105/5 Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szerokości do 1.5˙m i głębokości do 3.0˙m z zasypaniem i 
odeskowaniem wykopu, wewnątrz remontowanego budynku, usunięcie ziemi z piwnicy, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

29*1*1,3 37,700000

RAZEM: 37,700000 m3 37,700

137 KNKRB 1/437/2 
(2)

Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie wykonanie podsypki: - z gotowego kruszywa

Wyliczenie ilości robót:

29*1*0,35 10,150000

RAZEM: 10,150000 m3 10,150

138 KNNRW 3/107/1 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami do 15 cm w gruncie 
kategorii I-II

Wyliczenie ilości robót:

37,7-10,15 27,550000

RAZEM: 27,550000 m3 27,550
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139 KNR 401/106/5 Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, usuniecie gruzu i ziemi z piwnic 
budynku m3 4,56

140 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 
samochodem dostawczym

Wyliczenie ilości robót:

4,56+10,15 14,710000

RAZEM: 14,710000 m3 14,710

141 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km 
ponad 1 km)) samochodem dostawczym m3 14,71

142 KNR 401/203/1 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe

Wyliczenie ilości robót:

29*1*0,1 2,900000

RAZEM: 2,900000 m3 2,900

143 KNR 202/604/3 
(1)

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000000

RAZEM: 29,000000 m2 29,000

144 KNR 401/804/3 
analogia

Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 1,00 m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:

29+7 36,000000

RAZEM: 36,000000 m2 36,00

145 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1*4,5+2*1*1+1*2+1*1,5+1*5,5+1*2+7 24,500000

RAZEM: 24,500000 m2 25

146 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1+2+2+1,15 6,150000

RAZEM: 6,150000 m 6,15

147 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 6,15

148 KNR 401/208/4 
analogia

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

149 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

150 KNR 202/2004/1
analogia

Rozebranie obudowy płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony 
kanalizacyjne,
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,2)*2,5 1,250000

RAZEM: 1,250000 m2 1,250

151 KNR 202/2004/1
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony kanalizacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

(0,3+0,2)*2,5 1,250000

RAZEM: 1,250000 m2 1,250

152 KNR 202/2011/2
analogia

Rozebranie sufitu podwieszanego z płyt g-k
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

2,65 2,650000

RAZEM: 2,650000 m2 2,650

153 KNR 202/2011/2 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40˙cm m2 2,65

154 NNRNKB 
202/2015/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych
m2 2,65

155 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,15 6,150000

RAZEM: 6,150000 m 6,150
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156 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

6,15*0,5 3,075000

2,65 2,650000

RAZEM: 5,725000 m2 5,725

157 KNRW 401/809/
12 analogia

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

1*0,5 0,500000

RAZEM: 0,500000 m2 0,500

158 KNRW 401/809/
12 analogia

Uzupełnienie płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe szkliwione 
30x30˙cm na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

1,5 1,500000

RAZEM: 1,500000 m2 1,500

4.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

159 KNNR 4/203/4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm m 17,5

160 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

7+4+2*3+2 19,000000

RAZEM: 19,000000 m 19,00

161 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000

RAZEM: 8,000000 m 8,00

162 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

6,5 6,500000

RAZEM: 6,500000 m 6,50

163 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

164 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1+1+5 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

165 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 1

166 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 2

167 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙100˙mm szt 5

168 KNNR 4/142/3 
analogia

Drzwiczki rewizyjne 200x300˙mm
kpl 2

169 KNNR 4/218/2 
(1)

Syfon zlewozmywakowy pojedynczy z tworzywa sztucznego 50 mm
szt 1

170 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

17,5 17,500000

RAZEM: 17,500000 szt 18

171 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

szt 2

4.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

172 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
kpl 1

173 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 1

174 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z odpływem poziomym kpl 1

175 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z odpływem pionowym z demontażu kpl 1

176 KNNR 4/229/4 
(2)

Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej
szt 1

5 Rozdział Nowa część budynku  - Pion Pk6, Pk8 i Pk9
5.1 Element Demontaże

177 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 2

178 KNR 402/235/3 Demontaż zlewu kuchennego kpl 2

179 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 2

180 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm m 16
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181 KNR 402/230/5 
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙125˙mm
m 2

182 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙100˙mm m 3

183 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*16 32,000000

RAZEM: 32,000000 m 32,0

184 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50˙mm m 3,7

185 KNR 402/230/7 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 50˙mm m 9

186 KNR 402/230/8 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego z PCW na ścianach budynku, Fi˙do 110˙mm m 1

5.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

5.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

187 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły m 10

188 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 10

189 KNR 401/208/4 
analogia

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

11+1 12,000000

RAZEM: 12,000000 szt 12

190 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm szt 12

191 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2 m 1,5

192 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój
do 0,045˙m2 m 1,5

193 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu, pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10 10,000000

RAZEM: 10,000000 m 10,000

194 KNR 202/2004/1
analogia

Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych,piony kanalizacyjne,

Wyliczenie ilości robót:

(0,25+0,25+0,25)*10,5 7,875000

RAZEM: 7,875000 m2 7,875

195 NNRNKB 
202/2015/4

Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5˙m2, (grubość 3˙mm) na płytach gipsowych
m2 7,875

196 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

10*0,5 5,000000

1*0,5 0,500000

7,875 7,875000

RAZEM: 13,375000 m2 13,375

197 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

12*0,75 9,000000

RAZEM: 9,000000 m2 9,000

198 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Rozebranie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
profile poprzeczne długości 60˙cm
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

2*1,5 3,000000

RAZEM: 3,000000 m2 3,0

199 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne
długości 60˙cm - Materiał z odzysku
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 m2 3

200 Kalkulacja 
własna

Obrobienie przejść wywiewek kanalizacyjnych przez dach
kpL 3

5.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

201 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

3*16+2*1 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,00

202 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm m 11,5

203 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm szt 2

204 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm szt 5

205 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 3

206 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 1
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207 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

szt 1

208 KNR 
GEBERIT 215/3
17/1 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 50 mm

szt 1

5.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

209 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z odpływem pionowym z demontażu kpl 2

210 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 2

211 KNNR 4/229/4 
(2)

Zlewozmywak na ścianie, z blachy nierdzewnej z demontażu
szt 2

6 Rozdział Nowa część budynku  - Pion Pk1-Pk5
6.1 Element Demontaże

212 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 18

213 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 1

214 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 15

215 KNR 402/230/5 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙150˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*17 34,000000

RAZEM: 34,000000 m 34

216 KNR 402/230/5 
analogia

Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙125˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*17+2 36,000000

RAZEM: 36,000000 m 36,00

217 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙100˙mm m 18

218 KNR 402/230/4 Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego na ścianach budynku, Fi˙50˙mm m 14

219 KNRW 
402/229/9

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙160˙mm
m 1,5

220 KNRW 
402/229/8

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, Fi˙110˙mm
m 7,5

221 KNRW 
402/229/7

Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, PVC na ścianach budynku, do Fi˙50˙mm
m 18

6.2 Grupa INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.2.1 Element ROBOTY BUDOWLANE

222 KNR 401/343/3 Wykucie bruzd pochyłych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1,5*2+3*2,5+2*0,7 11,900000

RAZEM: 11,900000 m 11,90

223 KNR 401/326/1 
(1)

Zamurowanie w ścianach z cegieł, bruzdy poziome szerokości 1/2 cegły
m 11,9

224 KNR 401/208/4 
analogia

Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05˙m2, beton żwirowy, grubość do 50˙cm

Wyliczenie ilości robót:

PCV 110 11+15 26,000000

PCV 75 10 10,000000

PCV 50 11 11,000000

RAZEM: 47,000000 szt 47

225 KNR 401/206/2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1 m2, głębokość ponad 10 cm szt 50

226 KNR 401/210/2 Wykucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,040˙m2

Wyliczenie ilości robót:

3*3*0,5 4,500000

RAZEM: 4,500000 m 4,500

227 KNR 401/207/3 Zabetonowanie bruzd w podłożach, stropach i ścianach, bez deskowań i stemplowań, żwirobetonem, przekrój
do 0,045˙m2 m 4,5

228 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu,  pas do 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

11,9 11,900000

RAZEM: 11,900000 m 11,900

229 KNR 401/705/8 
(1)

Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach 
z betonu,  pas do 30˙cm
R = 1,500   M = 1,500   S = 1,500

Wyliczenie ilości robót:

10,3 10,300000

RAZEM: 10,300000 m 10,300



BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 00050674)

strona nr: 13

Nr
<-NR->

Podstawa ceny
jednostkowej

<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

230 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

10,3*0,5 5,150000

50*0,5 25,000000

RAZEM: 30,150000 m2 30,150

231 KNRW 
401/809/12

Uzupełnienie posadzek z płytek z kamienia sztucznego (do 5˙m2/miejsce), na kleju, płytki terakotowe 
szkliwione 30x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

50*0,75 37,500000

RAZEM: 37,500000 m2 37,500

232 NNRNKB 202/2
702/1 analogia

Rozebranie sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, 
profile poprzeczne długości 60˙cm
R = 0,300   M = 0,000   S = 0,300

Wyliczenie ilości robót:

3*1,5*5 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,5

233 NNRNKB 
202/2702/1

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile poprzeczne
długości 60˙cm - Materiał z odzysku
R = 1,000   M = 0,000   S = 1,000 m2 22,5

234 Kalkulacja 
własna

Obrobienie przejść wywiewek kanalizacyjnych przez dach
kpL 5

6.2.2 Element ROBOTY MONTAŻOWE KANALIZACJA SANITARNA

235 KNNR 4/208/3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*16+2+18 52,000000

RAZEM: 52,000000 m 52,00

236 KNNR 4/208/2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙75˙mm

Wyliczenie ilości robót:

2*16+1,5 33,500000

RAZEM: 33,500000 m 33,50

237 KNNR 4/208/1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

15+15+2,5 32,500000

RAZEM: 32,500000 m 32,50

238 KNNR 4/211/3 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:

9+2+2+2 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15

239 KNNR 4/211/1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

18+1+2+13 34,000000

RAZEM: 34,000000 szt 34

240 KNNR 4/222/1 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 2

241 KNNR 4/222/2 Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 2

242 KNNR 4/213/4 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm szt 2

243 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm szt 3

244 KNNR 4/218/1 Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi˙50˙mm szt 13

245 KNR 
GEBERIT 215/3
17/3 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 110 mm

szt 11

246 KNR 
GEBERIT 215/3
17/2 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 75 mm

szt 10

247 KNR 
GEBERIT 215/3
17/1 analogia

Zabezpieczenie kanalizacji kołnierzem p.poż, Fi 50 mm

szt 11

6.2.3 Element BIAŁY MONTAŻ

248 KNNR 4/233/3 Ustęp z płuczką, typu "kompakt" z odpływem pionowym z demontażu kpl 15

249 KNNR 4/230/2 
(2)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym z demontażu (przyjąć nowy syfon)
kpl 18

250 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl 2

251 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym z demontażu przyjąć nowy syfon i zawór spłiukujący kpl 1

7 Rozdział UTYLIZACJA ODPADÓW
7.1 Element Element

252 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1 km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 6

253 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 1 km 
ponad 1 km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 6

254 Kalkulacja 
własna

OPŁATA ZA SKŁADOWANIE GRUZU
m3 6




