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I. WSTĘP 
1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu, przebudowy i rozbudowy 

instalacji wody bytowej i hydrantowej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego                                   
w Chrzanowie. Przedmiotowy budynek położony jest przy ulicy Piłsudskiego 14                                
w Chrzanowie. Dokumentacja obejmuje część opisową i rysunkową. 

 
 
2. Zakres opracowania 
Zakres niniejszego opracowania to projekt instalacji sanitarnych, tj.: 

� instalacji wody zimnej i ciepłej oraz hydrantowej:     
- rozprowadzenie i dobór średnic przewodów c.w.u., wody zimnej                          

i hydrantowej,  
- dobór armatury odcinającej,  
- dobór podgrzewaczy wody, 
- obliczenia hydrauliczne, 

� opinie i uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw p.poż. w zakresie instalacji 
hydrantowej. 

 
 

3. Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora, 
- założenia inwestycyjne Inwestora, 
- podkłady architektoniczne, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody /Dz. U. Nr 8, 
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 

2023r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 
2023 poz. 682), 

- Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.                      
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169) 

- obowiązujące normy, przepisy i literatura przedmiotu, 
- karty katalogowe do doboru elementów wyposażenia obiektu. 
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II.  INSTALACJA WODY BYTOWEJ  
 

1.1.1.1. Stan istniejący i demontaże 
Budynek posiada przyłącze wody o średnicy DN 50 - nie planuje się przebudowy 

istniejącego przyłącza. Zużycie wody zimnej w budynku nie ulega zmianie. Ciśnienie wody 
jest wystarczające dla instalacji wody bytowej natomiast nie jest wystarczające dla instalacji 
wody hydrantowej – wymagane ciśnienie w źródle to 429kPa.  

Istniejący zestaw wodomierzowy (wodomierz sprzężony DN 50, zawory odcinające)  
zamontowany jest w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku – zgodnie z częścią 
rysunkową. 

 
Budynek umownie podzielony jest na dwie części:  

- I -  tzw. „stara” cześć budynku, do której należy główne wejście wraz                      
z biblioteką oraz prawe „skrzydło” budynku, w którym na parterze wydzielone 
jest mieszkanie; 

- II  – tzw. „nowa” część znajdująca się na lewo od wejścia głównego wraz z salą 
gimnastyczną. 
 

Ponadto przy liceum dobudowana jest hala sportowa (połączona z budynkiem szkoły 
przewiązką), która nie jest objęta niniejszym opracowaniem.  

 
Instalacja wykonana jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja 

hydrantowa połączona jest hydraulicznie z instalacją bytową, brak zaworu priorytetu. Ponadto 
instalacja wody wykonana jest w pętli i istnieje wiele odcinków nieczynnych, w których może 
rozwijać się Legionella. Ciepła woda przygotowywana jest w pojemnościowych 
elektrycznych podgrzewaczach wody. Główne przewody wody, wykonane z rur stalowych, 
prowadzone są pod stropem i po ścianach piwnic. Piony prowadzone są w bruzdach 
ściennych, a podejścia pod przybory częściowo w bruzdach i częściowo po ścianach.  

Demontaż istniejących przewodów instalacji wykonywany będzie bez odzysku 
elementów. Materiały uzyskane z demontażu należy zutylizować bądź zezłomować                      
(w przypadku elementów stalowych, mosiężnych).  

 
Demontażowi podlega również biały montaż (umywalki, zlewy, WC – część prac 

uwzględniona jest w odrębnym opracowaniu - projekt techniczny: „Remont, wymiana 
kanalizacji sanitarnej w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie”).  

 
Cześć pomieszczeń  jest wyremontowana (wraz z instalację w ich obrębie), dlatego nie 

planuje się wymiany przewodów  rozprowadzających wody zimną w ich obrębie, tj. 
- w sali lekcyjnej chemicznej,  

 - pionu „Pwi4” i przyborów do niego wpiętych 
 
Wyjątek stanowi pion wody zimnej prowadzony przez  zaplecze sali chemicznej – pion Pw9, 
który należy poprowadzić po wierzchu przepiąć przybory znajdujące się w obrębie zaplecza               
i sali.   
 
Ponadto sklepik  jest opomiarowany – wodomierz znajduje się w piwnicy budynku                            
w pomieszczeniu technicznym znajdującym się przy siłowni. Zestaw ten oraz przewody 
doprowadzające wodę zimną do sklepiku ulegają wymianie. 
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Na etapie wizji lokalnej nie znaleziono przewodu zasilającego mieszkanie – w ramach 
projektu przewidziano przewód zasilający wraz z zestawem wodomierzowym, przybory 
pozostają istniejące.  
  

 

2.2.2.2. Opis rozwiązania projektowego 
 

Prace ogólnobudowlane związane z całą inwestycją polegają na: 
- zamurowaniu/zabetonowaniu wszystkich niepotrzebnych przejść przez ściany             

i stropy, 
- odtworzeniu tynków w miejscach po wykonywaniu bruzd lub po istniejących 

/wykonywanych przejściach przez ściany i stropy, 
- pomalowaniu farbą zmywalną miejsc po bruzdach ściennych (za wyjątkiem 

miejsc wskazanych gdzie należy odtworzyć płytki), 
- uzupełnieniu płytek podłogowych po bruzdach i przebiciach przez stropy, 
- montażu hydroforu z układem pomiarowym, 
- wymianie drzwi i okien w pomieszczeniu z hydroforem, 
- wykonanie ścianki z cegły pełnej o gr. 12cm w pomieszczeniu technicznym              

z hydroforem. 
 

Instalację wody zimnej i ciepłej zaprojektowano w zakresie średnic od 16 do 63mm 
z rury PP, częściowo z rury stalowej ocynkowanej w zakresie średnic DN 15, DN 50 i DN 65.  

Instalację wody zimnej wykonać z rury PP PN10, a wody ciepłej należy wykonać                  
z rury wielowarstwowej stabilizowanej  PP PN20. 

Połączenia rurociągów wykonać poprzez zgrzewanie polifuzyjne w temperaturze 
260°-280° C. Przy zmianie kierunku i rozgałęzieniach stosować kolana i trójniki. 

W piwnicy instalację wody bytowej prowadzić pod stropem, piony i podejścia pod 
przybory wykonać w bruździe ściennej lub natynkowo i obudować płytą G-K wspólnie                      
z pionami kanalizacyjnymi. Na pionach i głównych odejściach należy zamontować zawory 
odcinające, do których należy zapewnić dostęp poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych.  

Przewody systemu łączyć z armaturą i rurami stalowymi za pomocą kształtek 
przejściowych. Armaturę wodociągową podłączać za pomocą kolan. Przybory podłączać 
w układzie szeregowym z trójnikami ustalonymi lub „podchodzić” osobno do poszczególnych 
przyborów. Pojedyncze przybory podłączać w układzie tradycyjnym. Instalacja uzbrojona 
będzie w: 

- zawory kulowe gwintowane natynkowe, 
- zawory kulowe kątowe (podejścia do płuczek), 
- baterie stojące jednouchwytowe przy umywalkach, 
- baterie zlewozmywakowe stojące lub ścienne, 
- baterie pisuarowe. 

 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być wykonane poprzez 

tuleje ochronne. Przestrzeń między rurą a tuleją winna być wypełniona materiałem 
elastycznym. Przejścia przewodów przez przegrody ogniowe zabezpieczyć kołnierzami 
ogniochronnymi o odpowiedniej odporności ogniowej. 

Na odgałęzieniach przewodów należy zainstalować zawory odcinające przelotowe 
kulowe. Przewody prowadzone w bruzdach zaizolować otuliną z pianki PE w laminacie                           
z folii, grubość izolacji: 6mm.  

Przewody prowadzone po wierzchu ścian zaizolować termicznie otuliną typu z pianki 
PE o grubości min. 9mm - woda zimna. 
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Ciepła woda przygotowywana będzie w pojemnościowych elektrycznych 
podgrzewaczach wody lub odpowiednio przy pomocy elektrycznych podgrzewaczy 
przepływowych – lokalizacja zgodnie z rysunkiem.  

Przy wykonywaniu instalacji przestrzegać maksymalną dopuszczalną pojemność 
przewodów ciepłej wody w gałęziach nieobjętych cyrkulacją.  

Przy wykonywaniu instalacji przestrzegać wytycznych Producenta dla instalacji                  
w zakresie kompensacji liniowych przewodów.  

 
Występujące wydłużenia cieplne należy skompensować tak, aby przewody nie były 

poddawane nadmiernym przemieszczeniom lub naprężeniom. W miarę możliwości należy 
wykorzystać kompensację naturalną poprzez zmianę kierunku trasy przewodu. 

Jeśli przewody będą izolowane, w następujących przypadkach wydłużenia cieplne mogą 
zostać przejęte przez izolację: 

- przewody wody zimnej o średnicy φ 16–75 mm 
- przewody wody ciepłej i cyrkulacji o średnicy φ 16-26 mm 

 
Maksymalne odległości podpór przesuwnych dla rur prowadzonych poziomo 

zestawiono w poniższej tabeli 2: 

Tabelka 2 
Dz przewodu  

[mm] 
Maksymalna odległość podpór przesuwnych 

 [cm] 
16 95 
20 105 
25 121 
32 150 
40 164 
50 175 
63 175 

 
Dla przewodów pionowych odległości między podporami można zwiększyć o około 

30 %. Podejścia wody zimnej i ciepłej dodatkowo mocować przy punktach poboru wody. 
Po zakończeniu montażu instalacji należy ją kilkakrotnie przepłukać wodą, a następnie 

poddać próbie ciśnieniowej.  
Odpowietrzenie instalacji odbywać się będzie poprzez rozbiór wody z punktów 

czerpalnych. Spust wody odbywa się za pomocą króćca spustowego umieszczonego na 
przewodzie doprowadzającym wodę z sieci wodociągowej.  

 
Biały montaż 
Wymiana misek ustępowych i pisuarów została uwzględniona w projekcie kanalizacji 

sanitarnej. W niniejszym opracowaniu uwzględniono wymianę umywalek w sanitariatach 
oraz wężyków przy WC. Należy pozostawić przybory w: 

- mieszkaniu,  
- sali chemicznej, 
- sklepiku, 
- pralni i  sąsiednim pomieszczeniu gospodarczym, 
- kantorku przy sali gimnastycznej, 
- bibliotece, 
- pomieszczeniu konserwatora, 
- WC dla niepełnosprawnych, 
- kuchni, 
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- WC dla nauczycieli, 
- zapleczu sali biologicznej - umywalki, 

 
Uwagi dodatkowe:  
W pomieszczeniu wymiennikowni należy na zasilaniu wodą zimną zamontować 

wodomierz DN20 q=1,5m3/h. 
Przewód główny dla kuchni przewymiarowano w celu umożliwienia w przyszłości 

rozbudowy instalacji (obecnie kuchnia jest nieczynna). 
 

III.  Instalacja hydrantowa 
 

1.1.1.1. Zapotrzebowanie wody zimnej do celów p.poż.  
Zapotrzebowanie wody dla jednego hydrantu  wewn. DN25 wynosi 1,0dm3/s. 

Zakłada się jednoczesność działania dwóch hydrantów, zatem: 
 
    qppoż = 1,0 + 1,0  = 2,0 dm3/s = 7,2 m3/h 
 
Prędkość wody w przyłączu:  

vmax = 1,0 m/s 
Średnica wewnętrzna rurociągu: 

dw = √ ( 4 x q ) / ( π x vmax ) = √ ( 4 x 2,0) / ( π x 1,0 ) = 0,05 m  
 

- do zasilania 2 hydrantów przewiduje się rurociąg ze stali ocynkowanej DN50.  
 

Woda zimna do zasilania hydrantów doprowadzona będzie z istniejącego przyłącza. 
 

 

2.2.2.2. Wymagane ciśnienie dyspozycyjne i dobór hydroforu 
Obliczenia ciśnienia dyspozycyjnego dokonano za pomocą programu komputerowego 

Instal-San T ver 4.13 autorstwa InstalSoft. Dla właściwego zasilania hydrantów 
zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji wymagane jest ciśnienie minimalne 429kPa - 
należy zamontować hydrofor do celów p.poż.  
 

W ramach projektu dobrano zestaw hydroforowy o następujących parametrach: 
- wydajność: 2[l/s], 
- wysokość odnoszenia: 430[kPa], 
- układ dwupompowy (1 pompa rezerwowa), 
- zestaw posiada układ minimalnego przepływu w celu zabezpieczenia pomp przed 

przegrzaniem w trybie pracy pożarowej. Przepływ minimalny dla dobranego 
urządzenia 1,6[m3/h], 

- kompletną armaturę, 
- układ pomiarowy składający się z ciśnieniomierza, przepływomierza i zaworu 

regulacyjnego. 
 

 Dobrany zestaw hydroforowy składa się z normalnie zasysających, równolegle 
połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej                       
w wykonaniu dławnicowym. Jest gotowy do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, 
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zamontowany na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym 
wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi 

Ze względu na montaż hydroforu do celów p.poż w pomieszczeniu technicznym 
piwnicznym należy: 

- wymienić istniejące okna na okna EI60 (wymiar sprawdzić na budowie), 
- wymienić drzwi wejściowe na EI 60 90/200mm (wymiar w świetle), 

Ponadto wszystkie ścianki mają spełniać REI 120 dlatego też należy sprawdzić 
grubość ścianek i ew. wykonać domurowania. W projekcie założono domurowanie ścianki                     
o grubości 12cm z cegły pełnej pomiędzy pomieszczeniem technicznym a pralnią.  
 

3.3.3.3. Demontaże   
Obecnie zamontowane są hydranty DN 25 natynkowe, które nie pokrywają zasięgiem 

w całości przedmiotowego budynku. Wszystkie hydranty należy zdemontować. 
 
 

4.4.4.4. Ochrona przeciwpożarowa budynku 
a. Dozór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie budowlanym, dostosowanym 

do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyj ętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,              
a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji 
pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej, 
przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do 
potrzeb ekip ratowniczych 

 

Instalacja wykonana jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Instalacja 
hydrantowa połączona jest z instalacją bytową, brak zaworu priorytetu. Ponadto hydranty 
zasięgiem nie pokrywają w całości strefy.  

Wymagana minimalna wydajność poboru wody dla projektowanej instalacji mierzona 
na wylocie prądownicy wynosi 1,0 dm3/s dla hydrantu DN25. Wymagane maksymalne 
ciśnienie robocze w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na zaworze odcinającym nie 
powinno przekraczać 1,2 MPa.    

 
 

5.5.5.5. Opis rozwiązań projektowych 
Budynek zostanie wyposażony w hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym 

o długości 30m. Ponadto każdy hydrant doposażyć w gaśnicę.  
Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie powinien obejmować całą powierzchnię    

chronionego budynku, strefy pożarowej lub pomieszczenia, z uwzględnieniem: 
 1) długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego; 
 2) efektywnego zasięgu rzutu prądów gaśniczych 3 m. 
 
Zawory hydrantowe muszą być umieszczone na wysokości 1,35 m (-/+ 0,10 m) od 

poziomu podłogi. Hydranty należy oznakować znakami zgodnie z Polskimi Normami.  
Hydranty wewnętrzne powinny być umieszczane przy drogach komunikacji ogólnej,  

w szczególności przy wejściach do budynku i klatek schodowych na każdej kondygnacji 
budynku. 

  
Wydajność instalacji wodociągowej w budynku z dwóch hydrantów jednocześnie 

minimum 2,0 dm3/s – wydajność jednego  hydrantu 1,0 dm3/s. 
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Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione co najmniej przez 
1 godzinę. 

Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać 
wydajność określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem 
zastosowanej średnicy dyszy prądownicy i być nie niższe niż 0,2 MPa. 

 
Projektowane odcinki w obrębie budynku wykonać z rur stalowych ocynkowanych 

łączonych poprzez złączki gwintowane ocynkowane. Mocowanie przewodów wykonać na 
podporach ślizgowych oraz przy użyciu uchwytów do rur z wkładką tłumiąca z gumy. 

Instalacja o średnicy DN 50 prowadzona będzie pod stropem piwnic. Piony pod 
hydranty prowadzić natynkowo. Zaprojektowano 4 piony instalacji hydrantowej.  Ze względu 
na ilość pionów instalację zaprojektowano jako obwodową.  

Zmieniono lokalizację niektórych hydrantów, ponadto przewidziano dodatkowe  
hydranty przy: 

- sali gimnastycznej, 
- bibliotece 
- w piwnicy przy klatce schodowej w nowej części budynku (kuchnia) 
- w kuchni. 
Na instalacji wody bytowej należy zmontować ciśnieniowy zawór priorytetu                  

o średnicy DN 50.  
 

Przejścia przewodu przez przegrody budowlane prowadzić w tulei ochronnej. Przy 
zmianie kierunku stosować kolana systemowe.  

Po wykonaniu instalacji hydrantowej należy sprawdzić ciśnienie i wydajność każdego 
hydrantu pożarowego według obowiązujących przepisów. 

Aby zapobiec wykraplaniu się wilgoci, piony oraz rozprowadzenie wody zimnej 
zaizolować termicznie otuliną z pianki polietylenowej o grubości 9mm.  

 
 

6.6.6.6. Sposób montażu hydrantów wnękowych 
- Dla hydrantów HP-25 należy zastosować zawór mosiężny DN 25. 
- Zawory hydrantowe montować na wysokości 1350mm. 
- Wypoziomować szafkę po włożeniu do wnęki przy pomocy listew dystansowych. 
- Przymocować szafkę przy pomocy kołków rozporowych, po 2 sztuki na jednym 

boku. 
- Sprawdzić poprawność zamontowania hydrantu tzn. czy drzwi w czasie 

zamykania nie ocierają o obudowę hydrantu i szczelina wokół drzwi jest równa. 
- Przestrzeń między wnęką a ściankami hydrantu wypełnić pianką montażowo - 

uszczelniającą. 
- Hydranty wnękowe montować przy pomocy kołków rozporowych z koszulką φ8 

mm będących w standartowym wyposażeniu każdego hydrantu i każdej szafki. 
 
 

7.7.7.7. Wytyczne konserwacji instalacji hydrantowej 
Instalacja i urządzenia przeciwpożarowe (w tym instalacje hydrantów wewnętrznych) 

powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie 
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach, Polskich Normach dotyczących 
urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz 
instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być 



15 
 

przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie 
rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych 
powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, 
zgodnie z Polską Normą dotyczą konserwacji hydrantów wewnętrznych. 
 
 

8.8.8.8. Próby ciśnienia 
Po wykonaniu całej instalacji wodociągowej należy przeprowadzić płukanie oraz 

próby szczelności wg PN-81/B-I0700.00 "Instalacje wewnętrzne wodociągowe                                   
i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 
Instalację hydrantową należy poddać ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości 
ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż 0,90MPa. Wynik próby szczelności należy potwierdzić 
zapisem przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 

 
Instalacja wody zimnej i c.w.u. 
 

- Próba wstępna 
  Podczas próby wstępnej należy poddać instalację działaniu ciśnienia próbnego 

równego 1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego dla instalacji 
zimnej wody. Ciśnienie to w okresie 30 min. należy dwukrotnie podnosić  do pierwotnej 
wartości w odstępie 10 min. Po dalszych 30 min. próby ciśnienie nie może się obniżyć więcej 
niż o 0,6bara. 

 
- Próba główna 

 Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić 120-minutową próbę główną. 
W tym czasie ciśnienie próbne pozostałe po próbie wstępnej nie może się obniżyć o więcej 
niż o 0,2 bara. 
 

IV.  UWAGI OGÓLNE 
 

1.1.1.1. Wytyczne branżowe 
Przy wykonywaniu instalacji należy zachować szczególną ostrożność w rejonach  

potencjalnych kolizji z instalacjami elektrycznymi, teletechnicznymi, gazowymi i wodno-
kanalizacyjnymi. 
Wszelkie zaistniałe kolizje należy uzgodnić z  nadzorem budowlanym Inwestora i w razie 
potrzeby uzyskać opinię autora projektu. 
Wykonawstwo należy polecić firmie posiadającej niezbędne kwalifikacje i uprawnienia 
gwarantujące poprawne wykonanie prac i prawidłową eksploatację. 
 
 

2.2.2.2. Uwagi końcowe 
� Całość prac wykonać zgodnie z: 

- Projektem technicznym, z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano Montażowych cz. II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz 
sztuką budowlaną, 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 
sztucznych, 
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- Instrukcją montażu producentów rur i urządzeń, 
� W trakcie realizacji przestrzegać przepisów BHP i P.POŻ, 
� Montować urządzenia  i przeprowadzać rozruch zgodnie z DTR. 
� Instalację kanalizacji  przepłukać wodą  i przeprowadzić próbę szczelności  zgodnie               

z warunkami odbioru. 
 

 

3.3.3.3. Informacja B.I.O.Z. 
Przedmiotem robót projekt techniczny remontu, przebudowy i rozbudowy instalacji 

wody w budynku I LO w Chrzanowie. Realizacja zgodnie z opisem technicznym. 
 

� Podstawowe czynności wykonywane podczas prac instalacyjnych: 
- montaż urządzeń, armatury, 
- odpowiednie próby, 
-  roboty instalacyjne – ułożenie rur, montaż rur, kształtek i elementów  systemowych,  
-  roboty ogólnobudowlane,  

 

� Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych to prace przy: 
- robotach montażowych - porażenie prądem, zagrożenie maszynami roboczymi, zatrucie   
oparami farb antykorozyjnych, urazy mechaniczne, 
- robotach przygotowawczych - urazy mechaniczne, zapylenie pyłem. 

 

 Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia mogą wystąpić w czasie wykonywania prac 
budowlanych w sytuacji, gdy wykonujący je pracownicy nie będą przestrzegać warunków 
BHP.  

UWAGA 

1. Na terenie robót istnieje zasilanie elektryczne 230V 50Hz.  

Pracownicy pracujący przy budowie, przed przystąpieniem do pracy muszą przejść 
odpowiedni instruktaż stanowiskowy prowadzony bezpośrednio przez kierownika budowy. 
Pracownicy muszą być wyposażeni w atestowane środki ochrony indywidualnej wymagane 
na danym stanowisku pracy.  

 
UWAGA 

1. Wszelkie prace związane z montażem należy powierzyć wyspecjalizowanej firmie 
posiadającej niezbędne uprawnienia. 

 
 


