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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przy budowie sieci
wodociggowej w miejscowosci Narewka o dfugosci 320 mb.

1.2. Zakres Stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z p.1.1.

1.3. Zakres robo6t objety Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
usytuowaniem wodociggu, utozonego metodg wykopowg i bezwykopowg, w drogach publicznych z rur PE-
RC @ 200x11,9 mm, SDR 17, PN 10, hydrantéw nadziemnych DN100 oraz armatury towarzyszacej.

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, sieci uzbrojenia terenu.

1.4.2. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajgce na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.3. Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniamitechnicznymi zwigzanymi z prowadzeniem robot.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu.

1.4.6. Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennikiem budowy, profokoty odbioru robét czesciowych i koricowych, rysunki (w
miare potrzeb operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw).

1.4.7. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. Aprobacietechnicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera ( Inspektora nadzoru).

1.4.10. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z przeprowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5..0gdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSc ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu wodociggu zgodnie z pkt 1.3 sg materiaty budowlane, ktore
posiadajg atest wytwdrcy odpowiadajgcy obowigzujgcym przepisom i normom.

1.5.1.0gdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ i zgodno$c¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowg, STWIOR i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzedne
punktéw gtownych trasy i reperéow, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili koricowego odbioru
robdt. Przed przystgpieniem do robot wykonawca wykona czynno$ci

1.5.3.Wyznaczanie trasy projektowanej sieci wodociggowej i zatozenie reperéw roboczych
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Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenie geodezyjne ma dokona¢ osoba majgca
uprawnienia geodezyjne. Wszelkie nieprawidtowos$ci stwierdzone w trakcie wytyczenia wodociggu
uniemozliwiajgce ktadzenie rur po projektowanej trasie geodeta i wykonawca sg zobowigzani niezwfocznie
zawiadomi¢ Zamawiajgcego przed przystgpieniem do rob6ét montazowych. Konsekwencje z tytutu
niepowiadomienia Zamawiajgcego i wykonanie trasy wodociggu niezgodnie z dokumentacjg projektowg
ponosi wykonawca.

1.5.4. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany zawierajgcy opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamowienia stanowi
zatgcznik do SIWZ

1.5.5. Zgodnos$é roboét z dokumentacja projektowa i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR i pozostate dokumenty sktadajgce sie na SIWZ bedg stanowity
integralna czes¢ umowy. Wymagania wyszczegoélnione w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw sktadajgcych sie na dokumentacje
przetargowg (SWIZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i iloSci obowigzuje nastepujgca kolejno$c¢ ich
waznosci: Projekt Budowlany, STWIOR wraz z przedmiarem robd6t. Wykonawca nie moze wykorzystac
bteddéw lub opuszczeni w dokumentach, a o ich wykryciu winien powiadomi¢ Zamawiajgcego. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza byc¢ jednorodne | wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech ni mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji .W
przypadku gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWIOR wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementéw budowli to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.6. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowej

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do projektu budowlanego
wymagajg projektéw zamiennych, w zakresie tych zmian oraz stosowanej zmiany tre$ci pozwolenia na
budowe. O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ Zamawiajgcego. Jezeli wprowadzone zmiany bedg wymagaly opracowanie projektu
zamiennego i wystgpienia o zmiane tresci pozwolenia na budowe to wykonawca musi opracowac taki
projekt we wfasnym zakresie na wtasny koszt.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.7.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach w pasie drogowym

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca opracowuje i przedstawia inspektorowi nadzoru
zatwierdzony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego w obrebie robot prowadzonych w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu w sposob umozliwiajgcy bezkolizyjna komunikacje. Fakt przystgpienia do robot
wykonawca obwiesci publicznie termin rozpoczecia robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
dodatkowej zapftacie i przyjmuje sie ze jest wliczony w cene umowna.

Straty powstate wskutek niewfaSciwego zabezpieczenia terenu budowy (brak zabezpieczenia placu
budowy, brak dozoru mienia, nieprzestrzeganie przepiséw BHP itd.) oraz szkody wyrzgdzone osobom
trzecim w trakcie realizacji umowy obcigzajg wykonawce. Wykonawca umieSci tablice informacyjne w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez inspektora nadzoru. Za tablice bedzie odpowiedzialny wykonawca.
Koszt zabezpieczenia placu budowy ponosi wykonaweca i nie podlegajg one dodatkowej zaptacie.

1.5.7.2. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

1.5.7.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony p.poz., bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy ,wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy w pomieszczeniach zaplecza
budowy itp. w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym przez personel wykonawcy lub jako rezultat realizacji robot.

1.5.7.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktére sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzytku . Nie dopuszcza sie
do uzytku materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami .



1.5.7.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej .

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne takie
jak rurociggi, kable itp. Uzyska od zarzgdcodw urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
Zamawiajgcego w ramach dokumentacji technicznej .Wykonawca zapewni wtasciwe zabezpieczenie i
oznakowanie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w trakcie budowy . Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia wiaScicieli gruntéw i uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robot . O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i
wlasciwego zarzgdce oraz bedzie wspoétpracowat dostarczajgc pomocy potrzebnej przy naprawach.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego .

1.5.7.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy .

W ftrakcie realizacji budowy wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnie Wykonawca musi zadbac aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia, sprzet i odpowiednig odziez
roboczg dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7.7. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot ( do daty ostatecznego odbioru). Jesli wykonawca
zaniedba utrzymanie to na polecenie inspektora nadzoru wykonawca powinien rozpoczgc¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia.

1.5.7.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie wydane, obowigzujgce przepisy i wytyczne , ktére sg
zawigzane robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych. Bedzie na biezgco informowat inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty .

2. MATERIALY
2.1 Ogdlne wymagania

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym terminem wykorzystania jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonaweca przedstawi szczegdfowe informacije dotyczgce proponowanego zZrodfa
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatdbw danego Zrdédfa nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédfa uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badari w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposob ciggly spefnia wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie
trwania robot.

2.2 Zrédtawytwarzania materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to Zrddfa wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
Zrodfa. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowane przez
siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowinadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow z terenu budowy lub innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet miejscowych bedzie zgodna ze wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione zterenu budowy,
bedg ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robodt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wfasne ryzyko liczgc sie z jego nie przyjeciem inie zaptaceniem.
2.4  Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do

robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwosci
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunkéw podanych przez producenta.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dfuzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpfywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji robét
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

W przypadku braku ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.

Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robd6t zgodnie z zasadami okre$lonymiw
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spefniac wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora nadzoru beda
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco na wfasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogédlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$s¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi  okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pisémie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwo jakiegokolwiek bfedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jezeli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robodt lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich dokfadnos$¢. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzuceniu materiatow i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i wytycznych (producentéw
materiatéw i urzgdzen ).

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z przesztosci, wyniki
badari naukowych oraz inne czynniki wpfywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Przewiert sterowany

Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadkoéw zgodnie z
dokumentacjg techniczng. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy wpierw wyprofilowa¢ dno i utozyc
podsypke piaskowg. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny rur - nie mogg mie¢ uszkodzen i utozyc
rury w wykopie i zabezpieczy¢ rury tymczasowymi za$lepkami. Rurociggi zamontowac¢ wg rzednych
podanych w projekcie. Czynnikiem warunkujgcym mozliwo$¢ wykonywania przewiertu sterowanego jest
kombinacja dwdéch parametréow diugosci i $rednicy wodociggu. PrzejScia wykonywane przewiertem nie
przekraczajg odcinka rurociggu o dfugo$ci 200 mm. Wazng zaleta przewiertu sterowanego jest krotki czas
wykonania. Punkt wejscia i wyjScia , promienie krzywizn oraz kgty wejscia i wyjScia dostosowane do
rysunku oraz rozmiarow zastosowanej wiertnicy. Kgt wejscia tj. kat pod ktorym jest skierowana gtowica
wiercgca znajduje sie w zakresie od 21% - 36% (12°- 20°). Wielkos¢ kata zalezy od wymiardw wiertnicy.
Nalezy uwazac aby promien krzywizny przewiertu nie byt mniejszy od dopuszczalnego promienia giecia
Zerdzi wiertniczej Maksymalne odchylenie Zerdzi na jej catkowitej dfugosci nie moze przekraczac -w
zaleznosci od wielko$ci Srednicy o Srednicy od 1.50-2,00m dla wiertnic matych i 3,00-3,50 dla wiertnic
wiekszych .Dla ustawienia wiertnicy jest potrzebne miejsce o dtugosci od 6,0 m do 20,0 m w osi przewiertu
i szeroko$ci 2,0 -4,0 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Przed rozwiercaniem nalezy rure zgrzac ,lub
zespawac tak ,aby przeciggnac jeden odcinek catosci.

Kontrola jakoSci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:
- rzednych ufozenia wodociggu
- Sprawdzenia uszczelnienia rurociggu
- przeprowadzenie proby szczelnosci przewodu
- jakosci uzytych materiatow

Zgrzewanie doczofowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla odcinkéw ktére uktadane bedg metodag
sterowanego przewiertu horyzontalnego. Wszystkie parametry zgrzewania rur powinny by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza nalezy oprécz
przestrzegania w/w zasad zwréci¢ uwage na:

- prostopadle do osi obcigcia koricowek rur i ich czyszczenie ze strzepkéw obrzynek
~5~



- zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubo$ciach $cianek
- doktadne wyréwnanie koricowek tgczonych rur przed zgrzewaniem

- temperatura przy zgrzewaniu powinna wynosi¢ w granicach 210-220°C
- przestrzegac czystoSci tgczonych powierzchni rur

- wspofosiowo$c nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce, utrzymanie czystoSci
plyty grzewczej poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego skrobaka i
papieru zwilzonego alkoholem

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncéwek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duzg wrazliwo$¢ na utlenianie, site docisku w czasie dojrzewania aby byta bliska zeru

- Sita docisku w trakcie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu aby byta utrzymywana na statym poziomie
a w szczegolno$ci w temperatura powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chfodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposoéb naturalny bez przy$pieszenia

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokoSci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych uchylen. WartoSci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.

5.3 Zakres robét zasadniczych
5.3.1. Ukfadanie przewodu na dnie wykopu .

Rury mozna opuszczac recznie. Uktadanie odcinka odbywa sie na przygotowanym podfozu poprzez
utozenie podsypki piaskowej i jej wyprofilowanie. Nalezy zwrdéci¢ uwage na to aby osie przewodéw sie
pokrywaty. Przewod po utozeniu powinien Scisle przylegac do podtoza na catej swej dfugosci . Nie mozna
wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw. Stanowisko
do zgrzewania rur powinno znajdowac sie w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim
nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi. Pofgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca fgczenia
do miejsca utozenia. Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podfozu. Po utoZzeniu rurociggu na dnie wykopu nalezy przysypac go
ziemig 30,0 cm ponad wierzch rury i zatozy¢ tasme ostrzegawczg. Ztgcza powinny pozostac ostoniete do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu

5.3.2 Glebokosé uftozenia , umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Rurociggi powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajgcy np..zamarzanie w nich wody
w okresie zimowym, uszkodzenia pod wplywem obcigzeri zewnetrznych. Gtebokos$¢ utozenia przewodéw
w gruncie ustala ogélna norma wg ktérej gtebokos¢ utozenia powinna by¢ wieksza niz umowna gteboko$¢
zamarzania. Gteboko$¢ przemarzania gruntu w powiecie Hajnowskim wynosi 1,40 m. Linia wodociggowa
powinna by¢ zamontowana na gfebokosci przykrycia 1,80 m .

5.3.3. Zgrzewanie doczofowe

Zgrzewanie doczotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzic¢ dla odcinkéw ktére uktadane bedg metodag
sterowanego przewiertu horyzontalnego. Wszystkie parametry zgrzewania rur powinny by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza nalezy oprocz
przestrzegania w/w zasad zwréci¢ uwage na:

- prostopadle do osi obciecia koricowek rur i ich czyszczenie ze strzepkéw obrzynek
- zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubo$ciach $cianek

- dokfadne wyréwnanie koricéwek tgczonych rur przed zgrzewaniem

- temperatura przy zgrzewaniu powinna wynosi¢ w granicach 210-220°C

- przestrzegac czystoSci tgczonych powierzchni rur

- wspofosiowoSc nalezy usungc stosujgc naktadki mocujgce w zgrzewarce, utrzymanie czystoSci
ptyty grzewczej poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drewnianego Skrobaka i
papieru zwilzonego alkoholem

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze wzgledu na
duzg wrazliwo$c na utlenianie, site docisku w czasie dojrzewania aby byta bliska zeru

- Sita docisku w trakcie chtodzenia ztgcza po jego zgrzaniu aby byta utrzymywana na statym poziomie
a w szczegolnoSci w temperatura powyzej 100°C, kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku
z tym chitodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposéb naturalny bez przy$pieszenia
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Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowania urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. kontrola polega na pomierzeniu wymiardw nadlewu (szerokosSci i
grubosci) i oszacowaniu wartosci tych uchylen. WartoSci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
odchylen podanych przez danego producenta.

5.3.4. Zgrzewanie przy pomocy zfgcz elektrooporowych

Zgrzewanie odbywa sie przy pomocy ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przeciete prostopadle i oczyszczone konicowki rur z PE ,a nastepnie przepuszcza sie przez drut
oporowy prad w okre$lonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz .
operacja elektro zgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur. Kazde
ztgcze elektroporowe ma swoje parametry zgrzewania. Sq one zapisane bgdz na ztgczu w postaci nadruku
lub w postaci kodu kreskowego, zapisu na karcie magnetycznej, albo zakodowane w relacji: drut
elektrooporowy w zfgczu elektrozgrzewarka. Niektére ztgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki
przebiegu zgrzewania w postaci wypfywek ( wysuwajgce sie preciki PE po zakoriczeniu procesu
zgrzewania ). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania okre$lajg
producenci ztgcz elektrooporowych. Ogélnie mozna przyjgc, ze zgrzewanie to jest dopuszczane w zakresie
temperatur otoczenia od -5°C + 45°C.

5.3.5. Pofgczenia mechaniczne

Stosowane sg gtéwnie przy potgczeniach PE/ zeliwo gdy taczy sie armature zeliwna z PE . Nalezy
stosowac polaczenia kotnierzowe samozaciskowe uszczelniajgc je ptaskimi uszczelkami z kauczuku
butylowego lub kauczuku polichloroprenowego.

5.3.5. Odbudowa istniejacych nawierzchni

Po wykonania wszystkich rob6t zwigzanych z budowg sieci wodociggowej nalezy odtworzy¢
rozebrane i zniszczone elementy infrastruktury drogowe;.

a) Nawierzchnie ciggdw pieszych nalezy odbudowac w nastepujgcy sposob:

- brukowa kostka betonowa z rozbiorki uktadana na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$ci
3-5¢cm,

- podbudowa z mieszaki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22 cm.
b) Nawierzchnie ulicy Krynicznej nalezy odbudowac w nastepujgcy sposob:

- brukowa kostka betonowa z rozbiérki uktadana na podsypce cementowo — piaskowej 1:4 grubo$ci
3-5cm,

- podbudowa z mieszaki kruszywa niezwigzanego C50/30 gr. 22 cm.

- mieszaka kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola , pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonac badania majgce na celu:
- zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii
- okre$lenie stanu terenu
- ustalenie metod wykonywania wykopow
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy
6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej, systematycznej kontroli prowadzonych robd6t w zakresie i z
czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o normy BN-83/8836-02,PN-81/B-10725 i PN-
91/b- 10728.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzanie rzednych wodociggu

- sprawdzanie metod wykonywania wykopow
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badanie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej
i warunkami podanymi przez producenta

badanie i pomiary szerokoSci , grubosci i zageszczenia wykonanego podfoza

badanie w zakresie zgodnosci dokumentacjg techniczna i warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach

badanie gtebokosci utozenia przewodu na podfozu

badanie odchylenia osi przewodu

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczeniem
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami ( rury ostonowe)
badanie zabezpieczenia przed korozjg i pragdami btgdzgcymi

badanie szczelnoSci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu.

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikbw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

Wykonawca jest zobowigzany do statej, systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z

czestotliwo$cig zaakceptowana przez Inwestora w oparciu o normy BN-83/8836-02,PN-81/B-10725 i PN-
91/b- 10728.

odchylenie odlegto$ci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podfoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoZza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 5 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczyc + 5
cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spodku ani zmniejszenia jego do
zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopoéw okre$lonych w trzech miejscach na dftugo$ci 100 m nie
powinien wynosi¢ mniej niz 0,98.

5. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru

programu zapewnienia jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czescogolng opisowy:

organizacji wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robdt,
organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robdt,
przepisy BHP,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow,

b) czesc szczegodtowg opisowg dla kazdego asortymentu robét (roboty ziemne, montazowe).

6.2 Zasady kontroli jakosci robét



Celem kontroli robdt bedzie takze sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do badan materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow robdt ponosi
Wykonawca.

6.3 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przez przystgpieniem do badar lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnieniajakosci.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZréodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami  Specyfikacji Technicznej na
podstawie wynikéw badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami badarn wykonanych przez niego.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$c¢ ich wfasciwosci z Specyfikacji Technicznej to takie
materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy
6.7.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢
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przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzii mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sfuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane frwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokofy i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami
zatgcznika i opatrzone datg i podpisami Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmonogramoéw robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot.
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgfoszenie i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych koncowych i
koricowych odbiorow robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcym ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoblnym w zwigzku z warunkamiklimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczgce jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badari z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
- inneistotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy robot.

6.7.2  Ksiegaobmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych
w wycenionym Slepym kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru — lub do protokotéw odbioréw czesciowych.

6.7.3 Pozostafe dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad,
- korespondencja na budowie.
6.7.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogédlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z  dokumentacja
projektowg i Specyfikacjg Techniczng w jednostkach ustalonych w wycenionym slepym kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robdét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni  przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksiegi obmiaru. Jakikolwiek bfgd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.

Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreSlonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2 Zasady okreslenia ilosci robéti materiatow

Dtugo$ci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdfuz linii osiowe;j.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wfasciwe dla danych robotnie wymagajgtego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dfugos$¢ pomiaru przez Sredni przekrdj.  llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiem Specyfikacji Techniczne;.

Jednostkami obmiaru sg:
- dla robét ziemnych, zasypek gruntem, odwozu nadmiaru gruntu [m3],
- dla umocnienia wykopdéw, podsypki z piasku [m?],
- dla uftozenia wodociggu, przewiertéw, rur [m],
- dla armatury wodociggowej (zasuwy, kotnierze, hydranty, itp.) [szt.].
7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakonczeniem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaréw, ktérego wzér zostanie dotgczony i uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegajg etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi korncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu ( pogwarancyjnemu).
~11 ~



8.2 Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgfasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér bedzie przeprowadzany niezwfocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgfoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw ewentualnych badann w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z budowa linii wodociggowej, a mianowicie:

- zbadaniu zgodnoSci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytycznej nie powinno przekraczac¢ 0,1m dla przewodbéw z tworzyw
sztucznych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych £ 0,05cm,

- zbadaniu usytuowania blokoéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie naruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub
nadzorem,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien byc¢ drobny
i Srednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-
10725:1997.

8.3 Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy robot polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w  odniesieniu do ich
ilosci, jakosci, terminowosci i wartosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$c¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwfocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia roboti przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
8.4.

Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw,
wynikow badar pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i
Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwfaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji Technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie mato wiekszego wpfywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

Odbiorowi koricowemu podlega:
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- zbadaniu zgodno$ci stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacjg techniczng,

- zbadaniu protokotéw odbioru: proby szczelno$ci, wynikéw badari bakteriologicznych oraz wynikéw
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania.

- badanie jakosci wody

8.4 Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robédt jest protokét odbioru
koricowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru korcowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,
- Specyfikacja Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwfaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw i prob,

- atestyjakosciowe wbudowanych materiatéw,
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
- zestawienie rzeczowe wykonanych robdt,

- wykaz przytgczy.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.
8.5 Odbiérostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koricowego i uwag eksploatatora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci za wykonang i odebrang robote nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakoS$ci
wykonanych robot.

Ceny jednostkowe obejmujg:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- 0znakowanie robot,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- wykonanie wykopow wraz z umochieniem $cian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podfoza
- wykonanie przytaczy przewiertem lub w wykopie otwartym
- utozenie przewoddéw wodociggowych przewiertem,
- montaz armatury

- przewiertu sterowanego,
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- zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem
- przeprowadzenie pomiarow, i badan

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy:
- PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia.
- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
- PN-B-06050:7999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
- kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpos$rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 1, Wymagania ogdine.

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 2; Armatura zaporowa.

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 3; Armatura zwrotna.

- PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czesc¢ 4, Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce.

- PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.
Czes¢ 5; Armatura regulujgca.

- PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$c¢ 3: Ksztatftki.

- PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

- PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$c¢ 5: Przydatno$c do stosowania w systemie.

- PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne.

- PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

- PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

- PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
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pomochicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 2z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.
PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne 1MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemoéw zewnetrznych i ich czeSci
Sktadowych.
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