='l= Zarzad Drog

- \ Miasta Krakowa
Ll Krakow, 21 pazdziernika 2024 r.

NZ.261.128.2024

Dotyczy: Kompleksowa obstuga kolekcji bilonu z parkomatow zlokalizowanych w
Obszarze Ptatnego Parkowania w Krakowie - znak sprawy: 23/1X/2024.

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1320), przekazuje tres¢ pytan wraz z
udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1

»1. Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zapisow w zatgczniku nr 2 (PPU) do SWZ §
5ust. 1 pkt. a, b, ¢, d, e, f, g, i poprzez nadanie im nastepujgcego brzmienia?

a) za niedotrzymanie terminu rozpoczecia lub zakonczenia ustugi w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia, lecz nie
wiecej niz 10% wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy.

b) za opdznienia w usunieciu wad w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, lecz nie wiecej niz 10% wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy.

C) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego wskutek okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca - w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,
wskazanego w § 3 ust. 2 Umowy.

d) za niewykonanie ustugi w danym dniu w wysokosci 0,2 % od wartosci
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust.2 kontraktu za kazdy dzien
niewykonania ustugi, przy czym za nie wykonanie ustugi w dniu 31.12.2025 r. kara
wynosi 5 000 ztotych (stownie piec tysiecy ztotych).

e) za btad powstaty w wyniku awarii urzgdzenia liczgcego (np. brak wydruku,
nieczytelny wydruk) — 50 ztotych (stownie: piecdziesiagt ztotych) za kazdy btad.

f) za btgd powstaty w wyniku niepoprawnego przygotowania raportdw z rozliczenia
kaset (np. pomytka w przypisaniu nr parkomatu, btednie wpisana warto$¢ z
przeliczenia) — 50 ztotych (stownie: pie¢dziesigt ztotych) za kazdy btad.

g) za niedokonanie wptaty przeliczonej gotoéwki zgodnie z § 13 ust.1 - 1 % od
wartosci niedokonanej wptaty przeliczonej gotowki w danym dniu za kazdy dzien
opdznienia.

i) Za niedotrzymanie zobowigzania $wiadczenia ustugi pojazdem wyposazonym w
dziatajgcg klimatyzacje (w przypadku zaznaczenia takiej opcji przez Wykonawce w
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Formularzu oferty) - 5 000 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) — za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia powyzszej kary umownej dopiero po
wezwaniu Wykonawcy do usuniecia stwierdzonych naruszen lub btedow, a
Wykonawca nie usunie wskazanego naruszenia lub btedu w realnym terminie
wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego.”

Odpowiedz 1

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany zapisu § 5 ust. 1 pkta, b, c,d, e, f, g
Projektowanych Postanowien Umowy.

Pytanie 2

,Czy Zamawiajgcy uwzgledni zmiane w zatgczniku nr 2 (PPU) do SWZ poprzez
uzupetnienie postanowien Umowy o definicje Sity Wyzszej rozumianej jako
wystgpienie okolicznosci niezaleznych od ktorejkolwiek ze stron rzutujgcych na
nalezyte wykonanie Umowy i nie rodzgcych skutkéw w zakresie odpowiedzialnosci
kontraktowej ? ,Sita wyzsza - za zdarzenia Sity Wyzszej Strony uznajg zdarzenia
nadzwyczajne, zewnetrzne i niemozliwe do zapobiezenia, ktérym nie mogty sie
przeciwstawi¢, stanowigce przeszkode do wykonania lub nalezytego wykonania
umowy. Za zdarzenie Sity Wyzszej Strony uznajg réwniez awarie systemow
komputerowych banku prowadzgcego rachunek bankowy Zleceniobiorcy oraz awarie
systemow teleinformatycznych wykorzystywanych w rozliczeniach bankowych.”

Odpowiedz 2
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje SWZ w tym zakresie.
Pytanie 3

»~Wykonawca wnosi o uzupetnienie w Zatgczniku nr 2 (PPU) SWZ § 5 poprzez
dodanie kolejnego ustepu o tresci: ,Zamawiajgcy prawidtowos¢ wykonywanej umowy
potwierdzi Wykonawcy kwartalnie w formie oSwiadczenia.”

Odpowiedz 3
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje SWZ w tym zakresie.
Pytanie 4

~Wykonawca wnosi o uzupetnienie w zatgczniku nr 2 (PPU) do SWZ § 5 poprzez
dodanie kolejnego ustepu uwzgledniajgcego po stronie Zamawiajgcego koniecznosc
przeprowadzenia postepowania wyjasniajgcego (z udziatem Wykonawcy) przed
natozeniem danej kary umownej.”

Odpowiedz 4

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje SWZ w tym zakresie.
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Pytanie 5

,<Zamawiajgcy ustalit wysokos¢ zabezpieczenia na kwote stanowigcg 5,0% ceny
ofertowej brutto. Cel wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
budzi watpliwosci — jest nim pokrywanie roszczen z tytutu braku nalezytej realizacji
zobowigzan przez Wykonawce. Jednoczesnie jednak nie powinien to by¢ srodek
skutkujgcy zbyt nadmiernymi obcigzeniami dla Wykonawcy lub bedacy wrecz barierg
uniemozliwiajgca ztozenie oferty. Tym bardziej w przypadku, gdy umowa przewiduje
jeszcze inne mechanizmy zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce — w tym w zakresie kar. W niniejszym postepowaniu, zgodnie z
postanowieniami projektu umowy, poza ww. zabezpieczeniem nalezytego wykonania
umowy, zostaty przewidziane inne instrumenty zwigzane z zobowigzaniem do zaptaty
kar umownych. Dodatkowo, biorgc pod uwage skale przedmiotu zamowienia i
potencjalne szacunki Wykonawcy, nalezy sie spodziewac, ze przyjety przez
Zamawiajgcego prog 5,0% przetozy sie na znaczng wysokos¢ ww. zabezpieczenia.
W potgczeniu z okolicznoscig, ze Wykonawca jest zobowigzany utrzymywaé
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przez caty okres jej trwania, przektada
sie to na znaczgce koszty, jakie musi ponies¢ Wykonawca - tj. wskazany w SWZ
poziom zabezpieczenia determinuje bardzo wysoki koszt pozyskania zabezpieczenia
i jego utrzymywania przez caty okres umowy. Ten aspekt nie pozostaje natomiast
bez wptywu na kalkulowang przez Wykonawce cene ustug. W zwigzku z powyzszym
Wykonawca wnioskuje o obnizenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do
poziomu 2,0% ceny ofertowej brutto. Wykonawca zwraca takze uwage na fakt, ze
wielu innych Zamawiajgcych przy tego typu kontraktach, o poréwnywalnej, a nawet
wiekszej skali, w ogble odstepuje od ustalenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy albo ustanawia nizszy prog zabezpieczenia. W ocenie Wykonawcy, ww.
zmiany nie wptyng w sposob negatywny na stopien zabezpieczenia potencjalnych
roszczen, jakie mogg powsta¢ w zwigzku z realizacjg przedmiotowego zamowienia.”

Odpowiedz 5
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje SWZ w tym zakresie.
Pytanie 6

~Wykonawca wnosi o0 doprecyzowanie zapisu w zatgczniku nr 2 (PPU) do SWZ § 13
ust. 2 poprzez nadanie nastepujgcego brzmienia:

»2. Wptata powinna zosta¢ dokonana najpézniej w ciggu dwoch dni roboczych
nastepujgcych po dniu w ktérym dostarczono kasety z bilonem do sortowni.”

Odpowiedz 6

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje SWZ w tym zakresie.
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Pytanie 7

»Z uwagi na rozmiar przedsiebiorstwa i ilos¢ 0sob pracujgcych nie jest mozliwe
szybkie uzyskanie przez Wykonawce dowodow w celu potwierdzenia zatrudnienia na
podstawie umowy o prace.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane postanowien § 16 ust.3 wzoru umowy poprzez
nadanie nastepujgcego brzmienia:

» 3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie nie krotszym niz 14 dni Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:”

Odpowiedz 7

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na modyfikacje SWZ w tym zakresie.

Otrzymuja:
1 x strona internetowa prowadzonego postepowania

1x aa
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