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ST-s-00.00.00,, WYMAGANIA OGOLNE”
CPV45000000-7

1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
sanitarnych, ktore zostang wykonane w ramach projektu wykonawczego: "Wykonanie robot
budowlanych wraz ze zmiang zmiang technologii kotlowni z pelletowej na gazowa w budynku
KWP w Kielcach, ul. Kusocinskiego 51".

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie
z ustawg o zamOwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot.

1.3. Zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

Ustalenia zawarte w szczegdlowe] specyfikacji technicznej obejmuja wymagania ogdlne,
wspolne dla robot objetych poszczegdlnymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

e Zamawiajacy— osoba prawna kierujaca si¢ prawem publicznym, ktéra zawiera Kontrakt
z Wykonawcg zlecajagc mu wykonanie robot.

e Wykonawca— osoba prawna lub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego
na warunkach Kontraktu.

e Projektant— uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

e Inspektor nadzoru— osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego, dzialajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i1 obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami  technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

¢ Kierownik Budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

e Podwykonawca— osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca
czesci robot budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w ofercie, z ktora Wykonawca zawart umowe, za zgoda
Zamawiajacego, 0 wykonanie czesci robot oraz jej nastepcy prawni.

e Inni wykonawcy— osoby prawne lub fizyczne, ktéorym Zamawiajacy zlecil bezposrednio
wykonanie robdt na terenie budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu roboty
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budowlane, oraz inne jednostki prawnie dzialajace na terenie budowy.

Roboty budowlane ("roboty'")- zespot czynnosci podejmowanych przez Wykonawce
w celu zapewnienia prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu umowy, w tym
rowniez dostarczenia pracownikdw, materiatdw i sprzetu.

Teren budowy— przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane, wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczegdélowych warunkach
umowy.

Sprzet — wszystkie maszyny, Srodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy,
konserwacji i obshugi, potrzebne dla zgodnej z umowsa realizacji robot budowlanych.
Urzadzenia— aparaty, maszyny i1 pojazdy majace stanowic¢ lub stanowiace cze$¢ Robot Statych.
Urzadzenia tymczasowe— wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na terenie budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz
usunig¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu robot.

Materialy— wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania
Robot, zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Oferta— wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajagcemu na piSmie w $cisle
okreslonej formie, na wykonanie robdt budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, stanowiaca
integralny sktadnik umowy.

Umowa— zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie,
o wykonanie okreslonej w jej treSci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za
uzgodnionym wynagrodzeniem.

Szczegélowe warunki umowy— dokument uscislajacy lub uzupehiajacy ogdlne warunki
umowy.

Cena umowna— kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
za wykonanie robot budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami
warunkow umowy.

Wada— jakakolwiek czes¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Dzien— kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i konczacy o potnocy.

Data rozpoczecia— data, okreslona w szczegdélowych warunkach umowy, od ktorej
Wykonawca moze rozpocza¢ roboty budowlane okreslone w umowie.

Termin wykonania— czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie calosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia.

Data zakonczenia— data powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci
robot budowlanych do odbioru.

Zmiana— kazde odstepstwo w wykonaniu robot budowlanych, przekazane Wykonawcy na
pismie przez Inspektora Nadzoru.



Cena jednostkowa— cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

Stawki i narzuty— wartosci podane przez Wykonawce w ofercie, okreslajace ceny
czynnikdw produkcji (robocizny, materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztow zakupu i zysku i zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu cen
jednostkowych w kosztorysie ofertowym.

Sila wyzsza — zdarzenie zewng¢trzne, niedajace si¢ przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna
byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Operat kolaudacyjny— wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg robot oraz zestawienie ilosci
wykonanych robot; stanowigce podstaw do ich oceny i odbioru koncowego.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu— odbior polegajacy na ocenie iloscii
jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja
zakryciu.

Odbidér czesciowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci robot, dla ktorej
w szczegdtlowych warunkach umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia
1 odbioru lub, ktora zostata wbrew postanowieniom warunkoéw umowy zajeta w uzytkowanie
przez Zamawiajacego.

Odbiér kencowy— odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych robot,
ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

Odbior ostateczny — odbidr polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Rozjemca— osoba mianowana wspdlnie przez Zamawiajacego i1 Wykonawce do
rozstrzygnigcia sporé6w na drodze polubownej a powstajacych na tle realizacji umowy.

Slepy kosztorys— zestawienie pozycji elementow rozliczeniowych, stanowigcych podstawe
platnosci z okre$leniem jednostek obmiaru 1 ilo$ci robot.

Kosztorys ofertowy— wyceniony przez Wykonawce $lepy kosztorys.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (ST)— oznacza
dokument tak zatytulowany zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki
i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i platnosci za roboty budowlane, wiaczony
do Kontraktu.

Rysunki— oznaczaja rysunki Robdt wlaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe 1 zmienione wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Przedmiar Robot- dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie majg zosta¢
wykonane w Kontrakcie, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycji.

Dziennik Budowy— opatrzony pieczecia Urzedu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania Robot,
rejestrowania dokonywanych Odbiorow Robot, przekazywania polecen 1 innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Inspektorem Nadzoru, Wykonawca
1 Projektantem.



e Odpowiednia (bliska) zgodno$¢— zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

e Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

o Certyfikat zgodnoSci- dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowano
wyréb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

e Znak zgodnoS$ci— zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, ze dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okre§long normg lub innym dokumentem normatywnym.

e Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy — odniesienie
w tekscie do Polskich Przepisow Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie
rozumiane jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa,
Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wlasciwym dla danego zagadnienia.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Wykonawca opracuje plan organizacji robot oraz harmonogram robdt, ktory uzgodni
z inspektorem nadzoru i uzytkownikiem. Wykonawca wykona i umiesci na placu budowy tablice
informacyjna.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi iadministracyjnymi oraz dziennik
budowy.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen i instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane witadze, oraz bedzie z nimi wspdipracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw.

1.7. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania kontraktu i wykonywania robot Wykonawca bedzie:
o podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej innych a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,



o materiaty 1 elementy rozbidorkowe beda sktadowane w miejscu wyznaczonym przez
Inwestora.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Kierownik budowy w odniesieniu do robot budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa bedzie si¢ stosowatl do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zawartego
w projekcie budowlanym dla przedmiotowej inwestycji. Podczas realizacji robot Wykonawca
bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz do
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie calego placu budowy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji projekt zagospodarowania placu budowy.
Wykonawca bgdzie zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy w okresie
trwania kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez:
e oznaczenie przejsc,
e oznakowanie terenu budowy,
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych Wykonawca winien stosowa¢ wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, a takze z wymaganiami okre$lonymi w szczegdlowych specyfikacjach



technicznych. Wyréb budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot
budowanych, jezeli zostal oznakowany znakiem ,,CE" albo znakiem budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skladowania i kontroli jakoSci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda potrzebne do
robot byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach przygotowanych przez
Wykonawce zgodnie z planem zagospodarowania budowy.

2.3. Wymagania dotyczace wbudowanych materialow

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty
wymaganiom  okreslonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz w szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Oznacza to, ze kazdy produkt dostarczony na plac budowy bedzie
oznakowany znakiem CE, albo oznakowany polskim znakiem budowlanym. Wraz z tymi
znakami winna by¢ dotaczona informacja zawierajaca:

e okreslenie, siedzib¢ i1 adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb
budowlany,

¢ identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca : nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane,
gatunek i1 klase wg PN lub AT,

e numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktorg
potwierdzono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego,

e numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

¢ inne dane jezeli wynika to z PN lub AT,

e nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brala udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego. Znak budowlany winien by¢
umieszczony w sposob widoczny, czytelny, niedajacy si¢ usungé, wskazany w PN lub AT,
bezposrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposéb podany
wyzej, oznakowanie umieszcza si¢ na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym
wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru sposob 1 termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatobw oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot.



2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku wariantowego stosowania materialdw na podstawie zapisow w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym
wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie
odpowiednig decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat nie moze
by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn do wykonywania robot budowlanych -
sanitarnych
3.1. Wymagania ogolne dotyczace uzytych maszyn i sprze¢tu
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Begdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wymagania dotyczace wlasciwosci wykonywania robot budowlanych - sanitarnych
4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykowywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami irzednymi okre$lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczeniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowe;j,
a takze w normach budowlanych i1 wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



5. Kontrola, badania i odbior wyrobow
5.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jako$¢ materiatow.

5.2. Pobieranie probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce wymienione lub naprawione z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.

5.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan
celem ich oceny. Wyniki badan bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez
Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
6.1. Ogolne zasady obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki obmiarow

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksiazka
obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot budowlanych —
sanitarnych.

6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzane poziomo, wzdhuz linii
osiowej i podawane w [mb].

Jezeli szczegdlowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla okre$lonych robot inaczej,
objetosci beda wyliczone w [m’], powierzchnie w [m’], a sprzet iurzadzenie w [szt.].
Obowiagzuje doktadno$¢ do dwoch miejsc po przecinku. Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone
wagowo, beda okreslone w kilogramach lub tonach.

6.3. Czas przeprowadzania pomiarow
Obmiar nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.
Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupehlione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7. Odbidr robot budowlanych
7.1. Rodzaje odbiorow



Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow:
e odbior czgsciowy,
e 0dbior etapowy,
e 0dbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
¢ odbior koncowy,
e 0dbidr po okresie rekojmi,
e 0dbidr ostateczny (pogwarancyjny).

7.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

7.3. Odbior koncowy
Odbior koncowy zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi
w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

7.4. Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy zorganizuje odbidr ,,po okresie rekojmi".

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢gciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym, przy odbiorze ,,po
okresie rgkojmi" lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten
zostanie przeprowadzony w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.

7.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot, ktoére umozliwig przygotowanie
dokumentacji powykonawczej.

7.7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru koncowego rob6ét Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé odpowiednie
dokumenty:
e dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e dziennik budowy,
e odbior przewodow kominowych,
e dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialow tylko dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,
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e protokoty z przeprowadzonych prob szczelnosci,

e protokoty z odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

e protokoty z przeprowadzonych rozruchow i regulacji poszczego6lnych instalacji,

e Os$wiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robot z ustalonymi warunkami
1 przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8. Rozliczenie robot
Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
sanitarnych.

ST-s-01.01.00 ,,ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE KOTLOWNI GAZOWEJ”

CPV 44621200-1-Kotly grzewcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem opracowania ST dla przebudowy kotlowni dla inwestycji pn.: "Wykonanie robot
budowlanych wraz ze zmiang zmiang technologii kotlowni z pelletowej na gazowa w budynku
KWP w Kielcach, ul. Kusocinskiego 51".

1.2. Opis stanu istniejacego

Zrédlem ciepta w budynku byty dotychczas 2 kotly pelletowe o mocy maksymalnej 291 kW
kazdy. Kotty wraz osprzg¢tem nalezy zdemontowac. Kotly znajduja sie w pomieszczeniu kottowni
nr -1/55 o powierzchni 36m?2.

Na potrzeby c.w.u. pracuja obecnie dwa istniejace podgrzewacze cieptej wody typu SB 400
firmy REFLEX faczone w bateri¢. Kazdy podgrzewacz posiada swoja pompe tadujaca i wspdlng
pompe cyrkulacji c.w.u. W zaleznosci od zapotrzebowania na c.w.u. mozna prowadzi¢ ich prace
rownolegla jak i szeregowa, a takze wykorzysta¢ jeden z nich jedynie jako zasobnik c.w.u.
Wymaga to odpowiednich przetaczen zawordw odcinajacych jak i czujnikéw temperatury.

Obecnie wykorzystuje si¢ energi¢ stoneczng dla wstgpnego podgrzania cieptej wody
uzytkowej poprzez zamontowane na dachu budynku nr 95 od strony potudniowej 22 kolektory
plaskie o tacznej powierzchni absorbera 52,36 m”. Uklad jest mato wydajny.

W kottowni sg na ich potrzeby zabudowane: wymiennik ptytowy glikol/woda LB31-20 firmy
SECESPOL, grupa pompowa solarna, dwa zasobniki cieptej wody (bez wezownicy) po 1500 1
kazdy, pompa wtornego obiegu typ BUP 25-6,0 U firmy HALM, zabezpieczenia oraz sterownik
uktadu — TDC-3 SOREL.

W istniejacej kottowni w celu stabilno$ci pracy oraz sprawno$ci ukladu zamontowane sa dwa

istniejace zbiorniki akumulacyjne (bufory) o pojemnosci 1500 1.

Dla rozdzielenia obiegu kotlowego prowadzonego w ukladzie otwartym od sieci i obiegow
zewnetrznych pracuje wymiennik ptytowy LC110-100 firmy SECESPOL.
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Spaliny z kottéw odprowadzone s3 istniejacymi czopuchami dwusciennymi ze stali
nierdzewnej, a nastgpnie indywidualnymi kominami dwusciennymi (izolowanymi).
Na zewnatrz pomieszczenia kotlowni znajduje sie istniejacy zbiomik (silos V=32,5m’) dla
magazynowania pelletu. Z silosu podajnikiem §limakowym paliwo jest obecnie dostarczane do
przykotlowego zasobnika wspdlnego dla dwoch kottow.
Istniejaca technologi¢ kotlowni ze wzgledu na zuzycie przeznaczono do demontazu.

1.3. Demontaze

Ze wzgledu na zmiane technologii kottowni z pelletowej na gazowa nalezy zlikwidowacé:

- istniejagce kotly pelletowe wraz z armatura z uwzglednieniem wywiezienia na sktadowisko
w celu utylizacji, demontaz wykonany bedzie bez odzysku materialow,

- armature na istniejacych rozdzielaczach obiegdw grzewczych,

- zbiornik (silos) na pellet V=32,5m’ zlokalizowany na zewnatrz, obok pomieszczenia kottowni,

- istniejace podgrzewacze cieptej wody typu SB 400 firmy REFLEX laczone w bateri¢ wraz
Z osprzetem,

- dwa istniejace zbiorniki akumulacyjne (bufory) o pojemnosci 1500 I wraz z osprz¢tem,

- istniejgce rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarcza na odcinki pozwalajace na
wyniesienie z budynku i transport,

- materialty uzyskane z demontazu nalezy posegregowa¢ i wywiez¢ na skladowisko w celu
utylizacji.

1.4. Kotlownia gazowa

Dla potrzeb kottowni zostanie wykorzystane pomieszczenie istniejacej kottowni —
pomieszczenie nr —1/55 o pow. F=36,0 m?,

Praca instalacji centralnego ogrzewania w ukladzie zamknigtym zabezpieczona zgodnie
z PN-99/B-02414 ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego
z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi’.

Praca kotlowni automatyczna, sterowana regulatorem pogodowym z mozliwo$cig nastaw trybu
pracy co do dni i godzin w zaleznosci od nastaw uzgodnionych z Uzytkownikiem.

Kottownia wymaga nadzoru ograniczonego nad praca kotlowni przez osobe posiadajaca
uprawnienia do obstugi kottowni gazowych.

1.5. Kotly gazowe

Nalezy zamontowac¢ uktad grzewczy sktadajacy si¢ z trzech wspotpracujacych ze soba Zrodet
ciepla. Nalezy zamontowa¢ kaskade trzech kottow gazowych kondensacyjnych wiszacych
Evodens Pro AMC 160 prod. DeDietrich lub innych réwnowaznych o nie gorszych parametrach.
Kotly wyposazone sg w palnik do pracy z gazem ziemnym z mozliwos$cig przestawienia na
propan. Konsola sterownicza z programowalng elektroniczng regulacja pogodowa przystosowang
do konfiguracji ukladow kaskadowych oraz do taczenia z termostatem modulujacym
umozliwiajacym taczenia z siecia Wi-Fi dla zdalnej kontroli pracy instalacji 1 sygnalizacji
usterek przy udziale smartfonu lub tabletu z darmowg aplikacja w systemie Android lub iOS.
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Korpus kotta: monoblok ze stopu aluminiowo - krzemowego z 7 letnig gwarancja.

Zapton elektroniczny i jonizacyjna kontrola ptomienia.

Palnik gazowy ze stali nierdzewnej ze wstepnym zmieszaniem, wykonany ze stali nierdzewne;j
o powierzchni ze splecionych wiokien metalowych, modulujacy od 18 do 100% mocy.

Roczna sprawnos¢ eksploatacyjna do 110%.

Ci$nienie zasilania gazem E/Lw: 20 mbar.

Wentylator z tlumikiem zasysania powietrza, wyposazony w zawor zwrotny klapowy dla
pracy z systemami odprowadzenia spalin pod ci$nieniem, jako zabezpieczenie przed brakiem
ciagu i do pracy kaskadowej ze wspolnym odprowadzeniem spalin. Kotly nalezy zamontowac na
konstrukcji wsporczej - stelazu.

1.6. Zasobniki c.w.u.

Na potrzeby cieptej wody uzytkowej pracuja dwa istniejace podgrzewacze cieptej wody typu
SB 400 firmy REFLEX 1aczone w baterig. Zgodnie z informacjami zawartymi
w dokumentacji archiwalnej kazdy podgrzewaczy posiada swoja pompe¢ ladujaca i wspolng
pompe cyrkulacji c.w.u. W zaleznosci od zapotrzebowania na c.w.u. mozna prowadzi¢ ich prace
rownolegla jak i szeregowa, a takze wykorzysta¢ jeden z nich jedynie jako zasobnik c.w.u.
Wymaga to odpowiednich przetaczen zaworow odcinajacych jak i czujnikow temperatury.
Istniejace podgrzewacze nalezy przewidzie¢ do likwidacji.

Na potrzeby pokrycia zapotrzebowania na c.w.u. w budynku nalezy zamontowaé dwa
wymienniki c.w.u. z wgzownicg spiralng typu SGW (S) 1500 prod. Galmet lub inne rownowazne
o nie gorszych parametrach.

Dane techniczne zaprojektowanych wymiennikow:
- pojemnos$¢ magazynowa - 1433 1 - kazdy,

- pojemno$¢ wymiennika - 18,9 1 - kazdy,

- moc wymiennika (70/10/45st) - 64,8 kW kazdy,

- wydajnos¢ - 1580 1/h kazdy,

- waga netto - 540 kg - kazdy.

1.7. Istniejace obiegi grzewcze

Wg informacji zawartych w PB archiwalnym zapotrzebowania na moce poszczego6lnych obiegow
grzewczych wynosza:

Obiegi grzewcze:

Obieg 1 - instalacja c.o. SCHRON

Moc - 20 kW

Obieg 2 - instalacja c.0. [ZBA DZIECKA I PIETRO
Moc - 37,69 kW

Obieg 3 - INSTALACJA C.O. BUDYNEK 95

Moc - 138,44 kW

Obieg 4 - WENTYLACJA

Moc - 216,60 kW
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Obieg 5 - instalacja c.o. BUDYNEK 93
Moc - 148,9 kW

Obieg 6 - Zasobnik c.w.u. 0 poj. 1500 1,
Obieg 7 - Zasobnik c.w.u. o poj. 1500 L
Moc - 95,2 kW.

1.8. Projektowane obiegi grzewcze
Z uwagi na fakt, ze budynek nr 93 posiada wilasna kottowni¢ gazowa, na potrzeby projektowanej
kottowni gazowej w budynku nr 95 obieg ten nalezy zlikwidowac.

Ze wzgledu na zmiang jednej z central wentylacyjnych z wodnej na gazowa na obiegu 4 -
wentylacji uwzgledniono réznicg w mocy.

W projektowanej kottowni gazowej moce poszczegdlnych obiegdw wynosi¢ beda zatem:
Obieg 1 - instalacja c.o. SCHRON - bez zmian, zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji
archiwalnej;

Moc - 20 kW

Obieg 2 - instalacja c.0. [ZBA DZIECKA I PIETRO - bez zmian, zgodnie z danymi zawartymi w
dokumentacji archiwalnej;

Moc - 37,69 kW

Obieg 3 - INSTALACJA C.0. BUDYNEK 95 - bez zmian, zgodnie z danymi zawartymi
w dokumentacji archiwalnej;

Moc - 138,44 kW

Obieg 4 - WENTYLACJA

Moc - 216,60 kW - 50 + 8,8 kW = 1754 kW

Obieg 5 - instalacja c.o. BUDYNEK 93 - do likwidacji

Moc - 148,9 kW

Obieg 6 - Wymiennik c.w.u. o poj. 1500 1, 64,8 kW

Obieg 7 - Wymiennik c.w.u. o poj. 1500 1. 64,8 kW (praca w priorytecie)

Moc - 129,3 kW.

Sumaryczne zapotrzebowanie na c.o., c.w.u. i wentylacje w projektowanej kotlowni gazowe;j
wynosi zatem:

Y =20 KW + 37,69 KW + 138.44 KW + 175.4 KW + 64.8 KW =436.33 kW.

Przewiduje sie prac¢ na potrzeby c.w.u. jako priorytet. Zatem projektowana moc kottowni 480
kW jest wystarczajaca.

1.9. Pompy
Stan projektowany:
Na podstawie ustalen z Inwestorem wszystkie pompy na poszczegodlnych obiegach nalezy
wymieni¢ na nowe.
Obliczenia i dobor pomp:
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e Obieg 1-INSTALACJA C.0. BUDYNEK GLOWNY

Dane wyjsciowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalnej:

Q=138,44 kW

V = 10,00 [m’/h]

H = 33,5 kPa=3,35 mH,O

Dla zadanych parametrow dobrano pompe typ MAGNA 3 65-80 F o nastepujacych parametrach:
» przeptyw obliczeniowy - 10 m3/h,

obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 33,44 kPa,

maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 80 dm,

czynnik ttoczony - woda,

zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,

zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,

YV VYVYVY

maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:
» moc wejsciowa P1 - 22-460 W
» czestotliwos¢ podstawowa - 50/60 Hz,
» napiecie nominalne - 1 x 230 V,
» maksymalne zuzycie pradu - 0,24 - 2,11 A.
e Obieg2 - WENTYLACJA
Dane wyjsciowe
Q =175,4 kW - moc na wentylacje
V =9,531 [m’/h]
H = 64,3 kPa =6,43 mH,0
Dla zadanych parametrow dobrano pompe typ MAGNA 3 65-80 F o nastepujacych parametrach:
» przeptyw obliczeniowy - 10 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 33,44 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 80 dm,
czynnik ttoczony - woda,
zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,
zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,

YV VY VY

maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:
» moc wejSciowa P1 - 22-460 W
» czestotliwos¢ podstawowa - 50/60 Hz,
» napiecie nominalne - 1 x 230 V,
maksymalne zuzycie pradu - 0,24 - 2,11 A
e Obieg 3 - instalacja c.o. IZBA DZIECKA I PIETRO
Dane wyjsciowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalnej:
Q=137,69 kW
V =2,634 [m’/h]
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H=30,1 kPa=3,01 mH,O
Dla zadanych parametrow dobrano pompe typ MAGNA 3 40-60 F o nastepujacych parametrach:

>

YV VVYVYVY

przeptyw obliczeniowy - 2,634 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 30,04 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 60 dm,
czynnik ttoczony - woda,
zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,
zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,
maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:

» moc wejSciowa P1 - 12-185 W

» czestotliwos¢ podstawowa - 50/60 Hz,

» mnapiecie nominalne - 1 x 230 V,

» maksymalne zuzycie pradu - 0,11 - 1,58 A.
Obieg 4 - instalacja c.o. SCHRON kondygnacja -1

Dane wyjsciowe - zgodnie z danymi zawartymi w dokumentacji archiwalnej:

Q=20 kW

V = 1,474 [m’/h]

H=29,1 kPa=2,91 mH,0

Dla zadanych parametrow dobrano pompe typ MAGNA 3 32-40 F o nastepujacych parametrach:

>

YV VY VY

przeptyw obliczeniowy - 1,474 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 29,05 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 40dm,
czynnik ttoczony - woda,
zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,
zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,
maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:

» moc wejsciowa P1 - 9-68 W

» czestotliwos¢ podstawowa - 50/60 Hz,

» napiecie nominalne - 1 x 230 V,

» maksymalne zuzycie pradu - 0,09 - 0,61 A.
Obieg S, 6 - 2 Wymienniki c.w.u. o poj. 1500 1 kazdy

Dla projektowanych wymiennikéw c.w.u. o pojemnosci 1500 1 kazdy dobrano 2 pompy typ
o nastgpujacych parametrach:

>

YV VYV YV

przeplyw obliczeniowy - 1,58 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 17 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 60 dm,
czynnik ttoczony - woda,

zakres temperatury cieczy - -10stC - 110stC,
zakres temperatury otoczenia - 0 - 40stC,
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» maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,
Dane elektryczne:
» moc wejSciowa P1 - 12-185 W
» czestotliwos¢ podstawowa - 50/60 Hz,
» napiecie nominalne - 1 x 230 V,
» maksymalne zuzycie pradu - 0,11 - 1,58 A.

Dla zadanych parametrow dobrano pompe cyrkulacyjng typ ALPHA 1L 25-65 130

o nastgpujacych parametrach:

» aktualny przeplyw obliczeniowy - 3,051 m3/h,
obliczona wysoko$¢ podnoszenia - 26,88 kPa,
maksymalna wysoko$¢ podnoszenia - 65 dm,
czynnik ttoczony - woda,
zakres temperatury cieczy - 2stC - 95stC,
maksymalne ci$nienie pracy - 10 bar,

YV VY VY

maksymalna temperatura otoczenia 0 - 55stC.
Dane elektryczne:

» moc wejsciowa P1 - 4-60 W

» czestotliwos¢ podstawowa - 50/60 Hz,

» mnapiecie nominalne - 1 x 230 V,

» maksymalne zuzycie pradu - 0,05 - 0,52 A.

1.10. Zawory tréjdrogowe

Na podstawie ustalen z Inwestorem wszystkie zawory trojdrogowe na poszczegdlnych obiegach

nalezy wymieni¢ na nowe.
Obliczenia i dobor zaworow:

e Obieg 1-INSTALACJA C.0. BUDYNEK GLOWNY
Dane wyjs$ciowe:

Q= 138,44 kW

DN 65

At=20°C

0=3600- 54 _ 5471 L
419-20 h

Zatozono spadek cisnienia na zaworze 3 kPa:
5947

teoret. m -

Obliczony spadek przy danym kv na zaworze:
Zatozono kv =40 m’/h

5947
(100- 40)

34 m’/h

J =2,2kPa - spadek ci$nienia ponizej zatozonego 3 kPa
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Zatozono kv =25 m’/h

( 5947

——— | =5,6kPa - spadek ci$nienia powyzej zalozonego 3 kPa
(100-2 5)j p powyzej g

Przyjeto zawér tréjdrogowy mieszajacy DN 40 kvs 25 m*/h.
e Obieg 3 - instalacja c.0. IZBA DZIECKA I PIETRO

Dane wyjs$ciowe:

Q=38 kW

DN 40

At=20°C

0 =3600- 38 =1632 [f}

4,19-20 h
Zatozono spadek cisnienia na zaworze 3 kPa:

teoret . = ﬂ = 10 m3/h
100-+/3
Obliczony spadek przy danym kv na zaworze:

Zatozono kv =10 m*/h

2
_1632 =2,66kPa - spadek ci$nienia ponizej zalozonego 3 kPa
(100-10)

Zatozono kv =163 m’/h

( 1632

2
————— | =6,71kPa - spadek cisnienia powyzej zatozonego 3 kPa
(100-6,3)j p powyzej g

Przyjeto zawér tréjdrogowy mieszajacy DN 20 kvs 6,3 m*/h.
e Obieg 4 - instalacja c.o. SCHRON kondygnacja -1
Dane wyjs$ciowe:

Q=20kW
DN 32
At=20°C
0 =3600- 20 =859 [i}
4,19-20 h
Zatozono spadek cisnienia na zaworze 3 kPa:

859
teoret . 100\/§

Obliczony spadek przy danym kv na zaworze:
Zalozono kv = 6,3 m*/h

=50m’/h
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2
(%J =1,85kPa - spadek ci$nienia ponizej zatozonego 3 kPa

Zatozono kv =4 m’/h

2
((1 3394)J =4,61kPa - spadek cisnienia powyzej zalozonego 3 kPa

Przyjeto zawor trojdrogowy mieszajacy DN 15 kvs 4.0 m>/h.

1.11. Zabezpieczenie ukladu zamkni¢tego - naczynia przeponowe oraz zawory
bezpieczenstwa

Ze wzgledu na wiek istniejacych naczyn przeponowych oraz zaworow oraz decyzja Inwestora
nalezy wymieni¢ wszystkie naczynie przeponowe oraz zawory bezpieczefistwa na nowe
o tych samych parametrach, co istniejace.

Przyjeto nastepujace naczynia:

Zabezpieczenie instalacji C.O. z kotlownig zgodnie z PN-91/B-02414 stanowi¢ maja:

Naczynie przeponowe typu N 600 firmy Reflex szt. 1

Zawor bezpieczenstwa typ 1915 /3,0 bar firmy SYR — 1 72” szt. 1

Dla podgrzania cieptej wody uzytkowej dobrano przy kazdym wymienniku c.w.u. 1500 I:
Naczynie przeponowe typu Refix DE100 o poj. 1001 firmy Reflex,

zawOr bezpieczenstwa 17/ 6 bar typ 2115 firmy SYR.

1.12. Wentylacja kotlowni

Odprowadzenie spalin nalezy wykona¢ w systemie kaskadowym koncentrycznym- rura
w rurze dla 3 kottow (doktadny domiar kotta i komina na budowie).

Wentylacja pomieszczenia kotlowni realizowana bedzie poprzez grawitacje - komin powietrzno -
spalinowy wyprowadzony ponad dach.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zainstalowane beda urzadzenia gazowe powinny posiadacé
przewody wentylacyjne wywiewne, a urzadzenia gazowe wymagajace odprowadzenia spalin
powinny by¢ podtaczone do kanatéw spalinowych.

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy wypelni¢ masa uszczelniajacy
ognioochronng. Przewody poziome rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w przestrzeni
miedzysufitowe;.

Kanal nawiewny dla kotlowni z zakresu mocy 60 - 2000 kW nalezy umiesci¢ nie wyzej niz 30
cm ponad poziom podtogi w kottowni. Kanat i otwér nawiewny powinien by¢ niezamykany, dla
regulacji nawiewu mozna zastosowa¢ urzadzenie zapewniajace ograniczenie przekroju
przeptywu nie wigcej niz 50%.

Minimalne wymiary kanalu nawiewnego:

min. 5 cm” na 1 kW mocy grzewczej, to:

2400 cm’ dla 480 kW
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Nalezy przyja¢ kanal o powierzchni min. 2400 cm2 np. 49 x 49 cm.

Usytuowanie kanalu nawiewnego nie moze stanowi¢ zagrozenia zamarzania instalacji wodnych
w kottowni. Jesli istnieje takie ryzyko nalezy zagwarantowaé mozliwo$¢ ogrzania powietrza
zewnetrznego.

Wymiary kanalu wywiewnego

Powierzchnia otworéw wywiewnych powinna by¢ roOwna co najmniej potowie powierzchni
otworéw nawiewnych, nie mniejsza jednak niz 200 cm?. Zatem minimalna powierzchnia kanatu
wywiewnego wyniesie:

0,5 x Fn = 0,5 x 2400 cm’ = 1200 cm’

W zwiazku z tym, Ze jest to pomieszczenie istniejace oraz ze s3 tam juz kanaly wentylacyjne
nalezy je dostosowac¢ do w/w wymogow. W razie potrzeby je oczysci¢ i udroznic.

1.13. System detekcji gazu w kotlowni gazowej

Instalacja gazowa na potrzeby zasilana kotlowni bgdzie wykonana przewodem rur stalowych
czarnych bez szwu gat. R lub R35 o polaczeniach spawanych o §rednicy DN 80.

W zwiazku z tym, Ze moc zainstalowanych kotlow w kotlowni wynosi 480 kW nalezy wykonac
system automatycznego odciecia gazu. Nalezy zastosowac jeden detektor gazu w pomieszczeniu
kotlowni. Detektor potaczony bedzie z centralkg sterujaca. Centralke sterujaca nalezy
zlokalizowa¢ na $cianie zewngtrznej pomieszczenia kottowni. Zawor odcinajacy gazu DN 80 mm
umieszczony na zewnetrznej $cianie budynku. Sygnalizator $wietlno — dZwigkowy umieszczony
na zewnatrz budynku przy wejsciu do kottowni.

1.14. Uklad odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin nalezy wykona¢ w systemie kaskadowym koncentrycznym- rura
w rurze dla 3 kottow -0250/350 (doktadny domiar kotla i komina na budowie). Jest to system do
osobnego odprowadzenia spalin i osobnego zasilenia powietrzem do spalania.

Od kotlow do $ciany oraz po elewacji okoto 2 metry system powietrzno spalinowy 250/350,
nastepnie plyta z poborem powietrza do spalania i komin izolowany $rednicy 250 mm.

Z uwagi na fakt, ze w istniejacej kotlowni pelletowej istnieja dwa otwory @400 na potrzeby
kominéw odprowadzajacych spaliny z istniejacych kotlow pellletowych przeznaczonych do
likwidacji, jeden z nich nalezy wykorzysta¢ w celu odprowadzenia spalin z projektowanych
kotlow gazowych

1.15. Izolacje

Minimalne grubos$ci izolacji zgodnie z zalacznikiem nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie winny wynosic:
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Minimalna grubosc izolacji
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiatl
0,035 W/(m:K)1

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

2 skrzyzowania przewodéw iz Wymagan g poz;

B || uimiansis ey ngimm | Sl S D EoEb 1/2 wymagafi z poz. 1-4
Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6 mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej budynku) 40 mm

9. Przewody ogrzewania powietrznego (ufozone na zewnatrz izolacji cieplnej budynku) 80 mm

10. Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku?) 1/2 wymagan z poz. 1-4

11, Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku?} 100% wymagan z poz. 1-4

11 Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepla niz pedano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc warstwy izolacyjnej
2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

1.16. Zabezpieczenie p.poz., BHP oraz warunki wykonania kotlowni

- wysokos¢ kottowni powinna wynosi¢ minimum 2,5 m.

- kotlownia powinna mie¢ zapewniong wentylacj¢ nawiewna i wywiewnga grawitacyjna.

- Kotly nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby odleglos¢ miedzy przegroda, w ktorej sa
umieszczone otwory wentylacji nawiewnej, a palnikami kotlow byla nie mniejsza niz 1,5 m.
Odlegtosci tylnych i bocznych $cian kottow od §cian pomieszczenia kottowni powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,5 m.

- kotlownia powinna mie¢ o$wietlenie naturalne, mozliwie na przéd kotldéw oraz oswietlenie
sztuczne. Powierzchnia okien powinna stanowi¢ co najmniej 1:15 powierzchni podlogi.

Fp=36,0 m* - powierzchnia podtogi

Fo=3x(0,90x0,90)=2,43 m’— powierzchnia okien

Fo/Fp =2.43 :36 = 1:15 = Warunek spetniony

- kubatura kotlowni powinna by¢ taka, aby obcigzenie mocg cieplng zainstalowanych kottoéw na

jednostke kubatury nie przekroczyto qv < 4,65 kW/m3.
Powierzchnia kotlowni Fy

Fix = Fy1 + Fip [m2]

gdzie:

Fx1 — powierzchnia pomieszczenia kotlowni
Fy» — powierzchnia komunikacji

to:

Fi=Fu +Fu=36+920=452m"
-Kubatura pomieszczenia:Vy = 132 [m’]
Moc cieplna zainstalowana:
Q=3x160=480 kW
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0. = @ =3,64 k_VI}’ - warunek spelniony
132 m

- pomieszczenie kottowni powinno mie¢ drzwi zewngtrzne lub tatwy dostep do klatki schodowe;j
spelniajacej wymagania drogi ewakuacyjnej. Drogi ewakuacji z kottowni powinny by¢ zgodne
z wymogami warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki tzn. migdzy
kotlownig a wyjsciem zewnetrznym powinien znajdowaé si¢ przedsionek o powierzchni
minimum 3 m2. Kottownie o0 mocy powyzej 350 kW powinny mie¢ dwa najlepiej przeciwlegle
potozone wyjs$cia ewakuacyjne. Co najmniej jedno z tych wyj$¢ musi prowadzi¢ na zewnatrz.
Drzwi i luki powinny si¢ otwiera¢ zgodnie z kierunkiem drogi ewakuacyjnej i powinny by¢
samozamykajace si¢, bezzamkowe, tatwe do otwarcia, o szeroko$ci w $wietle min. 90 cm.
Pomieszczenie kotlowni powinno stanowi¢ wydzielong strefe pozarowa,
- w celu zamknigcia samoczynnego doplywu gazu nalezy zamontowaé zawor
elektromagnetyczny MAG 3 DN80 umieszczony na zewnatrz w skrzynce. Czujnik powinien by¢
umieszczony pod stropem bezposrednio nad kottem. Detektor powinien powodowaé odcigcie
gazu oraz doplywu energii elektrycznej przy stezeniu gazu rownym 0,1 dolnej granicy
wybuchowosci,
- Przewody instalacji elektrycznej w kotlowni nalezy prowadzi¢ ponizej dolnej krawedzi otworu
wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni,
- podtoga lub $ciana bezposrednio pod kotlem nie moze by¢ wykonana z materialdéw palnych.
W przypadku wykonania podlogi lub $ciany z materiatow palnych, powierzchnie w odleglosci
minimum 0,5 m od krawedzi kotta powinny by¢ pokryte materialem niepalnym,
- strop gazoszczelny z izolacjg cieplng i przeciwdzwigkowa o odpornosci ogniowej EI 60,
- Sciany wewnetrzne o klasie odpornosci ogniowej EI 60,
- drzwi stalowe o odpornosci ogniowej 30 minut, o szerokosci min. 90cm i wysokosci 200 cm
(w Swietle) wyposazone w samozamykacz i bezklamkowe zamknigcie otwierajace si¢ na
zewnatrz kottowni pod naciskiem,
- wentylacja kottowni nie posiada potaczen z wentylacja ogodlng budynku,
- w pomieszczeniu kotlowni nalezy umiesci¢ sprzet gasniczy (gasnica proszkowa min. 6 kg —
dostawa wtasna Uzytkownika),
- wszystkie urzadzenia, armatur¢ rurociagi w obrgbie kotlowni nalezy wymieni¢ na nowe,
zachowujac ich parametry,
- na przejsciach rur instalacyjnych, kabli elektrycznych przez przegrody budowlane pomigdzy
pomieszczeniem kotla, a innymi pomieszczeniami graniczacymi z projektowang kotlownig
nalezy zastosowa¢ masy (np. firmy HILTI) wypehiajace przestrzen pomigdzy przewodami
a tulejami ochronnymi:

- dla rur stalowych ognioochronng elastyczng mas¢ uszczelniajaca o klasie odpornosci
ogniowej EI 120,
- w kotlowni nalezy utrzymywac czysto$¢, porzadek, nie przechowywaé przedmiotéw
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tatwopalnych,

- zapewni¢ sprawne 1 skuteczne dziatanie wentylacji nawiewno-wywiewnej. Przewody
odprowadzajace spaliny nalezy czysci¢ co najmniej cztery razy w roku, a wentylacje raz,

- nalezy serwisowaé kotly oraz utrzymywac kotly i pozostate urzadzenia w pelnej sprawnosci
technicznej, a wszelkie usterki techniczne natychmiast usuwac.

1.17. Wytyczne budowlane
Nalezy dostosowa¢ pomieszczenie istniejacej kotlowni pelletowej do wymogéw kottowni
gazowej powyzej 60 kW.

1.18. Wytyczne AKPiA

Specyfikacja i podstawowe dane techniczne uzytych materialdow znajduja si¢ w projekcie. Uzycie
nazw nalezy traktowac jako okreslenie parametréw zaprojektowanych elementéw i urzadzen.
Szczegdlowe schematy automatyki i rodzaje kabli w kartach technicznych urzadzen. Automatyka
powinna by¢ dostarczana przez producenta urzadzen. Okablowanie i szafa sterownicza
- w projekcie branzy AKPiA. Szczegoty (gdzie i jaki zastosowac) winny by¢ podane w projekcie
— branzy AKPiA.

Uwagi koncowe

1. Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ proby szczelno$ci 1 dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w projekcie.

2. Calo$¢ robot instalacyjnych rurowych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
budowy 1 odbioru rob6ot budowlano- montazowych cz. II ,Instalacje Sanitarne
1 Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

3. Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ stosowne aktualne dokumenty
potwierdzajace jakos$¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym zakresie
ponosi Inwestor.

5. Przyjete w projekcie urzadzenia i materialty moga by¢ zastgpione innymi, spetniajagcymi
warunki techniczne oraz posiadajagcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji
projektanta.

6. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a nie ujete na rysunkach oraz ujete na
rysunkach a nie ujete w opisie technicznym nalezy traktowac jako ujete w obu.

7. Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy zastosowacé obejm¢ ognioochronng wraz
z ognioochronng akrylowa masg uszczelniajagcg lub opaskami ognioochronnymi wraz
z wypetnieniem masg uszczelniajaca.

8. Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajace uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacja techniczno- ruchowa. Wszelkie straty wynikle z wykonania we wlasnym
zakresie ponosi montazysta.
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9. Zabezpieczenie ztadu instalacji tj. naczynia przeponowe, zawory bezpieczenstwa -
opracowanie obejmuje ich sprawdzenie i1 wymiang na nowe o wielkosci tozsamej
z istniejacymi.

ST-s-01.02.00 ,,ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WOD — KAN ”
CPV 45332200-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
CPV 45330000-9 — Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
1.1. Instalacje wod - kan w kotlowni
W pomieszczeniu kotlowni zamontowana jest umywalka, do ktérej nalezy doprowadzi¢ wode
zimng 1 ciepta. Nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcej studni schtadzajacej oraz pompy
w niej zamontowanej. W przypadku ztego stanu technicznego studni nalezy studni¢ oczyscié,
odnowi¢ lub wymieni¢ na nowa. Pompe nalezy wymieni¢ na nowa o parametrach przynajmnie;j
réwnych parametrom zamontowanej pompy.

Scieki ze studzienki nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji ogblnej poprzez dwa istniejace wpusty
do najblizszego istniejacego pionu kanalizacyjnego.
Uwaga:
Nalezy utrzyma¢ istniejacy system odpowietrzenia uktadéw instalacyjnych w pomieszczeniu
kottowni (rurki spustowe wprowadzi¢ do wspolnego kolektora).

1.2. Uzdatnianie i uzupelnianie wody kotlowej

Na potrzeby uzdatniania i uzupehiania wody kotlowej pracuje istniejaca stacja uzdatniania,
w ktorej zastosowano zgodnie z PN 85/6-04601:
- filtr oczyszczania wstgpnego EPURION A25-2
- automatyczny zmigkczacz jonowymienny typu EPUROSOFT ES 70 ze sterowaniem
objetosciowym
- do korekcji chemicznej wody zastosowano zespot dozujacy  ESPEDOS WZ25CC
z §rodkiem chemicznym EPURODOS HSW 0800
- odmulanie i usuwanie czastek ferromagnetycznych w filtroodmulniku magnetycznym TerFM-
lux DN125
- uzupekianie ztadu odbywa si¢ w sposob manualny, ale z automatycznym napetnieniem stosujac
zawOr napetniania [ZNI] firmy SYR wyposazony w zawor antyskazeniowy typu BA
Nastawy automatyki stacji zmigkczania zostaly ustalone podczas eksploatacji na podstawie
,»Analizy fizykochemicznej wody surowej” dostarczonej przez Inwestora / Uzytkownika.

ST-s-01.03.00 ,,POWLOKIANTYKOROZYJNE”

CPV 45442200-9 — Powloki antykorozyjne

Na wszystkich instalacjach, ktore tego wymagaja nalezy nanies¢ powtoki antykorozyjne.
Przed naniesieniem powtlok instalacje nalezy mechanicznie oczy$ci¢ z zabrudzen i odttuscié.
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Nanosi¢ min. dwie warstwy farby do gruntowania i dwie warstwy farb nawierzchniowych — kolor
farby nawierzchniowej odpowiedni do rodzaju instalacji. Po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru powyzsze do odbioru.

ST-s-01.04.00 ,, IZOLACJA CIEPLNA”
CPV 45321000-3 — Izolacja cieplna

Na wykonanych instalacjach nalezy zalozy¢ izolacje zgodnie z wytycznymi w P.T. oraz
producentow izolacji.

Sprawdzi¢ stan istniejacych izolacji na wykonanych instalacjach. W miejscach jej ubytkow
izolacje nalezy poprawi¢ lub uzupehic.

Po wykonaniu izolacji poszczegélnych instalacji nalezy zglosi¢ je do odbioru Inspektorowi
Nadzoru. W przypadku zakrycia izolacji bez odbioru nalezy je odstoni¢ do odbioru.

Nie jest mozliwe oddanie jakiejkolwiek instalacji do odbioru koncowego bez spisanego
protokotu odbioru izolacji. Po przeprowadzonym odbiorze izolacje nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem podczas trwania robdt budowlanych.

UWAGI OGOLNE:

Wszystkie przejscia przez przegrody ogniowe nalezy zastosowa¢ obejme ognioochronng wraz
z ognioochronng akrylowa masg uszczelniajagcg lub opaskami ognioochronnymi wraz
z wypetnieniem masg uszczelniajaca.

Dla Srednic powyzej 40mm nalezy zastosowac:
Obejma ogniochronna

Zastosowania og6lne Rury

Wymiary (dt. x szer. x wys.) 2580 x 52 x 5.6 mm

Zakres temperatury stosowania -5-50°C

Zakres odpornosci na | -30-80 °C
temperature

Temperatura  przechowywania | -30 - 50 °C
1 transportu — zakres

Ogniochronna akrylowa masa uszczelniajaca

Min. szeroko$¢ ztacza 6 mm
Maks. szeroko$¢ zlacza 100 mm
Okres trwatosci 24 miesiace
Zakres temperatury stosowania 40-5°C
Zakres odpornosci na -30-80 °C
temperature

Temperatura  przechowywania 5-25°C

1 transportu — zakres
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Dla Srednic ponizej 40mm nalezy zastosowac :

Opaska ognioochronna

Zastosowania og6lne Rury
Zakres temperatury stosowania -5-50°C
Zakres odpornosci na temperature -30-100 °C
Temperatura  przechowywania -5-50°C

1 transportu — zakres

Grubos¢ 5 mm

Masa uszczelniajgca

Zastosowania ogolne

Kable, Rury, Mieszane

Maksymalny otwor w S$cianie 1200 x 2000 mm
(Szerokosc)

Zakres temperatury stosowania 5-40°C
Temperatura  przechowywania 5-25°C

1 transportu — zakres

Okres trwato$ci

Zakres odpornosci

temperature

15 miesigce
na -40 - 100 °C

2. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane

w tulejach
w przegrodzie.

(Sciany, stropy) nalezy wykonaé

ochronnych umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu

ST-s-02.00.00 ,,TERMINY I ZASADY PLATNOSCI”
Terminy i zasady ptatnosci za przedmiot zamowienia okres$la projekt umowy.

e PN-83/B-03430/az3

e PN-87/B-02151/02

e PN-B-76001
e PN-81/B-10700.00

e PN-81/B-10700.01

e PN-81/B-10700.02

e PN-81/B-10700.04

e PN-71/B-10420

e PN-B-02421:2000

e PN-B-02424:1999

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
u uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach.

Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wsp6lne wymagania i badania.

Instalacje wewnetrzne wodociaggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur
stalowych ocynkowanych.

Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

Urzadzenia cieplej wody uzytkowej w budynkach. Wymagania
1 badania przy odbiorze.

Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.
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PN-B-02865:1997 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkow. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne.

e PN-90/B-01421 Cieptownictwo.
e PN-B-02423:1999 Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-82/M-74101 Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania
1 badania.
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu

Poradniki techniczne, DTR producentow rur, armatury i urzadzen.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 106/00 p6z. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 po6z. 1268, Nr 5/01 po6z. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 pédz. 1190,
Nr 115/01 p6z. 1229, Nr 129/01 pdz. 1439, Nr 154/01 po6z. 1800, Nr 74/02 pdz. 676)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. - Warunki Techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe"
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdw z tworzyw sztucznych. PKTSGGIK, Warszawa
1996.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych cz. 2 — Instalacje
sanitarne 1 przemystowe
Opracowala:
mgr inz. Iwona Zalinska
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