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SPIS RYSUNKOW:

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU SKALA

INWENTARYZACJA

INW-ARCH-001 RZUT PIWNICY - INWENTARYZACJA 1:100

PROJEKT WYKONAWCZY-ARCHITEKTURA

PW-SYT-001-099 PLAN SYTUACYJNY

PW-SYT-001 PLAN SYTUACYJNY 1:500

PW-ARCH-001-099 RZUTY

PW-ARCH-001 RZUT PIWNICY-DEMONTAZE 1:100

PW-ARCH-002 RZUT PIWNICY-ARANZACJA 1:100

PW-ARCH-003 RZUT DACHU STRZELNICY 1:100

PW-ARCH-101-199 PRZEKROJE

PW-ARCH-101 PRZEKROJ A-A -DEMONTAZE/ROZBIORKI 1:50

PW-ARCH-102 PRZEKROJ B-B ARANZACJA 1:50

PW-ARCH-103 PRZEKROJ C-C -ARANZACJA 1:50

PW-ARCH-201-299 ELEWACJE, KOLORYSTYKA

PW-ARCH-301-399 ZESTAWIENIA

PW-ARCH-301 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OKIEN 1:50

PW-ARCH-302 ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH DRZWI 1:50

PW-ARCH-401-499 WYKONCZENIA

PW-ARCH-401 RZUT PIWNICY - SUFITY PODWIESZANE 1:100
RZUT PIWNICY - WYKONCZENIE SCIAN | _

PW-ARCH-402 POSADZEK 1:100

PW-ARCH-501-599 DETALE

PW-ARCH-501 SCHODY WEWNETRZNE 1:20

PW-ARCH-502 DETAL OKAPU 1:10

PW-ARCH-503 DETAL ATTYKI 1:10

PW-ARCH-504

DETAL SWIETLIKA

1:10
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PROJEKT WYKONAWCZY-KONSTRUKCJA

PW-KON-001 RZUT STRZELNICY 1:100
PW-KON-002 NADPROZA 1:20
PW-KON-003 POSADOWIENIA AGREGATU WODY 1:20

LODOWEJ , CENTRALI WENTYLACYJNEJ

PW-KON-004 ZADASZENIE KANALOW WENTYLACYJNYCH | 1:20
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A. CZESC OPISOWA

1. INWESTOR
Komenda Wojewddzka Policji w Kielcach
ul. Seminaryjska nr 12, 25-372 Kielce

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczym modernizacji budynku strzelnicy
policyjnej oraz pomieszczenh towarzyszacych. Obiekt jest zlokalizowany w Kielcach przy
ulicy Kusocinskiego 51. Dz. Nr ewid 60/20 obreb 60/22,

Prace budowlane bedg wykonywana w ramach inwestycji o nazwie:

»KWP w Kielcach, ul. Kusociinskiego 51 — budynek nr 95 — zmiana systemu
ogrzewania z pelletu na gaz i modernizacja strzelnicy krytej”

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia na opracowanie projektu
budowlanego pt.

Wytyczne programowe dziatalnosci okreslone przez Inwestora, jak rowniez
standardy wykonania jednostek Policji,

Koncepcja architektoniczno-budowlana,

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych, p.poz. i bhp

Prawo budowlane,

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75, poz. 690 ze zm.),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.)
Przepisy techniczno-budowlane i obowigzujgce Polskie Normy

Ustalenia z inwestorem.
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4. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania znajduje sie na
terenie bytej jednostki wojskowej nr 3417 w Kielcach przy ul. Kusocinskiego
51. Ma pie¢ kondygnacji : - cztery kondygnacje naziemne i jedng
potowicznie zagtebiong ponizej przylegtego terenu. Przekryty jest
stropodachem wentylowanym. Posiada ukfad konstrukcyjny poprzeczny.
Ukfad funkcjonalny : wzdtuz korytarza biegngcego przez catg diugosc
budynku roztozone sg pomieszczenia po jego dwdch stronach. Wszystkie
kondygnacje budynku obstugujg dwie klatki schodowe. Na parter budynku
prowadzg dwa wejscia usytuowane w bezposrednim sgsiedztwie klatek
schodowych, dodatkowo do piwnic wchodzi sie wejsciami ulokowanymi w
Scianach szczytowych.

4.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Przeznaczenie i program uzytkowy przedstawia ponizsza tabela.

ZE-04 ZESTAWIENIE POWMIESZCZEN INWENTARYZACJA

Kondygnacja | Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m?) Typ podtogi

PIWNICA
-11 mag. depoz. 4 13,11 gres
-1/2 mag. depoz. 5 13,35 gres
-1/3 mag. depoz. 6 13,35 gres
-1/4 mag. depoz. 7 13,25 gres
-1/5 mag. depoz. 8 13,21 gres
-1/6 komunikacja pionowa 24,43 gres
-1/7 magazyn 1 18,99 gres
-1/8 pom. tech. 1 8,08 gres
-1/9 magazyn 2 12,08 gres
-1/10 pom. tech. 2 4,44 gres
-1/11 przedsionek 1 4,21 gres
-1/12,-1/13,- .
114,115 maszyn. zesp. pragdotwor. 18,8 gres
-1/16 centrala telefoniczna 13,23 gres
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-117 pokdj tgcznosci 13,27 gres

-1/18, pom. porz. 4,58 gres

-1/19 WC DAMSKI 3,36 gres

-1/20 WC MESKI 4,66 gres

-1/21 komunikacja pozioma 14,72 gres

-1/22 maszynownia 16,59 gres

-1/23 komunikacja pionowa 17,65 gres

-1/24 pom. obst. strzel. 12,93 gres

-1/25 sala ¢wiczen 1 56,33 wyktadzina PVC
-1/26 wiatrotap 6,44 gres

-1/27 komunikacja pozioma 96,58 gres

-1/28 pom. oczekiwan 23,45 gres

-1/29 Sluza 13,71 gres

-1/30 podr. mag. uzbr. 14,85 gres

-1/31 magazyn tarcz 10,95 gres

-1/32 podr. mag. uzbr. 7,5 gres

-1/33 sterownia 10,89 gres

-1/34 hala strzelan 310,5 maty gumowe
-1/34a komunikacja 4,73 gres

-1/35 punkt pierw. pomocy med. 20,75 gres

-1/36 sala éwiczen 2 41,41 wyktadzina PVC
-1/37 pokéj do wypoczynku 16,78 wyktadzina PVC
-1/38 magazyn 3 (dawn. sauna) 6,31 gres

-1/39 pom. z wodg 10,25 gres

-1/40 szatnia 9,3 gres

-1/41 umywalnia 6,69 gres

-1/42 podr. mag. uzbr. 3,44 gres

-1/43 przebieralnia 1,77 gres
-11/2464--11/2475_ magazyn 28,73 gres

-1/48 korytarz 3,12 gres
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5. OGOLNY ZAKRES PROWADZONYCH PRAC

-1/49 mag. spreznonego powietrza 8,49 gres
-1/50 wentylatornia 21,83 gres
-1/51 przedsionek 6,22 gres
-1/52 przedsionek 6,13 gres
-1/53 tunel przejscia 35,54 gres
-1/53a tunel przejscia 54,35 gres
-1/54 mag. filtropochtaniaczy 3,14 gres
-1/55 kottownia 36,25 gres
-1/55a komunikacja 9,78 gres
-1/56 mag.(kom. rozpr.) 4,2 gres
'11/2%7"1 [58,- hydrofornia 31,67 gres
-1/60 wiatrofap 27,23 gres
-1/61 magazyn depozytow 1 34,29 gres
-1/62 magazyn depozytow 2 52,58 gres
-1/63 komunikacja pozioma 3,83 gres
-1/64 komunikacja pozioma 24,78 gres
-1/65 wcC 3,45 gres
-1/66 WC 417 gres
1 330,70 m?

NR NAZWA POM. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

POM.

-1/1 mag. depozytdw | szpachlowanie, malowanie, wymiana
4 oswietlenia,wymiana posadzki

-1/2 mag. depozytdw | szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
5 wymiana posadzki z lastryko na gres

-1/3 mag. depozytdw | szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
6 wymiana posadzki z lastryko na gres

-1/4 mag. depozytdw | szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
7 wymiana posadzki z lastryko na gres

-1/5 mag. depozytdw | szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
8 wymiana posadzki

-1/6 kom. pionowa szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,

-1/7 magazyn 1 szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,

wentylacja, wymiana posadzki
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-1/8 pom. techniczne | wymiana oswietlenia, glazury, wymiana posadzki
1
-1/9 magazyn 2 szpachlowanie, malowanie, wymiana os$wietlenia,
wymiana posadzki
-1/10 pom. techniczne | wymiana glazury, oswietlenia, wymiana posadzki
2
-1/11 przedsionek 1 szpachlowanie, malowanie, wymiana os$wietlenia,
wymiana posadzki
-112,- maszyn. zesp. szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
1/13,- pradotwor. wymiana posadzki
1/14,-
1/15
-1/13 przedsionek 2 szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia
wymiana posadzki
-1/14 WwC szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
wymiana posadzki
-1/15 wC szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia
wymiana posadzki
-1/16 centrala szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
telefoniczna wymiana posadzki
-1117 pokdj tgcznosci Szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
wentylacja i klimatyzacja, wymiana posadzki
-1/18 pom. naprawa g-k, malowanie, wymiana oswietlenia, wymiana
porzadkowe posadzKi
-1/19 WC damski glazura, terakota, stolarka drzwiowa do wymiany,
wymiana oswietlenia, wyposazenie tazienki, np.
dozowniki, lustra, wymiana biatego montazu, malowanie
-1/20 WC meski glazura, terakota, stolarka drzwiowa do wymiany,
wymiana oswietleni, wyposazenie tazienki, np.
dozowniki, lustra, wymiana biatego montazu, malowanie
-1/21 kom. pozioma szpachlowanie, malowanie, wymiana os$wietlenia,
wymiana posadzki
-1/22 maszynownia szpachlowanie, malowanie, wymiana os$wietlenia,
wymiana posadzki
-1/23 kom. pionowa szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
wymiana posadzki
-1/24 pom. obstugi szpachlowanie, malowanie, demontaz sufitow g-k,
strzelnicy wymiana oswietlenia, wymiana posadzki
-1/25 sala ¢wiczen 1 szpachlowanie, malowanie, demontaz sufitow g-k,
wymiana oswietlenia, na posadzce maty gumowe z
wycieciem na $ciany, wyposazenie sali ¢wiczen — lustra,
zwiekszenie ilosci grzejnikow, wymiana posadzki
-1/26 wejscie do Drzwi wejsciowe do wymiany, przebudowa daszku od
strzelnicy Sciany szczytowej na diuzszy ostonowy, czyszczenie i
malowanie daszku, obrébki blacharskie, wyprofilowanie
kostki na catej dtugosci, wymiana korytka na fi 200
(skrajnego), wymiana posadzki
-1/26 wiatrotap szpachlowanie, malowanie wymiana os$wietlenia,
wymiana posadzki i drzwi, wymiana posadzki
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-1/27 Komunikacja szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia, sufity
pozioma do demontazu, w szachcie utozenie ptytek, wymiana
posadzki

-1/28 pom. oczekiwan | szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia

-1/29 $luza do przebudowy, wymiana posadzki

-1/30 podr. mag. uzbr. | wymiana posadzki, malowanie

-1/31 magazyn tarcz wymiana posadzki, malowanie

-1/32 podr. mag. uzbr. | wymiana posadzki, malowanie

-1/33 sterownia wymiana posadzki, malowanie

-1/34 hala strzelen wymiana posadzki i wyposazenia

-1/34a komunikacja wymiana posadzki, malowanie

-1/35 punkt pierwszej | szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,

pomocy wyposazenie punktu medycznego , wymiana posadzki
medycznej

-1/36 sala ¢wiczen 2 szpachlowanie, malowanie, wymiana sufitow, oswietlenia
na posadzce maty gumowe z wycieciem na sciany,
wymiana posadzki

-1/37 pokdj do szpachlowanie, malowanie, wymiana sufitow, oswietlenia

wypoczynku na posadzce maty gumowe z wycieciem na Sciany,
(czesc sali osprzet do drzwi (klamka, drzwi) 4szt, wymiana posadzki
cwiczen)

-1/38 magazyn 3 w catym kompleksie wymiana posadzki, glazury,
szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia, biaty
montaz, wymiana grzejnikdw 15 szt., wymiana stolarki
drzwiowej, wyposazenie, np. dozownik na mydto,
wymiana posadzki

-1/39 pom. z wodg wymiana posadzki,

-1/40 szatnia wymiana posadzki,

-1/41 umywalnia wymiana posadzki,

-1/42 podr. mag. szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia

uzbrojenia

-1/43 przebieralnia w catym kompleksie wymiana posadzki, glazury,

(kompleks z szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia, biaty
pom. -1/38 - - montaz, wymiana grzejnikow 15szt , wymiana stolarki
1/41) drzwiowej, wyposazenie, np. dozownik na mydto

-1/44, magazyn 4 szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,

-1/45, wymiana posadzki

-1/46,

-1/47,

-1/48 korytarz szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
wymiana posadzki

-1/49 mag. szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,

sprezonego wymiana posadzki
powietrza

-1/50 wentylatornia szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
wymiana posadzki, wymiana posadzki

-1/51 Przedsionek szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia

-1/52 Przedsionek naprawa s$cian, tynki do skucia, szpachlowanie,
malowanie wymiana o$wietlenia, wymiana posadzKki

-1/53 tunel wejscia malowanie $cian, wymiana oswietlenia, utozenie
posadzki z kostki, wymiana posadzki

10
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-1/53a tunel wejscia malowanie $cian, oswietlenia, utozenie posadzki z kostki
-1/54 mag. szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
filtropochtaniaczy | wymiana posadzki
-1/55 kottownia Pomieszczenie do przebudowy, wymiana posadzki
-1/55a komunikacja szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
wymiana posadzki
-1/56 mag. (kom. szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
rozpr.) wymiana posadzki
-1/57, hydrofornia szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
-1/58, likwidacja buforow, wymiana posadzki
-1/59
-1/60 mag. dep. 2 szpachlowanie, malowanie, wymiana o$wietlenia,
wymiana posadzki
-1/61 Magazyn szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
depozytow 1 wymiana posadzki z lastriko na gres, wymiana posadzKi
-1/62 Magazyn szpachlowanie, malowanie, wymiana oswietlenia,
depozytow 2 uzupetnienie posadzki z gresu 30x30cm kilka sztuk
-1/63 Komunikacja
pozioma
-1/64 Komunikacja wymiana posadzki, malowanie
pozioma
-1/65 wC Malowanie , wymiana oswietlenia, biaty montaz ,
wyposazenie dozowniki do mydto , pojemnik na reczniki
papierowe
-1/66 wcC Malowanie , wymiana oswietlenia, biaty montaz ,
wyposazenie dozowniki do mydto , pojemnik na reczniki
papierowe
Demontaze:

e Demontaz catego wyposazenia pomieszczenia strzelnicy,(wyposazenie sufity
konstrukcja z blachy stalowej podwieszonej),

Wykonanie robot:
e malowanie daszku zewnetrznego,

Demontaz warstw stropodachu strzelnicy,

Czesciowy demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, (zgodnie z zestawieniem),
Demontaze i lokalne wyburzenia zgodnie z oznaczeniami czesci rysunkowej,
Czesciowy demontaz zabudow z ptyt GK,

Lokalne skuwanie tynkdw,

Demontaz kanatow wentylacyjnych,

Wykonanie warstw wykonczeniowych termicznych i p.wodnych stropodachu,
Wykonanie orynnowania,

Wykonanie obrobek blacharskich attyk stropodachu,

Wykonanie schodow w przestrzeni nieuzytkowej. Schody wykona¢ ze stopni

prefabrykowanych betonowych,

Montaz nowej technologii i wyposazenia strzelnicy,
Wymiana Swietlika dachowego,

Malowanie Scian, i sufitow,

Wykonanie scian, oraz zabudoéw z ptyt GK, oraz GKF,
Wykonanie scian murowanych,
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Zamurowania po otworach,

Gtadzie szpachlowe, lub suche tynki GK,

Lokalne wykonanie okfadzin sciennych,

Montaz sufitdw podwieszonych,

Czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznej oraz zewnetrznej,
Wykonanie konstrukcji wsporczych, pod urzgdzenia i instalacje,

6. BILANS POWIERZCHNI

Powierzchnia catkowita Bez zmian
Powierzchnia zabudowy Bez zmian
Powierzchnia netto Bez zmian
Max Dtugos¢ budynku Bez zmian
Max Szerokos¢ budynku Bez zmian
Kubatura Bez zmian
Liczba kondygnaciji Bez zmian
Szerokos¢ elewacji frontowej Bez zmian
Dach ptaski Bez zmian

7. OPIS KONSTRUKCJI
Budynek strzelnicy to obiekt jednokondygnacyjny. Gtéwny uktad konstrukcyjny tworzg
stropy kanatowe sprezone, oraz Zelbetowe S$ciany piwniczne. Niniejszy projekt nie
przewiduje generalnych zmian w konstrukcji budynku, poza drobnymi korektami
wynikajgcymi z przeprowadzanych prac modernizacyjnych. Do podstawowych prac
konstrukcyjnych jakie maja by¢ wykonane zaliczajg sie :

¢ \Wykonanie otworowania pod kanaty wentylacyjne,

¢ Wykonania otworowania pod drzwi,

e Zaprojektowanie posadowienia central wentylacyjnych, agregatu wody lodowej

oraz paneli PV,
e Zaprojektowanie podkonstrukcji stalowej z blachy na potrzeby strzelnicy,

W czesci rysunkowej zamieszczono detal mozliwosci mocowania w stropie sprezonym
kanatowym. Nalezy Scisle przestrzega¢ wymagan tego rysunku. Podkonstrukcji pod
blache jak réwniez wszystkich pozostatych instalacji nalezy mocowa¢ w miejscach
kanatow, specjalistycznymi kotwami. Zakazuje sie wiercenia/mocowania w zebrach
(strunach) stropu prefabrykowanego.

8. 1ZOLACJE
8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
e l|zolacje przy dylatacji budynkdéw, zastosowac systemowe listwy dylatacyjne,
e W pomieszczeniach mokrych izolacja przeciw wilgociowa podptytkowa w
postaci folii w ptynie na scianach i posadzkach,

Dach

Pokrycie dachu wg systemowego rozwigzania firmy np. Icopal.

lakier zabezpieczajacy: np. Silver Primer Szybki Lakier SBS,

papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS,
papa podktadowa do mocowania mechanicznego,

kliny styropianowa,

izolacja przeciwwodna np. Remmers (MULTI-BAUDICHT 2K) o grubosci
minimalnej 3mm, zgodne z kartami technicznymi produktow.

¢ Wyrdwnanie i zagruntowanie istniejgcego podtoza
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Przekrycie catego dachu musi posiadac certyfikat Broof t1. oraz NRO.

Uwaga:
¢ lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykonywaé¢ zgonie z
kompleksowym systemem oraz peitnym asortymentem wybranego
producenta, zgodnie z zasadg ciggtosci izolacji.

8.2. lzolacje termiczne

Dach

Izolacja termiczna z klinéw styropianowych od 25 do 38cm, EPS 100 A=0,032

Izolacje termiczne nalezy wykonywac¢ zgonie z kompleksowym systemem wybranego
producenta, stosujgc peten asortyment kompletnego systemu na ktéry producent
posiada wszelkie certyfikaty i atesty.

9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

9.1. Strzelnica

Wykonczenie wnetrza pomieszczenia strzelnicy wg. projektu technologicznego
strzelnicy.

9.2. Strefa biurowo, magazynowa i socjalna, tazienki

9.2.1. Wykonczenie scian

Sciany nalezy wykonczyé gtadzig gipsowa, pomalowaé kilkukrotnie farbg zmywalna,
potmatowg w kolorze biatym NCS - S - 0500N.

W pomieszczeniach mokrych wykonczenie $cian za pomocg plytek. Szczegdty wg
czesci rysunkowej.

9.2.2. Posadzki

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie wykonczenie ptytkami
gresowymi, oraz matami gumowymi. Szczegoty wg rzutu posadzek.

Szczegodty wg czesci rysunkowe;.

9.2.3. Sufity

Charakterystyka

Sufit modutowy powinien by¢é wykonany z ptyt o wymiarach rzeczywistych 594 x 594 x
19 mm, przystosowanych do montazu na konstrukcji czesciowo ukrytej o szerokosci 24
mm.

Szczegoty wg czesci rysunkowe.

Parametry ptyt sufitowych:
e pochfanianie dzwieku nie wieksze niz aw=0,80 (H) i nie mniejsze niz aw=0,65 -
klasa pochtfaniania C;
dzwiekoizolacyjnos¢ powinna wynosi¢ minimalnie Dncw=43dB,;
RW nie mniejsze niz 21dB,;
odbicie swiatta 86%;
odpornos¢ na wilgotnos¢ wzgledng 95%RH
z dziesiecioletnig gwarancjg nieugiecia pod wptywem wilgoci;
krawedz ptyty frezowana powierzchnia obnizona w stosunku do poziomu
konstrukgji sufitu modutowego o 13 mm; ciezar ptyty okoto 5,2 kg/m2;
e Kkolor ptyty - biaty,
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9.2.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa zewnetrzna wejs¢ aluminiowa, z profili cieptych. Szczegdtowy
opis stolarki wg zgodnie z zestawieniami.

Drzwi wewnetrzne ptycinowe z oscieznicami metalowymi kgtowymi z blachy stalowej
ocynkowanej, rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie z ptyty widrowej
rama obtozona dwustronnie ptytg HDF klamka w ksztatcie litery C drzwi zabezpieczone
przeciw uderzeniem naktadkami.

Poszczegdlne drzwi do sanitariatdbw muszg posiadaé dolne nawietrzaki
umozliwiajgce naptyw odpowiedniej ilosci powietrza do pomieszczenia. Wszystkie drzwi
otwierane na Kkorytarz oraz drzwi do sanitariatbw muszg by¢ wyposazone w
samozamykacze.

9.2.5. Obudowy pionéw instalacyjnych
Wszystkie obudowy pionow nalezy wykonac¢ z ptyt GKF wraz z systemowym rusztem
stalowym, spetniajgcym wymagania oddzielenia pozarowego EI 60.

9.2.6. Pochwyty
Do przewidywanych schoddéw nalezy wykonac pochwyt mocowany do Sciany.
Pochwyt wykonac ze stali nierdzewnej. Srednicy 42,4mm.

10. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

10.1. Obrébki blacharskie i orynnowanie

Podokienniki zewnetrzne z blachy aluminiowej 0,7mm malowanej proszkowo, w kolorze
RAL zgodnej ze stolarkg okienna.

Na obrébce blacharskiej attyk, nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie przed osiadaniem
ptactwa.

Orynnowanie wykonac z blachy stalowej ocynkowanej malowanej proszkowo w kolorze
RAL zgodnym z kolorystyka elewacji.

10.2. Dach
Pokrycie dachu wg systemowego rozwigzania firmy np. Icopal.
o lakier zabezpieczajgcy: np. Silver Primer Szybki Lakier SBS,
papa wierzchniego krycia, zgrzewalna np. Extradach Top 5,2 Szybki Profil SBS,
papa podktadowa do mocowania mechanicznego,
kliny styropianowa,
izolacja przeciw wodna np. Remmers (MULTI-BAUDICHT 2K) o grubosci
minimalnej 3mm, zgodne z kartami technicznymi produktow.
e Wyrdéwnanie i zagruntowanie istniejgcego podtoza,

Przekrycie catego dachu musi posiadac¢ certyfikat Broof t1. oraz NRO.

10.3. Orynnowanie

Na potrzeby wykonania odprowadzenia wody projektuje sie rynne stalowg ocynkowang
wraz z rurami spustowymi. Na skarpie wokot budynku przewiduje sie korytka betonowe
odprowadzajgce wode.

10.4. Daszek zewnetrzny

Przewidziano modernizacje zadaszenia wejscia. Istniejgcg konstrukcje stalowa daszku
nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ dwukrotnie farbami systemowymi, w kolorze zgodnym z
istniejgcym.
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10.5. Odwodnienia liniowe
Przewiduje sie nowe odwodnienia liniowe z kratg stalowa od gory. Lokalizacja wg czesci
rysunkowe;.

10.6. Swietlik dachowy

Planowana jest wymiana swietlika dachowego, zlokalizowanego miedzy strzelnica a
budynkiem gtéwnym. Ze wzgledu na zty stan techniczny. Planowana wymiana na nowy
Swietlik z zadaszeniem z plexi. Projektowany Swietlik nalezy wyposazy¢ w 6szt kwater
otwieranych za pomocg sitownikow elektrycznych.

10.7. Obudowa kanatéw wentylacyjnych

Ze wzgleddw technicznych i utrzymaniowych projektuje sie obudowe kanatow wentylaciji
mechanicznej. Projektuje sie obudowe ze sciany murowanej, z bloczkéw silikatowych
gr 18cm. Zadaszenie przewidywanie stropem betonowym. Szczegdly wg czesci
rysunkowe;.

11. INSTALACJE
Wedtug odrebnych opracowan branzowych.

12. UWAGI KONCOWE

¢ Niniejszy projekt wykonawczy jest integralng czescig petnobranzowego projektu
wykonawczego.

o \Wszystkie wymiary podane zostaty w systemie metrycznym. Podstawowe
wymiary podane zostaty w centymetrach, a oznaczenia poziomoéw w metrach.

e Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalaciji
niezbedny do wilasciwego funkcjonowania projektowanego budynku.
Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem
zachowania minimalnego wymaganego standardu.

o \Wszystkie proponowane przez wykonawce rozwigzania bedg przedtozone
inwestorowi do ostatecznej akceptaciji.

o \Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie ujete w specyfikacji (opisie) winne byc¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji, nalezy zgtosi¢ je projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
pisemnego rozstrzygniecia problemu.

¢ Rysunki warsztatowe i szczegdtowe rozwigzania techniczne wykonawca roboét
budowlanych przedstawi do zatwierdzania gtbwnemu projektantowi.

e Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujgce przepisy.

e Wykonawca jest zobowigzany do stosowania kompletnych rozwigzan
systemowych wybranych producentow, na ktore producent uzyskat certyfikaty i
aprobaty. Zakazuje sie mieszania materiatbw miedzy systemami dla danego
rozwigzania technicznego oraz stosowania materiatéw réznych producentow dla
danego rozwigzania technicznego.

Projektant:
architektura
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Projektant:
konstrukcja
mgr inz. Artur Polakowski
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B. CZESC RYSUNKOWA
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