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ROBOTY BUDOWLANE



1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonania izolacji ciepinej budynku Centrum
Placowki Opiekunczo - Wychowawczej ,Rodzina” przy ul. Staszica 3 w Szamocinie
obejmujgcej :

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi.

2. Ocieplenie stropu nad |l pigtrem wetng mineraing

2. Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

3. Wymiana pokrycia dachowego+ obrébeki blacharskie.

2. MATERIALY

Materiaty przewidziane w Projekcie Budowlano - Wykonawczym do wykonania izolacji, winny
posiadaé aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujgce, certyfikaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie Styropian - styropian samogasnacy ,
odmiany nie mniejszej niz FS 15i20 o grubosciach podanych w dokumentaciji i wymiarach
ptyt, ktére nie powinny przekracza¢ 120 cm diugosci i 60 cm szerokosci.

Siatki z widkna szklanego - gramatura 140-190 g/m2, Srednica oczek od

3 do 5mm. Klej do styropianu - o duzej elastyczno$ci, paraprzepuszczalnosci,
mrozoodpornosci i przyczepnosci do betonu min. 0,6 Mpa. Tynk zewnetrzny -
cienkowarstwowy ,akrylowy o uziarnieniu od 2 do 3 mm, oraz tynk mozaikowy na cokole
Podktad pod tynk ,CERPLAST” Kotki do mocowania styropianu - tgczniki do mechanicznego
mocowania plyt styropianowych do podioza mineralnego, z trzpieniem rozporowym z
modyfikowanego, utwardzanego tworzywa sztucznego , zapewniajgcym odpowiednig dla
lekkich izolacji( styropian ) site¢ rozporu.

Strop nad Il pietrem — weina mineralna gr. 16 cm w matach , drewniane legary z tarcicy
nasyconej o wym 8 x 16 cm , izolacja z folii szerokiej + ptyta OSB — 3 wodoodporna gr. 22 mm.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiadaC wymaganiom

instrukcji Producentéw ,Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla
danego rodzaju izolacji.

4. TRANSPORT

Zatadunek , transport , roztadunek i skladowanie materiatow izolacyjnych
powinny odbywa¢ sie tak , aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT I1ZOLACYJNYCH

Izolacje nalezy uktada¢ na podiozu rownym nie odksztatconym gtadkimi
suchymi iwolnym od plam olejowych i pylu . Wiek izolowanego podioza
powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni, lecz zaleca si¢ , aby beton byt co
najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 st. C i nizsza od 35st.C.
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1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonania izolacji ciepinej budynku Centrum
Obstugi Placowek Spoteczno — wychowawczych przy ul. Staszica 3 w Szamocinie
obejmujace; :

1. Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi.

2. Ocieplenie stropu nad |l pietrem wetng mineralng

2. Wykonanie tynkéw cienkowarstwowych

3. Wymiana pokrycia dachowego+ obrébeki blacharskie.

2. MATERIALY

Materiaty przewidziane w Projekcie Budowlano - Wykonawczym do wykonania izolacji, winny
posiadaé aprobaty techniczne wydane przez upowaznione organy aprobujgce, certyfikaty i
atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie Styropian - styropian samogasnacy,
odmiany nie mniejszej niz FS 15120 o grubosciach podanych w dokumentacji i wymiarach
ptyt, ktore nie powinny przekracza¢ 120 cm dtugosci i 60 cm szeroko$ci, grubosci
styropianu 13 cm . Siatki z widkna szklanego - gramatura 140-190 g/m2, Srednica oczek od
3 do 5mm. Klej do styropianu - o duzej elastyczno$ci, paraprzepuszczalnosci,
mrozoodpornosci i przyczepnosci do betonu min. 0,6 Mpa. Tynk zewnetrzny -
cienkowarstwowy ,akrylowy o uziarnieniu od 2 do 3 mm, oraz tynk mozaikowy na cokole
Podkiad pod tynk ,CERPLAST” Kotki do mocowania styropianu - tgczniki do mechanicznego
mocowania plyt styropianowych do podtoza mineralnego, z trzpieniem rozporowym z
modyfikowanego, utwardzanego tworzywa sztucznego , zapewniajgcym odpowiednig dla
lekkich izolacji( styropian ) site rozporu.

Strop nad Il pietrem — wetna mineralna gr. 16 cm w matach , drewniane legary z tarcicy
nasyconej o wym 8 x 16 cm , izolacja z folii szerokiej + ptyta OSB — 3 wodoodporna gr. 22 mm.

3. SPRZET
Sprzet uzywany do nakfadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom

instrukcji Producentow ,$wiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla
danego rodzaju izolacji.

4. TRANSPORT

Zatadunek , transport , roztadunek i sktadowanie materiatow izolacyjnych
powinny odbywa¢ sie tak , aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT IZOLACYJNYCH

Izolacje nalezy uktadac na podtozu réwnym nie odksztatconym gtadkimi
suchymi iwolnym od plam olejowych i pytu . Wiek izolowanego podioza
powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni, lecz zaleca sie , aby beton byt co
najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 st. C i nizsza od 35st.C.
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najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrzai podioza w czasie uktadania
izolacji powinna by¢ wyzsza od 5 st. C i nizsza od 35st.C.

5.2. OCZYSZCZENIE PODLOZA

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnig izolowana nalezy
oczysci¢ z luznych frakcji , pylu i zanieczyszczen. Luzne frakcje i pyly
nalezy usungé przy pomocy odkurzacza przemystowego. Zattuszczenia
nalezy usuna¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym Ujawnione po
oczyszczeniu wszelkie ubytki i uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione .Elementy wystajace nalezy sku¢i zeszlifowaC , natomiast
mniejsze zgtebienia wypetni¢ zaprawg wyréwnujaca.

5.3. GRUNTOWANIE PODLOZA

Podtoze nalezy gruntowac firmowymi roztworami zalecanymi przez
producentéw materiatéw izolacyjnych, zgodnie z podang przez nich
technologia.

5.4. WYKONANIE TERMOIZOLACJI

Piyty styropianowe nalezy faczyé na styk czotowy. Lub na zakiad przy
styropianie frezowanym Wykonanie ocieplenia rozpoczac¢ od utozenia
najnizszej warstwy ptyt, opartej na metalowej listwie cokotowe;
przymocowanej do muru. Wyzsze warstwy ukfada¢ mijankowo, tak aby ich
pofaczenia nie tworzyty linii prostej. Zaprawe klejgcg nalezy nanie$¢ na
wewnetrzng strone pltyty metoda ,pasmowo- punktowg”. Polega ona na
wykonaniu ciagtej pryzmy obwodowej (o szeroko$ci min. 3 cm) przy
krawedzi plyty i rbwnomiernym roziozeniuna catej powierzchni
6-8 plackéw o srednicy 8-12 cm. W sumie nalezy natozy¢ taka
ilos¢ masy, aby pokrywata co najmniej 40 % powierzchni
ptyty (po dobiciu ptyty do podtoza min. 60 % ) i zapewnita w ten sposob
odpowiednie potgczenie plyty ze $ciang .Bezposrednio po natozeniu
zaprawy klejgcej plyte nalezy przylozy¢ do podioza ,a nastepnie dobi¢ do
zadanego podioza tak, aby grubo$¢ zaprawy pod plytg nie przekraczata 1
cm. Przy rownych i gtadkich podiozach, dopuszczalne jest rownomierne
rozprowadzanie zaprawy pacg zgbkowang po catej powierzchni piyty, tak
aby po przyklejeniu tworzyta warstwe o grubosci 2-5 mm. Do wykonania
warstwy zbrojnej mozna przystapi¢ po odpowiednim zwigzaniu zaprawy klejacej i po
ewentualnym wykonaniu dodatkowego mocowania mechanicznego (przecigtnie po trzech
dniach ). Powierzchnia ptyt styropianowych przed wykonaniem warstwy zbrojnej powinna by¢
réwna , czysta, stabilna i odpylona, o ile ptyty po przyklejeniu byly szlifowane. Na
powierzchnie plyt nalezy rozprowadzi¢ pacg zebatg zaprawe klejacg , izatopi¢ w niej siatke
zbrojgca z wibkna szklanego. Siatke zaleca sie zatapia¢ pionowymi pasami i zaszpachlowac
na gtadko tak , aby byta catkowicie niewidoczna ijednocze$nie nie stykata si¢ bezposrednio
z plytami styropianowymi. Nalezy unika¢ prac przy bezpo$rednim nastonecznieniu, dziataniu
deszczu i przy silnym wietrze. W zwigzku z tym dla uzyskania wymaganej twardosci
warstwy te powinny by¢é wykonane starannie, zgodnie z rezimem technologicznym
zalecanym przez producenta systemu w odpowiednich warunkach atmosferycznych i
terminach.
Strop nad Il pietrem — powierzchnig oczysci¢ utozy¢ izolacje z folii , przymocowac legary w
rozstawie 1,0 m. do podioza utozy¢ izolacje z weiny mineralnej gr. 16 cm
Przymocowac na gwozdzie ptyte wodoodporng typ. OSB — 3 gr. 22 mm

3/22



5.5.WYKONANIE TYNKU

Tynk cienkowarstwowy nalezy naktadac na przygotowane ,zgruntowane
poditoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa , przy pomocy gtadkiej

pacy ze stali nierdzewnej .Nadmiar materiatu nalezy $ciggngci przemieszac

.Powstatg powierzchnie zetrze€ przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego
.Tynk mozna zaciera¢ w pionie ,poziomie ,ruchem okrgznym lub

na krzyz uzyskujgc zgdang fakture .Czas otwarty pracy (pomigc
natozeniem masy a zatarciem) zalezy od chtonnos$ci podtoza ,temperatury
otoczenia i konsystencji zaprawy. nalezy doswiadczalnie ustali¢
maksymalng powierzchnie mozliwg do wykonania w jednym cyklu
technologicznym (natozenie i zatarcie ).Materiat nalezy naktada¢ metodg
_mokre na mokre”, nie dopuszczajgc do zaschniecia zatartej partii przed
natozeniem kolejnej . W przeciwnym razie miejsce potgczenia bedzie

widoczne. Przerwy technologiczne nalezy z géry zaplanowaé na przyktad:

w naroznikach i zatamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku
koloréw itp. .Tynkowang powierzchnie nalezy chroni¢ zaréwno w trakcie
prac jak i w okresie wysychania tynku, przed bezposrednim
nastonecznieniem, dziataniem wiatru i opadow atmosferycznych.

5.6. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrébki blacharskie powinny byé dostosowane do rodzaju piokrycia

Obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej powinny by¢ wykonane z
blachy o grubosci .od 0,5 mm. do 0,6 mm. Przy wykonywaniu obrobek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji

Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb , aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Roboty blacharskie z
blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15 stopni C Robét nie mozna
wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.4. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowane;j;

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajgcych
diugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

- powinny by¢ faczone w zlaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm,
ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci ;

- rynny powinny byé mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie
wiekszych niz 50 cm.

- spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z projektem ;

- rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe - z blachy powlekane;

- rury spustowe powinny byc wykonane z pojedynczych cztonow
odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i skfadane w elementy
wieloczionowe;

- powinny by¢ taczone w zigczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy ,
a w zlaczach poziomych na zakfad szerokosci 40 mm., ztacza powinny byc

lutowane na catej dtugosci,

- rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami , rozstawionymi
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w odstepach nie wiekszych niz 3m.

- uchwyty powinny by¢ mocowane w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach ;

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny byc
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:
al jako$¢ podioza z betonu - wg. wymagan dla elementéw betonowych
b/ jako$¢ materiatéw uzytych do napraw uszkodzen powierzchni - wg

wymagarn okreslonych w odpowiednich normach

przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych

c/ jako$¢ materiatéow izolacyjnych - wg wymagari okreslonych w
odpowiednich normach przedmiotowych , kartach technicznych
producentéw lub aprobatach technicznych

d/ jako$¢ materiatow ewentualnej warstwy ochronnej izolacji - wg norm
lub aprobat technicznych Gwarancje wysokiej jakosci robét
termoizolacyjnych daje przeprowadzenie czeSciowych odbioréw robot
,ktére powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy wykonawcze;.
Przygotowanie powierzchni $cian pod ukfad ociepleniowy na wstepie
,nastepnie odbiér jakosci mocowania do podtoza materiatu
termoizolacyjnego. Dal wykonanie warstwy ochronnej i jako$¢
wykonania faktury elewacyjnej z masy tynkarskiej. Wyglad elewacii
po pracach termomodernizacyjnych powinien by¢ jednolity (dopuszcza
sie nijednolity odciert od barwy w miejscach naprawy tynku po
hakach rusztowan , przy czym najwiekszy wymiar plam nie powinien
by¢ wiekszy niz 20 cm.)System ociepleniowy musi spetnia¢
nastepujgce warunki :

- niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwno$ci na powierzchni
materiatu termoizolacyjnego wieksze niz 3 mm

- siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnigta w mase
tynkarskg

- grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedyniczej siatce powinna wynosi nie
mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm

- sgsiednie pasy siatki zbrojacej powinny by¢ przyklejon na zktad nie
mniejszy niz 50mm w pionie i poziomie

- narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione
przez wtopienie fragmentéw siatki zbrojgcej o wymiarach 20x35 mc
(pod katem 45 stopni do poziomu )

- siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucigta na
krawedzi naroznika - nalezy ja wywing¢ na sasiednig $ciane pasem o
szerokosci ok 15 cm ,w taki sam sposéb nalezy wywing¢ siatke na
oscieze okienne i drzwiowe

- w celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach osciezy drzwi wejsciowych

, nalezy przed przyklejeniem siatki wstawi¢ perforowane katowniki
wzmacniajgce

5/22



6.2. BADANIA MATERIALOW IZOLACYJNYCH

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodno$ci uzywanych
materiatéw izolacyjnych z wymaganiami podanymi w Swiadectwach
dopuszczenia lub aprobatach technicznych.

7. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikéw kontroli jakosci oraz badan przeprowadzonych
wg pkt. 6 niniejszej specyfikacji, nalezy sporzgdzi¢ protokoly odbioru
robét koricowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie,
wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne ze Specyfikacjg
Techniczng . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny , wykonane
roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i umowg. W
takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
izolacyjne do zgodno$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

7.4. ODBIOR OBROBEK BLACHARSKICH , RYNIEN | RUR SPUSTOWYCH
POWINIEN OBEJMOWAC ;

- sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub Scian,

- sprawdzenie prawidtowosci spadkéw rynien,

- sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami,

Rury spustowe moga byé montowane po sprawdzeniu droznosci
przewodow kanalizacyjnych.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie
.Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.

PN-85/B-01805 Ogolne zasady ochrony.

PN-85/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie
.Konstrukcje betonowe i zelbetowe .Zasady diagnostyki i

konstrukgiji.

PN-EN ISO 6946 : 1998 Komponenty budowlane i elementy budynku.

Opor ciepta i wspotczynnik przenikania ciepta Metoda
obliczania.

PN-B-02020 :1999 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci
publicznej

PN-B-20130: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

Piyty styropianowe (PS-E ).
PN-B-02025: 1999 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania

i obliczenia.
PN-EN 607 : 1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia PVC-U.

Definicje, podziat i wymagania.
PN-EN 612 + AC : 1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

.Definicje , podziat i wymagania PN-61/B-

10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
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ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

ROBOTY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACJA

— WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ
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1.

11,

1.2,

1.3.

DANE OGOLNE

Nazwa zadania.

Termomodernizacja Placéwki Opiekuficzo - Wychowawczej _Rodzina” w Szamocinie

Przedmiot rob6t wykoriczeniowych w zakresie obiektéw budowlanych.

Przedmiotem robo6t jest wymiana okien wraz z parapetami zewnetrznymi w budynku
Placowki Opiekuniczo - Wychowawczej ,Rodzina” w Szamocinie

Zakres robét budowlanych.
Zakres prac obejmuje wymiane stolarki okiennej, wymiang parapetow i, obrobke

otworéw po demontazu i montazu okien i parapetow.

Szczegéblowy zakres robét:

- demontaz skrzydet, oscieznicy, podokiennika oraz parapetu zewnetrznego

poprzez wyciecie, wykucie, zdemontowanie;
- obrébke otworéw po demontazu;
- obsadzenie o$cieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanows i silikonem;

- obsadzenie parapetéw wykonanych z blachy powlekanej, przytwierdzonych
kotkami;

- zawieszenie skrzydet wraz z regulacja;
- wykonanie i uzupetnienie tynku gipsowego do lica sciany;

- oczyszczenie powierzchni stolarki wraz z parapetami i podokiennikami po ich

zamontowaniu.
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1.4. Zatozenia kalkulacyjne:

- naktady rzeczowe podane w katalogu 0-19 Stolarka PCV i Aluminiowa
uzupetnienie do KNR 2-02 rozdz.10 — STOLARKA; KNR 4-19 rozdz.09 -
ROBOTY STOLARSKIE (wyd. IGM 1999r.)

- warto§é kosztorysowg materiatbw pomocniczych ustala sie z wylgczeniem

kosztéw stolarki.

1.5. Warunki techniczne.
1.5.1. Szczegbdtowe wymagania w zakresie robot stolarskich ustalajg:

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych”, cze$é | Roboty ogéinobudowlane, MGPIB, ITB Warszawa
1990;

Jnstrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych opracowanych i

zalecanych przez producenta

1.6. Informacje o terenie budowy.
Roboty bedg prowadzone na terenie Centrum Obstugi Placowek Spoteczno -

Wychowawczych. w Szamocinie
Roboty beda prowadzone w obiekcie czynnym.
Prace bedg wykonywane na ptaszczyznie parteru i | |l pietra.

Roboty nalezy zorganizowaé w ten sposéb, aby w godzinach od 8% do 16%° zostata

rozebrana taka liczba okien, ktérg mozna by byto zamontowac.

Roboty bedg prowadzone pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za pracownikow
wykonujacych prace.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - poszczegoine wymagania odnosi sig¢ do
postanowien norm.

» Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace

zamoéwienia materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne.

» Materialy budowlane powinny spetnia¢ wymaganie jako$ciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

» Ramy okienne, o$cieznica wykonane z PCV. Okna w kolorze biatym. Szyby zespolone
jednokomorowe 4/16/4 (jedna szyba float, druga termofloat, komora wypeiniona

gazem).
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Wspétczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m?K.

Okucia obwodowe umozliwiajgce uchylanie, rozwieranie i rozszczelnianie skrzydet
firmy: ROTO, WINDHAUS lub réwnowazne.

Uszczelnienie uszczelkami ze zmodyfikowanego PCV..

Klamki w kolorze biatym, ostonki na elementy oku¢ réwniez biate.

Skiadowanie i przechowywanie.

Okna powinny by¢ sktadowane i przechowywane w pomieszczeniach krytych,
suchych i przewiewnych, majgcych utwardzone podtoze. UstawiaC je nalezy w
pozycji zblizonej do pionowej, na drewnianych podktadkach o wysokosci min.
100mm, izolujgcych od podtoza. Jezeli sg one oparte jedna o drugie nalezy zwracac
uwage na to, aby nie stykaty sie za sobg powtokami malarskimi. Dlatego powinny sig
one opiera¢ o narozniki opakowan lub przekfadki. Przektadki powinny by¢ z materiatu
nie uszkadzajgcego powtok ( z tektury falistej, ptyty pilsniowej migkkiej, tworzyw
piankowych, itp.).

Liczba opartych o siebie okien nie powinna przekracza¢ 10szt.. Okna powinny by¢

zabezpieczone przed zabrudzeniem i zapyleniem.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu

budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatow.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez

zgody Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajagce wymogom jakosciowym.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i

niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg
one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jako$¢ i wiasciwosé do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora

Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
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WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony

$rodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych

materiatow.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogélne warunki odnoszace si¢ do elementow stolarki.

Roboty zwigzane z osadzeniem stolarki otworowej i wyrobéw $lusarki budowlanej

muszg by¢ zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych” tom | Budownictwo ogdlne cz.4, wydawnictwo Arkady 1990r. pkt. 28.3.

Stolarke okienng po wypoziomowaniu klinami mocowa¢ kotwami do $cian i uszczelni¢

piankg montazowa. Zakres temperaturowy uzycia pianki wg zalecen producenta. Po -

wyschnieciu pianki na kazdym oknie wyregulowa¢ okucia, zamontowa¢ klamki.

5.1.1.

Stolarka okienna.

Ramy okienne wykonane z profili PCV. Okna w kolorze biatym. Szyby
zespolone jednokomorowe 4/16/4 (jedna szyba float, druga termofloat, komora
wypetniona gazem). Wspodtczynnik przenikania ciepta U=1,1 W/m?K. Okucia
obwodowe umozliwiajace uchylanie, rozwieranie i rozszczelnianie skrzydet,.

Uszczelnienie uszczelkami ze zmodyfikowanego PCV.
Parapety zewnetrzne.

Obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekanejj o szer. ponad 25cm,
montowane na klej montazowy oraz dwa kotki montazowe z podkfadka
uszczelniajacg, oraz kapturkiem ostaniajgcym.
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5.1.2. Podokienniki wewnetrzne.
pltyty typu POSFORMING”
5.1.3 Roboty wykornczeniowe.

5.1.4 Wymagania ogodlne.
Do prowadzenia rob6ét mozna przystgpic w pomieszczeniach, w ktorych
zostaly zakonczone prace i wbudowano okna. Wykonane zostaty podtoza pod

gtadzie. Okna nalezy zabezpieczy¢ folig lub innymi materiatami ochronnymi.

Temperatura w pomieszczeniach powinna wynosi¢ minimum +5°C przez okres
co najmniej jednej doby od wykonania gtadzi.

Podtoza murowane z cegiet powinny mie¢ spoiny wypetnione catkowicie
zaprawg. Odchylenia od 2-metrowej taty, przytozonej w dowolnym kierunku,
nie powinno by¢ wieksze niz 3mm.

Maksymalna grubo$¢ gtadzi 5Smm ( $rednio 3mm ). Gestos¢ objetoSciowa
gtadzi gipsowej w stanie suchym ok. 900+1000 kg/m*. Zuzycie suchej
mieszanki gipsowej ok. 1kg/mm/m? wykonanej gtadzi. Wysychanie $rednio
7dni ( w zaleznosci od wilgotnosci, temperatury powietrza i zastosowanej

wentylacji ).

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania proébek i badan

materiatéw oraz robot.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatow i robot

ponosi Wykonawca.

6.1. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru do celdéw kontroli jakosci i

zatwierdzania.
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i badania
materiatébw u zrodta ich wytworzenia. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona

bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzytku tylko te wyroby i materiaty, ktore:
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(1) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998r. ( Dz.U. nr 99/98 );

(2) posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnos$ci z:
» Polska Normag lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okre$long w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi niniejszej specyfikaciji;
(3) znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu MSWIA z
1998r.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
niniejszg specyfikacje, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okres$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnig tych wymagan, bedg odrzucone.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Okna nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w swietle o$cieznic.

7.1.1. Wymiary elementéw oblicza sie:
— w metrach kwadratowych z doktadno$cig do 0,01 m?;

— w metrach z doktadnoscig do 0,01m.

OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior ostateczny (konncowy).

8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w

odniesieniu do zakresu oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce pismem do Inwestora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i

przyjecia dokumentow.
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9.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
ztozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

zgodnie z Umowa.

8.2. Odbiér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawg pfatnosci jest wartoéé skalkulowana przez Wykonawce w ofercie, przyjeta przez

Zamawiajgcego w Umowie.

Wartoé¢ skalkulowana w kosztorysie i podana jako cena ofertowa bedzie uwzgledniaé

wszs;étkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sig na jej wykonanie.

Wynagrodzenie podane w Umowie bedzie obejmowac:

— robocizne bezposrednia wraz z narzutami;

— warto$é uzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9.1. Organizacja ruchu.

9:1.1. Koszt organizacji ruchu obejmuje:

(@) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru | wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot;

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

(c) optaty (dzierzawy) terenu;

(d) przygotowanie terenu;

(e) konstrukcje tymczasowg barier, oznakowan.
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9.1.2. Koszt utrzymania objazdow, obejs¢ obejmuje:
(a) oczyszczenie, przestawienie tymczasowych oznakowan,
(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
9.1.3. Koszt likwidacji objazdow, obejs¢ i organizacji ruchu
obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan;

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu
ponosi Wykonawca, przenoszac je na Zamawiajgcego w pozycji kosztorysowej

ujetej w przedmiarze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr
207, poz.2016, z pézn. zm.).

(2) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2000r. Nr 71,

poz.838, z pézn. zm.).

(3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.U. z
2003r. Nr 48, poz.401).
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ROBOTY BUDOWLANE TERMOMODERNIZACJA

- IZOLACJA STYROPAPA + POKRYCIA
DACHOWE
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa i adres inwestycji ]
Termomodemizacja Placéwki Opiekuriczo - Wychowawczej ,Rodzina” w Szamocinie

1.2.Inwestor
Starostwo Powiatowe w Chodziezy ul. Wiosny Ludéw 1, 64 — 800 Chodziez
1.3.Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t remontowych dachu w budynku Placéwki Opiekunczo - Wychowawczej
,Rodzina” w Szamocinie
W ramach prac remontowych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych czynno$ci:
- rozebranie pokrycia dachowego
- demontaz tacenia
.- wykonanie odpowiedniej izolacji pokrycia dachowego z folii paraprzepuszczalnej
na kontrtatach
- wykonanie otacenia dachu
- ulozenie dachéwki ceramicznej eséwki - holenderki
- wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej oraz rynien i rur spustowych
Przedmiot zamoéwienia szczegotowo okresla przedmiar robét — zatgeznik nr. 1 do specyfikacii
istotnych warunkéw zamoéwienia

1.4. Informacja o terenie budowy, organizacji robét, zabezpieczeniu intereséw oséb

trzecich,
ochrony $érodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy.

1.4.1 Roboty budowlane prowadzone beda w budynku ' Placéwki Opiekuniczo - Wychowawczej
,Rodzina” w Szamocinie. Obiekt wyposazony w kanalizacje sanitarng, wodociggowa,
linie energetyczng i telefoniczng. Wjazd na teren obiektu od ulicy Staszica 3

1.4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik budowy,
Ksigzke obmiaréw.

1.4.3 Zgodnos$é rob6t ze szczegbdtowa specyfikacjg techniczng

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez

inspektora nadzoru, stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegoéinione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich

waznoséci wymieniona w ,,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich

zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty majg by¢ zgodne ze specyfikacjg
techniczng.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce,

w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spoteczno$ci i innych.
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wliczony

W cene umowng.

1.4.5 Technologia prowadzenia robét:

Rozbiorke i wykonanie robét nalezy prowadzi¢ z potaci dachowych przy uzyciu odpowiednich
zabezpieczen zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami BHP. Wykonawca przed
rozpoczeciem

robé6t powinien zapewni¢ odpowiednie przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Ponadto powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjaine
zapewniajgce odpowiednie warunki pracy.

1.4.6 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych wykonawca bedzie
podejmowacé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen

lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub
innych

przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan, wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, okopéw i drog dojazdowych

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

« zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

« Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda

sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
oséb

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji i urzadzer: zlokalizowanych na powierzchni terenu
i

pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

1.4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i

higieny pracy. W szczegolno$ci wykonawca ma zabezpieczy¢, aby personel nie wykonywat
pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j

1.4.10 Ochrona robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
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uzywane

do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koricowego odbioru.

1.4.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe

oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
petni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

1.4.12 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ robot ze szczegotowa
specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Specyfikacja techniczna stanowi
podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku

matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewno$é, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.5. Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Grupa

45200000-9 -Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub

ich czesci oraz roboty budowlane w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

Kategoria

45261000-4 - Wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

1.6.0kreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione okreslenia i skrotu nalezy rozumiec nastepujaco:

« OST- Ogoélna Specyfikacja Techniczna

« SST- Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

« Certyfikat zgodnosci- dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacg, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczng

« Deklaracja zgodnosci- oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela ,
stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng

« Dokumentacja projektowa-stuzgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowe- sktada sie w
szczegolnosci z projektu budowlanego, przedmiaru robét i informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

« Dokumentacja powykonawcza budowy- skitada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
w dokonanymi w trakcie wykonywania robét i innych dokumentéw

« Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienie
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budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor
powierza nadzor nad budows i ktéra reprezentuje interesy inwestora na budowie.

« Przedmiar robot- zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci ich wykonania, ze szczegbétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
rob6t podstawowych.

- Dziennik Budowy opatrzony pieczeciom zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania i dokonywania odbioréw rob6t, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej miedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.
Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu robét oraz wszystkich zdarzen majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowo$ci wykonywania budowy. Z zapisow
powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢ i sposéb wykonywania budowy.

« Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie
wyliczen. Obmiary przeprowadza sie w sposoéb ciggly w jednostkach przyjetych w
przedmiarze robét.

- Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robé6t zgodnie z dokumentacijg
projektowsa i Specyfikacjami Technicznymi.

« Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

« Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

2. MATERIALY
2.1 Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania

lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone polskimi normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w szczeg&towej specyfikacji technicznej

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione
z

terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym wykorzystuje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie ich nieprzyjeciem niezaptaceniem .

2.3 Przechowywanie i sklfadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one

potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wlasciwos¢ do

robot
i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca sktadowania materiatow beda

znajdowaty sie na terenie budowy uzgodnionym z inspektorem nadzoru

2.4 Wariantowe stosowanie materialéow
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Jesli dokumentacja szczegotowej specyfikacji technicznej przewiduje mozliwo$¢ zastosowania
réznych rodzajow materiatow do wykonywania poszczegoéinych elementéw rob6t wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru

2.5 Rodzaje materiatow:

Do realizacji zadania przewiduje sie uzycie materiatow:

« dachowka ceramiczna esoéwka - holenderka;

« drewno impregnowane — taty wymiarowe nasycone 60x40mm;

. zestaw rusztowan z kompletnym wyposazeniem: drabinki, siatka ochronna, wyciag;
- materiaty do zabezpieczenia placu budowy: tablice i znaki ostrzegawcze, barierki;

« blacha stalowa powlekana gr.0,5 — 0,6 mm;;

« preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopodobnych;

Materialy stosowane do robaét dekarskich powinny mieé:

-certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich oraz by¢ oznakowane CE

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta
Na opakowaniach materiatéw do robét dekarskich powinien sie znajdowac termin przydatnosci
do

stosowania Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozjg biologiczng powinny by¢
zgodne z

wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz
zgodne z zaleceniami udzielania aprobat technicznych —ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem powinny spetnia¢ wymagania podane w
aprobatach technicznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom
zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac, przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okres$lonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie

przewidzianym umow3.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegblowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim zamiarze
wyboru

i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy montazu okien nalezy wykorzystywaé odpowiednie narzedzia, elektronarzedzia i sprzet do:
a) sprawdzenia wymiardw i ptaszczyzn;

b) wiercenia otworéw
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4. TRANSPORT
4.1 Ogoéine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w

szczegbtowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym

w umowie

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki prowadzenia robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji
technicznej, projektem organizacji robét oraz poleceniami inspektora nadzoru .

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostanag, jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez
wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatébw elementow robot
beda

oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy i w specyfikacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez wykonawce
nie

p6zniej niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe

z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

5.2 Wykonanie podktadéw pod pokrycia z dachéwek

Podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z tat powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia,

zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999.

b) powierzchnia potaci z fat powinna by¢ potozona na co najmniej 3 krokwiach
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c) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie¢
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia

d) taty powinny mie¢ przekréj 60x40 mm,

e) faty nalezy przybija¢ do kazdej krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny znajdowac si¢ na
krokwiach

f) w przypadku stosowania rynien, do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci od 32 do 38mm
w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien si¢ pokrywac z
wierzchem taty okapowej.

g) wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow

h) wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna by¢ przybita deska
srodkowa — wzdiuz osi kosza, a po obu jej stronach — deski taczone na styk. Wzdtuz kosza
dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybiC deske
$rodkowg wzdtuz osi kosza. Gruboé¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci tat.

i) taty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty
techniczne

5.3 Pokrycia z dachowek ceramicznych

Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na
okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, masztach i podobnych elementach
przechodzgcych przez pokrycie dachu, z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych
od

strony okapu.

Krycie dachéwka ceramiczng powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta wyrobu.

5.4 Pokrycie z folii dachowej

Pokrycia z folii dachowej nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami polskich norm i
wymaganimi producenta.

Ktadac folie dachowa nalezy stosowaé si¢ do nastepujacych zalecen:

a) folie dachowg nalezy rozwija¢ nadrukiem do géry i uktada¢ rownolegle do okapu, lekko
naciagajac

b) dolny brzeg folii powinien konczy¢ sie na blasze okapowej

c) folie nalezy przybi¢ do krokwii gwozdziami

d) na folie nalezy przybic kontrtaty i taty.

e) nastepne pasy folii nalezy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm

f) powyzej kazdego otworu (kominy, okna dachowe) nalezy wykonac rynne z dodatkowego
arkusza folii.Arkusz nalezy wiozy¢ pod najblizszy od géry zaktad miedzy pasami, a dolng
krawedz zawing¢ ku gorze i przybi¢ na tate nad przeszkods. Rynienke uformowac ze spadkiem
na zewnatrz przeszkody.

g) Przy elementach wychodzacych ponad dach, foli¢ nalezy wywina¢ ku goérze i umocowac do
wystajgcego elementu.

5.5. Obrébki blacharskie

Obroébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia. Przy wykonywaniu obrébek
blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne
powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych

dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Obrobki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy powlekanej o grubosci 0,5 — 0,6 mm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Celem kontroli rob6t jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci rob6t budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie

ze sztukg budowlana, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie

rob6t zgodnie z dokumentacjg szczegotowej specyfikacji technicznej (SST).

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot

« organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

« wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

« wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoéinych
elementow robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot

- Wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

«wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Sprawdzeniu
podlega : prawidtowo$¢ kierunku krycia, rozmieszczenia stykowi wielkosci
zaktadow,prawidtowosé

zamocowania dachowek, rownos¢ powierzchni pokrycia.

6.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie polskich, aprobat technicznych.

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

« polskg norma

« aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja i spetniaja wymogi SST

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4 Dokumenty budowy
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Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w
KNRach

oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane

przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym

okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznoéci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych

robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
rob6t. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie,

nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.

8.3 Odbidér czgsciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy

odbiorze
ostatecznym.

8.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego

bedzie
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stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny nastgpi w
terminie

ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

8.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzone wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi

w toku wykonywania rob6t

b) specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej, energetycznej czy o$wietlenia) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

i) wszystkie zarzgdzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajgce bgdg zestawione
wg.

wzoru ustalonego przez zamawiajgcego

8.6 Odbioér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i
przyjeta

przez zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania
[

badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robét, wycenionych w danej pozycji bez
wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikacji technicznej czy tez nie.
Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczeg6towym
harmonogramie robét jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
roboty

objete tg pozycjg kosztorysowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414)

2. Ustawa Prawo zamoéwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz. U. Nr 19, poz. 177).
3. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. ( Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa o systemie oceny zgodnoséci z dnia 30 sierpnia 2002r. ( Dz. U. z 2004r. nr 204, poz.
2087)
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5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62 poz.628 z p6zn. zmianami)

6. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

7. Ustawa o ochronie débr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)

8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)
9. Ustawa o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr
150,

poz.1579).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003r.

w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania

i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany azbest. ( Dz. U. z
2003r. nr 192, poz. 1876).

11. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004r.

w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE ( Dz.U. Nr
209,

poz. 1779)

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.

Nr 198, poz. 2041).

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

16. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniajgce
rozporzgdzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia( Dz.U. Nr 198, poz.
2042).

10.2. Normy

PN-B-91000:1996

Stolarka budowlana-Okna i drzwi-Terminologia

PN-EN 14351-1:2006

Okna i drzwi- Norma wyrobu, wtasciwoséci eksploatacyjne- Cze$¢ 1:0kna i drzwi zewnetrzne
bez

wiasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej lub dymoszczelnosSci.

PN-71/B-10241

Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-61/B-10245

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania

techniczne przy odbiorze.

PN-EN 1304:2002
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Dachoéwki ceramiczne.Definicje i specyfikacja wyrobow.
PN-EN 1304:2002/Ap1:2004
(4) Dachoéwki ceramiczne.Definicje i specyfikacja wyrobow
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