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Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” 
PROJEKT 

UMOWA NR ....................................... 

 
zawarta w dniu  .............................................. 2024 r., pomiędzy: 

 
 
Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym – Łódź Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Tramwajowej 6, 90-132 Łódź,  
będącym dużym przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika numer I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 
czerwca 2014 r, NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla 
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000044561, z kapitałem 
zakładowym w wysokości: 698 765 967,00 zł, z Zarządem Spółki w składzie:  
Zbigniew Papierski – Prezes Zarządu, Krzysztof Maciaszczyk – Wiceprezes Zarządu, Romuald Bosakowski – Członek 
Zarządu i Prokurentem - Krzysztofem Kamińskim,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a ..............................., z siedzibą przy ul. ..........................., NIP: ..................., REGON: ..........., wpisanym                                                 
do .................................., z kapitałem zakładowym/wpłaconym w wysokości .................................................. 
reprezentowanym przez: 
.............................................,  
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 
 
W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego 
została zawarta umowa następującej treści: 
 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku (robota budowlana) 
podstacji trakcyjnej Chocianowice, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy. 

2. Strony zgodnie oświadczają, iż przedmiot niniejszej umowy realizowany będzie w następujący sposób: 
1) wykonanie robót, wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, 
2) wykonanie wymienionych robót i oddanie do eksploatacji budynku podstacji trakcyjnej. 

3. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności w zapisach zawartych w niniejszej umowie oraz dokumentach wymienionych                  
w ust. 3 niniejszego paragrafu, zaistniałe rozbieżności należy tłumaczyć, zgodnie z celem niniejszej umowy, w sposób 
zapewniający prawidłową realizację robót budowlanych. W szczególności w przypadku zaistnienia jakichkolwiek 
wątpliwości lub sprzeczności w treści niniejszej umowy oraz dokumentów, należy mieć na względzie, iż zamiarem 
Zamawiającego i celem umowy jest zapewnienie najlepszej jakości i funkcjonalności obiektów stanowiących przedmiot 
umowy oraz zgodności przedmiotu umowy z obowiązującymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalają, w myśl                        
art. 65 Kodeksu cywilnego, że w przypadku ujawnienia rozbieżności lub sprzeczności w treści umowy lub dokumentów, 
przyjmować się będzie znaczenie i treść korzystniejszą pod względem zapewnienia, jakości wykonania przedmiotu 
umowy, analogicznie też w przypadku ujawnienia wątpliwości lub sprzeczności co do zakresu obowiązków Wykonawcy, 
pierwszeństwo będzie nadawać się znaczeniu stwierdzającemu istnienie obowiązku, pomijać się będzie zaś znaczenia 
zmierzające do zwolnienia Wykonawcy z realizacji obowiązku. 

 
§2 

Termin realizacji, Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 
1. Datą rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy jest data jej zawarcia. 
2. Przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciągu 120 dni od dnia złożenia dyspozycji prze Zamawiającego. 
3. Termin realizacji przedmiotu niniejszej umowy uważa się za dochowany, jeżeli w ciągu okresu, o którym mowa w ust. 2 

niniejszego paragrafu nastąpi wykonanie całości robót określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy i zostanie 
podpisany przez Strony „Protokół odbioru końcowego”.  
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4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz dołożeniem szczególnej i najwyższej staranności 
doświadczonego profesjonalisty, że wskazane terminy są obiektywne i prawidłowo określone i są wystarczające                           
dla wykonania i zakończenia wszystkich robót, usług i dostaw stanowiących przedmiot niniejszej umowy.  

5. Harmonogram Rzeczowo – Finansowy sporządzony przez Wykonawcę w ciągu 7dni od daty podpisania niniejszej umowy 
musi wypełniać wszelkie wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego oraz treści 
Zaproszenia do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu i określać między innymi szczegółowe terminy realizacji 
poszczególnych elementów robót budowlanych (czynności). 

6. W przypadku, gdy złożony harmonogram, opisany w ust. 5 niniejszego paragrafu, stanie się niespójny z faktycznym 
postępem pracy lub ze zobowiązaniami Wykonawcy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia z własnej inicjatywy lub w terminie 7 dni na żądanie Zamawiającego skorygowanego harmonogramu, który 
wymagać będzie akceptacji Zamawiającego, uprawnionego również do zgłaszania i wprowadzania w nich zmian.  

7. Zmiana harmonogramu opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu oraz jego akceptacja nie pozbawia Zamawiającego 
prawa naliczenia kar umownych z tytułu niedochowania terminu zakończenia realizacji robót budowlanych określonego                   
w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana w/w harmonogramu, wykonana zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzania aneksu                         
do umowy. Nie dotyczy to zmiany terminu końcowego realizacji umowy. 
 

II. ROBOTY BUDOWLANE 
§3 

Roboty budowlane – zasady ogólne 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszelkie roboty zgodnie z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Przed rozpoczęciem realizacji robót Zamawiający ma prawo korekty przedstawionego w Harmonogramie Rzeczowo                      
– Finansowym terminu realizacji poszczególnych robót, jeśli przemawia za tym ważny interes Zamawiającego i nie 
sprzeciwiają się temu względy techniczne oraz zasady sztuki budowlanej oraz interes Wykonawcy. 

 
      §4 

Uwagi ogólne do organizacji prac Wykonawcy 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu plan kontroli 

jakości określony dla każdej z robót: 
1) rodzaj i technologię robót, 
2) zastosowane receptury, 
3) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
4) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
5) zabezpieczenie wykonanego elementu przed uszkodzeniem po zakończeniu robót do czasu odbioru obiektu                      

do użytkowania, 
6) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
7) wnioski i ustalenia pokontrolne. 

2. Zamawiający ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, lub wystąpienia o dokonanie 
uzupełnień. Kompletny plan kontroli, jakości winien być przedstawiony w terminie minimum 7 dni przed planowanym 
rozpoczęciem Robót.  

3. Akceptacja przez Zamawiającego planu kontroli, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, jest warunkiem 
koniecznym do przystąpienia do wymienionych w nim robót. Pisemne formy dokonania bieżących oraz końcowych 
kontroli, inwentaryzacji i sprawdzeń parametrów technicznych wykonywanych prac będą stanowić dokumentację ich 
wykonania i stanowić podstawę do dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania, w celu zabezpieczenia i utrzymania jakichkolwiek 
istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., zarówno nad, jak i pod ziemią, w trakcie robót tak, aby spełnić 
wymagania przepisów, lokalnych władz i Zamawiającego, a także usunąć wszelkie szkody i pokryć koszty ich usunięcia 
lub opłaty związane z odnośnymi instalacjami. W przypadku natrafienia na inne niewidoczne wcześniej instalacje, 
Wykonawca zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z 
właścicielem sieci, na warunkach zawartych w niniejszej umowie.  

5. W przypadku ingerencji w istniejącą infrastrukturę, Wykonawca przeniesie niezbędne instalacje tak, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie istniejących obiektów. Wszelkie prace, działania mogące wpłynąć na stan istniejących 
budynków, instalacji, przewodów, kanalizacji, kabli elektrycznych, telefonicznych, gazociągów, wodociągów itp. zarówno 
na terenu budowy, jak i w sąsiedztwie, muszą być prowadzone po wcześniejszym ich uzgodnieniu z lokalnymi władzami, 
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właścicielami sieci i Zamawiającym (zakład w ruchu). Powiadomienie podmiotów, o których mowa w niniejszym ustępie, 
powinno nastąpić w imieniu Zamawiającego i zawierać wskazanie terminu rozpoczęcia danych robót.  

6. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie w Polsce i posiadać aktualne aprobaty techniczne, świadectwa jakości, dokumenty odniesienia                               
i certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego, jeżeli zostały dostarczone na teren budowy, 
zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Kategorycznie, pod groźbą 
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiałów. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego 
przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne                                     
z wymaganiami. 

7. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały oraz urządzenia, a także wcześniej wykonane elementy 
budynku i zagospodarowania terenu, zabezpiecza je przed uszkodzeniem i zniszczeniem do momentu oddania obiektu do 
użytkowania. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w terminach i na warunkach wskazanych w umowie. W przypadku 
nieusunięcia usterek we wskazanym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie usterek stronie trzeciej. Ponadto 
Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia usterek. 
Zamawiający może zaspokoić swoich roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w §20 
niniejszej umowy. 

9. Zamawiający może zlecić wykonanie badań materiałów w celu potwierdzenia ich zgodności z wymaganiami 
Zamawiającego. W przypadku, gdy wyniki badań nie potwierdzą, iż zastosowane materiały są zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego Wykonawca pokryje koszty wykonania badań. 

 
§5 

Czynności organizacyjno – przygotowawcze 
1. Wykonawca zapozna się z terenem budowy, jego sąsiedztwem, w szczególności uzbrojeniem terenu. 
2. Sprawdzenie stanu terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy przed rozpoczęciem robót. 
3. Zamawiający ma prawo do wniesienia uzupełnień, dokonania korekt oraz wnioskowania o dokonanie uzupełnień                

w przedstawionym planie organizacji terenu budowy, planie ochrony p. poż. w zakresie zgodnym z obowiązującymi 
przepisami prawa.  

4. Zamawiający zwolniony jest z odpowiedzialności za mienie Wykonawcy i jego Podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

5. Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez Zamawiającego. Wykonawca zabezpieczy teren budowy zgodnie 
z zatwierdzonym planem. Wykonawca wyposaży teren budowy, w ramach jego organizacji, w sprzęt p.poż. i będzie 
sprawował nad nim bieżący nadzór.  

6. Wykonawca w ciągu 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy, opracuje i dostarczy do Zamawiającego 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (w skr. BIOZ), zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 
120, poz. 1126). Integralną częścią tego planu powinno być szczegółowe oszacowanie ryzyka wykonywanych robót wraz 
ze wskazaniem metod skutecznego minimalizowania ryzyk budowlanych.  

7. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, uzgodnień itp. oraz 
ponoszenie wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, 
transportu, składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji, zajęcia pasa drogowego oraz działek 
sąsiadujących z terenem podstacji. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz za zapewnienie ochrony własności 
publicznej i prywatnej. Wykonawca w przypadku uszkodzenia, w trakcie realizacji robót, instalacji, urządzeń podziemnych 
lub infrastruktury naziemnej obcej, zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego i 
właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń, według 
wytycznych właściciela, na swój koszt i własnym staraniem. 

9. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP                  
w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace według sprawdzonych technologii                                           
i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie 
z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 
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§6 
Zorganizowanie zaplecza i logistyki Terenu Budowy 

1. Teren budowy:  
1) W ramach organizacji Terenu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów 

ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie p.poż. w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
odpowiednich przepisów bezpieczeństwa p.poż. 

2) Wykonawca, we własnym zakresie, przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników przed ich 
przystąpieniem do pracy. Sposób przeprowadzenia instruktażu i udokumentowania jego przeprowadzenia omówiony 
jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 nr 180, poz. 1860, ze zm.). Dokumentację potwierdzającą posiadanie 
przez pracowników: 
a) aktualnych badań lekarskich dopuszczających do wykonywania prac, 
b) przeszkoleń w zakresie przepisów BHP i p.poż,  
c) szkolenia stanowiskowego i zaznajomienia z treścią planu BIOZ. 

3) Wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie robót muszą posiadać aktualne wyniki badań lekarskich, dopuszczające 
ich do pracy na zajmowanym stanowisku. 

4) Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych w miejscach 
wskazanych w organizacji terenu budowy do czasu ich wbudowania lub na okres przerw w pracy, na terenie terenu 
budowy, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość 
przechowywania materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

5) Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570, ze zm.) 

6) Wykonawca zobowiązuje się do: 
a) zaangażowania i kontroli bieżącej nad zatrudnionym pracownikami wszystkich branż, posiadającymi właściwe                   

i zgodne z obowiązującymi przepisami uprawnienia i przeszkolenia w technologiach robót, 
b) nie dopuścić do pracy i robót osób nieuprawnionych lub nieposiadających udokumentowanych przeszkoleń                   

w technologiach prac, 
c) użycia do prac sprawnych i bezpiecznych maszyn, urządzeń i sprzętu posiadających aktualne świadectwa                       

i odnośne rejestracje dopuszczające do pracy, 
d) prowadzenie wymaganej przepisami bieżącej kontroli w/w sprzętu i jej ewidencji, których dokumenty będą                        

do wglądu dla uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, 
e) używania do prac rusztowań posiadających świadectwa dopuszczenia do użytku w budownictwie, zmontowane 

kompletnie oraz demontowane zgodnie z instrukcjami producenta przez osoby posiadające uprawnienia                      
do montażu tych rusztowań pod kierownictwem osoby uprawnionej do nadzoru nad tego rodzaju pracami. 

7) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
2. W zakresie wyposażenia terenu budowy Wykonawcę obowiązują następujące wytyczne: 

1) Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wszelkie ewentualne roszczenia służb miejskich i Policji w związku                      
z konsekwencjami wykonywania robót budowlanych, 

2) dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne ich 
opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów, 

3) zapewnienia dojazdów i dojść do innych posesji na czas prowadzenia robót, 
4) wyposażenie pracowników w ubrania robocze, identyfikatory, przepustki, kamizelki odblaskowe, kaski, szelki BHP, 

buty, maski, okulary BHP oraz ochraniacze na uszy przeciw hałasowe, w zależności od potrzeb. 
3. Podpisanie „Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych” nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do usunięcia 

wszelkich wad lub usterek, jakie zostaną stwierdzone w „Protokole usterek i wad”. 
 

§ 7 
Materiały z rozbiórki. 

1. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy 
odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013,                   
poz. 21, ze zm.), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego 
odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie 
gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach 
gospodarowania nimi, przekazać Zamawiającemu wymagane przepisami prawa karty odpadów, zgodnie z ustawą                        
o odpadach. 
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§8 

Przekazanie terenu budowy i pozostałe obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych  
1. Przekazanie Terenu Budowy zostanie potwierdzone w protokole przejęcia podpisanym przez Zamawiającego                      

i Wykonawcę. Przekazanie Terenu Budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 
2. Z dniem przekazania terenu budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki i odpowiedzialność za prawidłowe 

utrzymanie stanu terenu budowy i bezpieczeństwo znajdujących się tam osób oraz za wszelkie szkody powstałe 
w związku z robotami, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności właścicieli 
i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza terenem budowy w wyniku działań 
lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu 
protokolarnego oddania terenu budowy, które nastąpi po dacie odbioru końcowego robót budowlanych. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie angażował Zamawiającego w jakiekolwiek spory sądowe lub inne spory w związku 
z wszelkimi szkodami poniesionymi przez osoby trzecie w wyniku wykonywania niniejszej umowy. Wykonawca zwolni 
Zamawiającego w granicach dopuszczonych prawem od odpowiedzialności wobec osób trzecich z tytułu tego rodzaju 
roszczeń. 

4. Wykonawca ponosić będzie ryzyko uszkodzenia lub utraty urządzeń, materiałów i innych rzeczy pozostających na terenu 
budowy. 

5. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca uporządkuje teren budowy oraz 
zapewni w tej części odpowiednie warunki dla użytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiającego. W przypadku nie 
dokonania przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający dokona uporządkowania 
terenu budowy na koszt Wykonawcy i dokona potrącenia tych kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa                                    
w §19 niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Do dnia odbioru końcowego robót teren budowy i roboty będą pod kontrolą Wykonawcy, a Wykonawca podejmować 
będzie wszelkie niezbędne czynności dla utrzymania porządku i stworzenia takich warunków, które pozwolą uniknąć 
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. 

7. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia jakichkolwiek niedogodności dla osób trzecich oraz aby 
zapobiec jakimkolwiek szkodom tak wobec innych osób, jak też ich rzeczy. 

 
§9 

Podwykonawcy 
1. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot 

umowy, nie stanowi zmiany niniejszej umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych poniżej. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania starannego wyboru Podwykonawców spośród podmiotów mających 
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji robót budowlanych o podobnej skali. Zatrudnienie 
Podwykonawcy nie zwolni Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy 
powierzonego Podwykonawcy. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany sprawować stały nadzór  nad realizacją przedmiotu 
umowy przez Podwykonawców, dalszych podwykonawców ich przedstawicieli lub pracowników i ponosi taką 
odpowiedzialność za ich działania lub zaniechania jak za własne działania lub zaniechania. 

3. W odniesieniu do robót budowlanych oraz usług, które będą wykonywane na terenie inwestycji, podlegającym 
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do wykonania 
przedmiotu umowy, o ile są już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 
osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy, a także przekazać informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 
zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Przedmiotem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio robót 
budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają częściom zamówienia określonego umową, zawartą pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez Zamawiającego 
Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza w sposób rażący swoje 
zobowiązania, a w szczególności narusza przepisy BHP i ochrony środowiska. 

6. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą:  
1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń określona w umowach z Podwykonawcami nie 
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przekraczała wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, 
3) musi być zawarte postanowienia dotyczące obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, i jej zmian, 

4) muszą być zawarte postanowienia zobowiązujące Podwykonawców/dalszych podwykonawców                                  
do pozostawania w całym okresie realizacji umów podwykonawczych czynnym podatnikiem VAT, zobowiązujące 
Podwykonawców/dalszych podwykonawców do składania na pisemne żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy 
aktualnych zaświadczeń z właściwego Urzędu Skarbowego potwierdzających status Podwykonawców/dalszych 
Podwykonawców jako czynnych podatników VAT. 

7. W przypadku umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, stosuje się następującą procedurę: 
1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedstawi Zamawiającemu:  

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu robót, które mają być wykonane przez tego Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy                           
– w przypadku, gdy o taką zgodę występuje Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość zatrudnienia dalszego 
Podwykonawcy wykonującego roboty budowlane jedynie za zgodą Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

2) Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zaopiniowania projektu umowy i przekazania                                          
go do Wykonawcy. 

3) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu dokumentów, o których mowa w pkt) 1 niniejszego ustępu, 
Zamawiający w formie pisemnej:  
a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w formie pisemnej zgody na zawarcie umowy 

lub 
b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w tym przypadku Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca ponownie przedstawi projekt umowy o podwykonawstwo                             
w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do projektu lub też zastosuje się do innych zaleceń 
Zamawiającego zawartych w treści zastrzeżeń. 

4) Nie zgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo                         
w powyżej we wskazanym powyżej terminie uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną                         
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub                      
w przypadku, gdy umowa była zawarta wcześniej w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy                                    
o wykonawstwo.  

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, może zgłosić w formie 
pisemnej sprzeciw w stosunku do tej umowy. W tym przypadku Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
ponownie przedstawi umowę o podwykonawstwo w powyższym trybie, jeśli wprowadzi odpowiednie zmiany do umowy lub 
też zastosuje się do innych zaleceń Zamawiającego zawartych w treści sprzeciwu. Nie zgłoszenie w formie pisemnej 
sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

10. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za zakres robót 
budowlanych, nie przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, wynikających                              
z Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego założonego przez Wykonawcę, o który mowa w §2 niniejszej umowy.                          
W przypadku nie przestrzegania powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie 
zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie, jak również z zachowanie prawa do wystąpienia 
przeciwko Wykonawcy z roszczeniem o zwrot różnicy kwoty wynagrodzenia jaką musiał Zamawiający zapłacić, w związku 
z jego odpowiedzialnością wynikającą z obowiązujących przepisów prawa, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
a kwotą wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, jaką przewidział Wykonawca. 

11. Wykonawca lub Podwykonawca może wprowadzić na teren budowy Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę robót 
budowlanych tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadku wprowadzenia dalszego podwykonawcy - po uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz Wykonawcy. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez jego 
zgody o ile nie zostaną spełnione warunki opisane w ust. 7 – 9 niniejszego paragrafu. W przypadku nastąpienia takiej 
okoliczności Zamawiający naliczy karę na zasadach określonych w §21 ust. 1 pkt 7) niniejszej umowy.  
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12. W razie wytoczenia powództwa przez któregokolwiek z Podwykonawców lub dalszych podwykonawców przeciwko 
Zamawiającemu, Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, weźmie na swój koszt udział w postępowaniu                          
w zakresie niezbędnym do ochrony Zamawiającego przed odpowiedzialnością wobec tego Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. Zamawiający, który zgłosił powyższe żądanie, zobowiązuje się nie uznawać takiego powództwa ani nie 
zawierać ugody z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody na takie 
czynności ze strony Wykonawcy, jak i wykorzystać dostępne prawnie środki procesowe w celu obrony, w szczególności 
tak, by nie doprowadzić do wydania wyroku zaocznego lub uprawomocnienia się nakazu zapłaty na skutek niepodjęcia 
obrony. Zamawiający, po zgłoszeniu żądania, o którym mowa powyżej, nie będzie w ramach postępowania kwestionować 
zarzutów zgłaszanych przez Wykonawcę pod rygorem utraty roszczeń regresowych Zamawiającego wobec Wykonawcy. 
Zamawiający będzie dokonywał czynności procesowych zgodnie ze wskazaniami Wykonawcy, mającymi na celu obronę 
przed roszczeniami Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Ponadto Wykonawca zawiadomi Zamawiającego                     
o wszelkich sporach z Podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami oraz o innych okolicznościach, z którymi w 
ocenie Wykonawcy wiązać się może wystąpienie przez nich z roszczeniami przeciwko Zamawiającemu, w terminie 14 dni 
od dnia ich wystąpienia. 

13. Jeśli zostanie wydany tytuł egzekucyjny przeciwko Zamawiającemu, pomimo dochowania przez Zamawiającego 
powyższych postanowień, zasądzający zapłatę od Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 §5 
Kodeksu cywilnego, w oparciu o okoliczność niezapłacenia należności na rzecz tego Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy przez Wykonawcę, Zamawiający, zaspokoiwszy należności zasądzone od niego tytułem egzekucyjnym, 
będzie uprawniony w pierwszej kolejności skorzystać z zabezpieczenia wykonania w zakresie równym takim 
zaspokojonym przez Zamawiającego należnościom, a w przypadku, gdy zabezpieczenie nie pokryje całości jego 
zabezpieczenia, przysługuje mu prawo żądania pokrycia pozostałej części przez Wykonawcę. 

14. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zapewni rozwiązanie umowy z danym Podwykonawcą lub 
dalszym podwykonawcą na żądanie Zamawiającego, jeśli w ocenie Zamawiającego czynności lub zaniechania 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będą powodowały nienależyte wykonanie niniejszej Umowy przez 
Wykonawcę. 

15. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy oraz dalszego 
podwykonawcy i o rozpoczęciu takiej pracy na terenu budowy. 

16. Podwykonawca oraz dalszy podwykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i sprzęt, gwarantujące należyte, 
zgodne z umową o roboty budowlane, wykonanie umowy. 

17. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się,                     
na zasadach określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału                                    
w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, na moment dokonywania zmiany. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy, z którego potencjału skorzystał Wykonawca, zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować                           
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

19. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych tj. zmiana nazwy, imion i nazwisk oraz danych 
kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktów z nimi zaangażowanych w realizacje umów                                          
o podwykonawstwo. 

 
§10 

Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót budowlanych 
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na teren budowy wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki potrzebne 

do wykonania robót określonych w niniejszej umowie. Wynagrodzenie obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót. 

2.     Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, na każde żądanie Zamawiającego, dokument potwierdzający pochodzenie 
materiału. 

3.     Kolorystyka, rodzaj materiałów wykończeniowych, stolarka, okucia, oświetlenie bezwzględnie wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 7 dni od zgłoszenia 
przez Wykonawcę (odmowa wymaga uzasadnienia). 

4.     Strony oświadczają, że o ile nie zostanie uzgodnione inaczej na piśmie, wszystkie materiały, urządzenia oraz inne środki 
będą nowe i o jakości określonej w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach załączonych do umowy, a ponadto 
będą posiadać: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stwierdzający zgodność 

z kryteriami technicznymi, określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących normy europejskie, Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
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2) w przypadku materiałów, urządzeń i innych środków niepodlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa - 
deklarację bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie, Normą Polską, 
aprobatą techniczną lub innym dokumentem odniesienia technicznego. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do regularnego kontrolowania jakości materiałów, zaś Wykonawca zobowiązany jest 
do niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu wszystkich próbek materiałów potrzebnych do przeprowadzenia takiej 
kontroli. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość materiałów jest niezgodna z warunkami określonymi 
w niniejszej umowie, Wykonawca usunie takie materiały z terenu budowy i zastąpi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi 
z Zamawiającym materiałami w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 
§111 

Wykonawcy wspólnie realizujący umowę 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego 
do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest 
także do wystawiania faktury, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu 
wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będzie: ….., z siedzibą ….., reprezentowany przez: ….. 
4. W przypadku Wykonawców wspólnie realizujących umowę jeden z Wykonawców przekaże Zamawiającemu polisę,                           

o której mowa w §22 umowy, w której współubezpieczonymi będą wszyscy Wykonawcy realizujący niniejszą umowę. 
Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie 
umowę. 

 
§12 

Zobowiązania Zamawiającego  
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1) zapewnienia środków na finansowanie robót budowlanych, 
2) przekazania terenu budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami umowy,  
3) zapewnienia nadzoru nad realizacją robót budowlanych,  
4) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, nie będących decyzjami 

administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków Zamawiającego, w terminie 10 dni 
roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, chyba                 
że przedmiot takiej decyzji wewnętrznej wymaga analizy, wówczas Zamawiający może podjąć taką decyzję                     
w innym terminie nie dłuższym jednak niż 30 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia 
o potrzebie wykonania takich działań, 

5) powołanie Komisji Odbioru Końcowego robót budowlanych, 
6) uczestniczenia w działaniach odbiorowych robót końcowych razem z Wykonawcą. 

 
§13 

Nadzór Zamawiającego i obowiązki Zamawiającego 
Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku ich wykonywania.                            
Aż do chwili dokonania odbioru końcowego robót budowlanych Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy usunięcia 
wszelkich dostrzeżonych wad, niezależnie od wcześniej wykonanych testów, kontroli lub dokonania zapłaty faktury przejściowej 
obejmującej dane elementy robót. 
 

III. PRZEJĘCIE ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
§14 

Zgłoszenie gotowości robót do odbioru końcowego robót budowlanych 
1. Zgłoszenie gotowości robót do odbioru końcowego robót budowlanych nastąpi: 
 1) w przypadku, gdy całość przedmiotu umowy zostanie zrealizowana, Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru 

końcowego robót budowlanych poprzez:  
a) pisemne powiadomienie Zamawiającego. 

1. Czynności odbioru końcowego robót budowlanych.  
1) Odbiór końcowy robót budowlanych zostanie przeprowadzony przez komisję odbioru końcowego robót budowlanych 

powołaną przez Zamawiającego. 

                                                 
1 Wypełnia się, jeśli dotyczy Wykonawcy 
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2.  Z czynności odbioru końcowego robót budowlanych zostanie sporządzony przez Zamawiającego i podpisany przez 
Zamawiającego i Wykonawcę „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych”, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w ich toku, w tym wszelkie ujawnione wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności odbioru 
końcowego: 
1) zostaną stwierdzone istotne wady Robót uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo odmówić przejęcia określając w protokole powód ich nieodebrania i termin 
usunięcia Wad oraz ponownego przystąpienia do odbioru lub,  

2) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszą „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych”, obniżając 
odpowiednio wynagrodzenie, Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

3) zostaną stwierdzone wady, które uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz 
drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, według własnego wyboru – przez Wykonawcę lub podmiot trzeci; 
Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot z wynagrodzenia Wykonawcy lub 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.   

3. Potwierdzenie usunięcia wad i usterek. Po tym, jak wszystkie wady i usterki wyspecyfikowane w liście załączonej do 
„Protokołu z przeglądu technicznego” zostaną usunięte, Zamawiający i Wykonawca powinni, w ciągu 3 dni                              
od daty otrzymania przez Zamawiającego od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, potwierdzić usunięcie wad i 
usterek w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie protokołu usunięcia wad i usterek. „Protokół z usunięcia 
wad i usterek” jest załącznikiem do „Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych”. 

4. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, Strony podpiszą „Protokół odbioru końcowego robót budowlanych” 
potwierdzający jej wykonanie. Czas trwania czynności odbioru końcowego robót wliczany jest do terminu zakończenia 
realizacji robót budowlanych.  

 
§15 

Zwrot terenu budowy 
1. W terminie 14 dni od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych” Wykonawca musi być gotowy do 

protokolarnego przekazania Zamawiającemu terenu budowy.  
2. Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiającemu. W przypadku 

uszkodzeń, Wykonawca obowiązany będzie pokryć koszty naprawy. Koszty napraw mogą być potrącane z jakiegokolwiek 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 
§16 

Rękojmia i gwarancja w zakresie robót budowlanych 
1. Okres rękojmi na roboty budowlane wynosi ………. Miesięcy (minimum 24 miesiące), licząc od daty podpisania „Protokołu 

odbioru końcowego robót budowlanych”. W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad i usterek, Zamawiający może 
wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad i usterek, który nie będzie krótszy niż 10 dni, z zastrzeżeniem, iż: 

 1)  po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie,  
 2)  będzie uprawniony do zastępczego powierzenia na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze) usunięcia 

stwierdzonych wad i usterek podmiotowi trzeciemu, w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek 
istotnych w terminie i dokonania stosownego potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy kwoty odpowiadającej kosztom takiego zastępczego usunięcia wad i usterek.  
W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy okaże się niewystarczająca, Wykonawca jest 
zobowiązany do pokrycia powstałej różnicy lub,  

3) będzie uprawniony do dokonania stosownego obniżenia Wynagrodzenia za roboty, jeżeli stwierdzone przez 
Zamawiającego wady i usterki nieistotne są nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie wad                      
i usterek nieistotnych. Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot                         
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2.  Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady i usterki zostanie rozszerzona 
poprzez udzielenie gwarancji.  

3. Okres gwarancji Wykonawcy liczony będzie od daty podpisania „Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych” 
i będzie równy okresowi rękojmi. 

4.   Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.  
5. Strony ustalają następujący tryb usuwania wad i usterek robót, ujawnionych w okresie gwarancji: 

1) Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej 
o stwierdzonej wadzie i usterce, 
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2) Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na swój koszt i we własnym zakresie stwierdzonych wad i usterek, w 
terminach określonych poniżej: 
a) wady i usterki uniemożliwiające korzystanie z przedmiotu umowy lub jego elementów w terminie 5 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 
b) wady i usterki utrudniające korzystanie z przedmiotu umowy lub jego elementów w terminie 14 dni od daty 

otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej, 
c) wady i usterki nieistotne w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o którym mowa powyżej,                      

w wyjątkowych wypadkach, w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. 
3) Po bezskutecznym upływie terminu określonego w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu Zamawiający usunie wady i 

usterki we własnym zakresie, a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych zleci usunięcie 
wad i usterek osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytułu obciąży Wykonawcę. 

4) Wykonawca, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w ust. 5 pkt 3) niniejszego 
paragrafu, zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu wszystkich poniesionych przez niego kosztów w terminie 7 
dni od otrzymania pisemnego wezwania. 

5) Jeżeli Wykonawca nie dokona usunięcia wad i usterek w terminie określonym w ust. 5 pkt 2) niniejszego paragrafu, 
Zamawiający przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości określonej w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

6) Jeżeli usunięcie wady i usterki wymagać będzie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać projekt we własnym zakresie.  

6. W przypadku, gdy wada i usterka spowoduje powstanie uszkodzeń w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowiązany jest  
do usunięcia ich na własny koszt. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy dzień 
opóźnienia w usunięciu jakichkolwiek wad i usterek robót ,w ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub z tytułu 
udzielonej gwarancji na roboty, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek. Zastrzeżone kary umowne nie 
pozbawiają Zamawiającego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 

8. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie może odmówić usunięcia wad i usterek w zakresie robót wykonanych na 
podstawie niniejszej umowy, bez względu na wysokość kosztów z tym związanych.  

9. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 3 – 5 niniejszego paragrafu, 
jeżeli zgłosił wadę i usterkę robót przed upływem tego okresu. 

10. W odniesieniu do wadliwego elementu przedmiotu umowy, w zamian którego Wykonawca dostarczył Zamawiającemu 
element wolny od wad i usterek lub w którym dokonał napraw, Zamawiający będzie uprawniony do przedłużenia okresu 
gwarancyjnego o okres równy okresowi, w którym z powodu wady i usterki nie mógł korzystać z takiego elementu. 

11. Strony dopuszczają możliwość pokrycia przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

12. Zamawiający w terminie jednego miesiąca od zauważenia wady i usterki dokona zgłoszenia tego faktu,                                             
z zastrzeżeniem utraty praw powoływania się na jej istnienie w późniejszym terminie. 

 
IV. POSTANOWIENIA DODATKOWE 

§17 
1.  W przypadku wykonywania robót w sposób niezgodny z wymienionymi w niniejszej umowie, dokumentacji projektowej, lub 

obowiązującymi przepisami prawa, wymogami, Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania 
robót/dostaw/usług oraz usunięcia wszelkich wad na koszt Wykonawcy, w tym także jeszcze przed całkowitym 
ukończeniem robót. 

1. Za wyjątkiem sytuacji określonych inaczej w niniejszej umowie, Wykonawca na własny koszt dostarczy wszelkie materiały 
i urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, łącznie z tymi, 
które nie są określone wyraźnie w umowie, ale są niezbędne do wykonania robót. Wszelkie materiały oraz jakość ich 
wykonania powinny być zgodne z warunkami i wymogami określonymi w umowie. Wszelkie użyte materiały powinny być 
nowe, o ile Strony nie ustalą inaczej. 

2. Podczas realizacji umowy Wykonawca powinien stosować się do warunków zawartych w obowiązujących przepisach, 
w tym do aktów prawa miejscowego oraz wszelkich ostatecznych i prawomocnych decyzji administracyjnych dotyczących 
robót.  
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§18 
Opóźnienie w realizacji prac 

1. W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem robót tak dalece, że przy dotychczasowym 
sposobie wykonywania robót, może nastąpić niedotrzymanie terminów, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy, 
niezależnie od innych przysługujących mu praw, Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy podjęcia 
działań w celu nadrobienia powstałego opóźnienia.  

2. W przypadku otrzymania przez Wykonawcę uzasadnionego wezwania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu na piśmie, w terminie 5 dni od daty otrzymania 
wezwania, propozycji działań niezbędnych dla nadrobienia powstałego opóźnienia oraz do określenia terminu, w którym 
opóźnienie zostanie nadrobione. Jeżeli jakiekolwiek działania zaproponowane przez Wykonawcę w celu nadrobienia 
opóźnienia wymagają współdziałania ze strony Zamawiającego lub wymagają poniesienia przez Zamawiającego 
dodatkowych kosztów, wówczas przed ich podjęciem Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z wyżej opisanymi działaniami Wykonawcy, 
Zamawiający ma prawo potrącać z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy.  

3.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi propozycji, o której mowa w ust. 2 lub w razie utrzymywania się opóźnienia 
pomimo upływu terminu wskazanego przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy 
termin na nadrobienie opóźnienia. W razie bezskutecznego upływu takiego dodatkowego terminu oraz będącego jego 
wynikiem opóźnienia, Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania lub dokończenia danego elementu 
robót w ramach grupy robót innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania uprzedniego 
bądź następczego zezwolenia Sądu (zastępcze wykonanie), o czym niezwłocznie poinformuje pisemnie Wykonawcę.  

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu, nie wyłącza 
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, nie wyłącza przysługującego 
Zamawiającemu prawa naliczenia kar umownych zastrzeżonych w umowie, nie powoduje utraty ani ograniczenia 
uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi lub gwarancji w zakresie odpowiedniej części zrealizowanej 
przez Wykonawcę inwestycji, ani też nie wyłącza przysługującego Zamawiającemu prawa odstąpienia od umowy                          
w całości lub części, jeżeli zachodzą ku temu podstawy umowne lub ustawowe. 

 
V. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

§19 
Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, iż za realizację przedmiotu niniejszej umowy w zakresie realizacji robót budowlanych Wykonawca otrzyma 
łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto: …… PLN (słownie: ...), plus należny podatek VAT. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy                             
wskazane w treści faktury, w terminie 30 dni od daty przekazania oryginału prawidłowo wystawionej faktury (pod 
warunkiem jej poprawności pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym), wraz z załączonymi wymaganymi 
dokumentami dotyczącymi umów podwykonawczych. Przed dokonaniem płatności Zamawiający, dokona jej weryfikacji. 
Podstawą do wystawienia faktury będzie „Protokół odbioru końcowego robót”. 

3. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za zakończone i odebrane roboty budowlane, oprócz 
„Protokołu odbioru końcowego robót” będzie przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty należnego 
(wymagalnego i niewymagalnego) wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wraz z protokołami 
odbioru robót) oraz pisemnych oświadczeń wszystkich Podwykonawców oraz ewentualnie dalszych podwykonawców o 
dokonaniu zapłaty na ich rzecz 100% należności za wykonane prace lub oświadczeń Podwykonawców o zrzeczeniu się 
względem Zamawiającego roszczeń o zapłatę z tego tytułu; brak tych oświadczeń stanowi podstawę do odmowy przyjęcia 
faktury przez Zamawiającego. 

4. Postanowienia ust. 5 - 8 niniejszego ustępu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 Kodeksu cywilnego. 

5. Datą płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty, jakie poniósł Wykonawca celem 

wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: koszty uzyskania pozwoleń i zezwoleń, koszty prac projektowych oraz 
koszty nadzoru autorskiego, koszty robót budowlanych, koszty sprzętu i wyposażenia, koszty oprogramowania, koszty 
uzyskania licencji, udzielenie licencji oraz sublicencji, przeniesienie prawa do wykonywania praw zależnych oraz prawa 
zezwalania do wykonywania praw zależnych, koszty i opłaty związane z zakupem sprzętu, transportem, ubezpieczeniem 
oraz koszty szkoleń. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega zmianie poza przypadkami wskazanymi                                
w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią dokumentacji, której zapisy są dla niego czytelne 
i zrozumiałe, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto zapoznał się z wymaganiami robót 
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budowlanych, szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowana i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją 
ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek 
błędów w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie robót. Przyjmuje się, że 
wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia robót budowlanych oraz wszelkie związane z nim zagrożenia, jak 
i nieprzewidziane okoliczności. 

8. Rozliczenie robót nastąpi fakturą po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy i po podpisaniu „Protokołu odbioru 
końcowego robót budowlanych”. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części 
odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków za zapłatę Podwykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, 
w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania przelewu metodą podzielonej płatności (split payment). 
10. Wykonawca oświadcza, że w przypadku, gdy transakcje będące przedmiotem umowy są objęte solidarną 

odpowiedzialnością za zobowiązania podatkowe, o której mowa w przepisach o podatku od towarów i usług, wykona 
prawidłowo zobowiązania podatkowe, w szczególności prawidłowo określi stawki podatku od towarów i usług oraz rozliczy 
kwotę podatku należnego przypadającego na te transakcje. W przypadku uznania przez administrację podatkową,                      
że z tytułu przedmiotowych transakcji Wykonawca nie wykonał prawidłowo zobowiązań podatkowych, Wykonawca 
zobowiązuje się do poniesienia obciążeń nałożonych na Zamawiającego przez administrację podatkową. 
 

 
VI. ZABEZPIECZENIA, KARY UMOWNE, UBEZPIECZENIE, CESJA 

§20 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem należytego wykonania umowy ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy na rzecz Zamawiającego 
w kwocie 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).  

2. Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:  
1) w pieniądzu (w PLN) przelewem na prowadzony w PLN rachunek bankowy Zamawiającego Nr 44 1240 5585 1111 

0000 4886 9270,  
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie 

kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 
3) w gwarancjach bankowych,  
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018 r., poz. 110   z późn. zm.).  
4. W ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie 

potwierdzone „Protokołem końcowym odbioru robót” (protokół zostanie podpisany przez Wykonawcę                                  
i Zamawiającego z chwilą ukończenia wszystkich robót, po wykonaniu wszystkich przeglądów, sprawdzeń zgodnie                       
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jak również po przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych                         
do dokonania odbioru końcowego robót, Zamawiający dokona zwrotu 70 % zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, w zależności od formy jego wniesienia w siedzibie, pok. 9 lub za pośrednictwem poczty - jeśli zabezpieczenie 
zostało wniesione w formie niepieniężnej. 

5. Zwrot pozostałej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 30 % zostanie dokonany po upływie okresu rękojmi 
za wady na wykonane roboty budowlane. Zapisy ust. 10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

 
§21 

Kary umowne  
1. Oprócz kar umownych wskazanych wyraźnie w poszczególnych postanowieniach niniejszej umowy, Zamawiający ma 

prawo obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi: 
1) karą umowną w przypadku przerwy wykonywania robót, nie wynikającej z ustalonego Harmonogramu Rzeczowo                    

- Finansowego, spowodowanej okolicznościami za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 300 zł za każdy dzień 
niewykonywania przedmiotu umowy, 

2) karą umowną za niedotrzymanie terminu zakończenia realizacji robót budowlanych, w wysokości 3 000 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 

3) karą umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia netto określonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy,                  
w przypadku, jeżeli umowa zostanie rozwiązana z winy Wykonawcy, jak również w przypadku, gdy Zamawiający 
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odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (zarówno na podstawie umownego, jak i ustawowego 
prawa odstąpienia), 

4) karą umowną w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w §2 ust. 5                 
i 6 niniejszej umowy, 

5) karą umowną za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom                    
w zakresie robót budowlanych, w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia, 

6) karą umowną za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 300 zł za każdy taki przypadek oddzielnie, 

7) karą umowną za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                         
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 600 zł za każdy taki przypadek oddzielnie, 

8) karą umowną w wysokości 6 000 zł za każdy przypadek wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy bez zgody Zamawiającego, karą umowną w wysokości 6 000 zł za każdy przypadek 
zastosowania materiałów o parametrach technicznych gorszych niż wskazane w ofercie Wykonawcy, 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej uzgodnione w niniejszej umowie kwoty kar umownych, Strony mogą 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej straty. 

3. Łącza wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §19 ust. 1 
niniejszej umowy. 

4. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych według zasad określonych w niniejszym paragrafie, 
Zamawiający wystawi Dostawcy notę obciążeniową, przy czym dopuszcza się wystawianie not obciążeniowych w formie 
elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie przesyłanie ich na następujący adres e-mail: …... 
Wartość not obciążeniowych może zostać potrącona przez Zamawiającego z wynagrodzenia wypłacanego Dostawcy,                    
o którym mowa w §19 ust. 1  niniejszej umowy, na co Dostawca wyraża zgodę. Termin płatności kwot należnych z not 
obciążeniowych Zamawiający ustala na 7 dni od daty wystawienia danej noty obciążeniowej.                                               
Zamawiający może zaspokoić się z tytułu należności za naliczone kary umowne również z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, o którym mowa w  §20 umowy. 

 
§22 

Ubezpieczenie 
1. Przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie                      

“All Risks” w wysokości ... PLN. Kopię polisy (wraz z dowodami opłacenia składek i OWU) Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy i będzie ona stanowić będzie załącznik nr 3 do niniejszej 
umowy. 

2. W przypadku, gdyby Wykonawca w wyżej wskazanym terminie nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej wymaganej 
niniejszą umową i dowodów opłaty składek, Zamawiający ma prawo zawarcia na koszt Wykonawcy umowy ubezpieczenia 
na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie przedłożył polisy i dowodów opłaty składek. Koszty składek 
ubezpieczeniowych poniesionych w takim przypadku Zamawiający może potrącić z jakiejkolwiek części wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, bądź zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli brak będzie wynagrodzenia 
nadającego się do potrącenia, koszty takich składek ubezpieczeniowych uważać się będzie za dług Wykonawcy. Wszelkie 
zmiany warunków umów ubezpieczenia w zakresie określonym w niniejszym paragrafie mogą być dokonane wyłącznie za 
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego lub w wyniku ogólnych zmian wprowadzonych przez towarzystwo 
ubezpieczeniowe, z którym podpisano umowę ubezpieczeniową. W przypadku, gdy zmiany takie oznaczać będą 
pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej, Wykonawca zobowiązany będzie do rozszerzenia nas swój koszt ubezpieczenia 
do poziomu sprzed dokonania takich zmian. 

 
§23 

Cesja 
1. Wykonawca nie może dokonać potrącenia, zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału                    
w niej na osoby trzecie, bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.  

2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze 
środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki dokonana bez pisemnej zgody Zamawiającego jest wobec 
Zamawiającego bezskuteczna.  
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VII. Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy 

§24 
Odstąpienie oraz rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy 
polegających na: 
1) wykonywaniu robót przez Wykonawcę niezgodnie z umową, bez akceptacji Zamawiającego,  
2) nieprzystąpieniu lub zaprzestaniu wykonywania przez Wykonawcę robót trwającym dłużej niż 14 dni, 
3) istotnym naruszeniu przez Wykonawcę wymogów w zakresie BHP, w szczególności mogących skutkować utratą 

życia lub zdrowia osób wykonujących roboty, 
4) nie realizowaniu zaleceń, poleceń wydanych przez Zamawiającego i, pomimo wezwania do naprawienia uchybień, 

nie naprawienia ich w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, 
5) nie przedłużeniu ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 

określonym w §20 niniejszej umowy lub ubezpieczenia opisanego w §22 niniejszej umowy,  
6) uchylaniu się przez Wykonawcę od zawarcia umowy z Podwykonawcą, na zasoby którego Wykonawca powołuje się 

w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej                    
z zastrzeżeniem §9 ust. 18 niniejszej umowy,  

7) w przypadku, gdy wartość naliczonych kar umownych przekroczy 20% łącznego wynagrodzenia umownego netto 
określonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może dokonać odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszej umowy, pod warunkiem, 
niniejszego paragrafu, że odstąpienie od umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunięcia 
naruszenia i może nastąpić dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie naruszenia, który 
to termin nie może być krótszy niż 5 dni. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, powinno nastąpić w terminie 30 dni od upływu w/w terminu do usunięcia naruszenia (ust. 1 pkt 1) – 3) i 6) 
niniejszego paragrafu) lub powzięcia informacji o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia (ust. 1 pkt i 8) 
niniejszego paragrafu).  

3. Stronom przysługiwać będzie także prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji zaistnienia następujących okoliczności: 
1) każdej ze Stron w przypadku uprawomocnienia się wyroku właściwego Sądu lub wydania decyzji bądź 

postanowienia władz administracyjnych, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie realizacji lub kontynuacji robót, 
2) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, zaistniałych w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w całości lub części, w szczególności 
konieczności uzyskania nowych decyzji lub uzgodnień, bez których nie ma możliwości wykonania przedmiotu umowy 
lub jego części, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy lub jej części - w takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy, bez możliwości 
dochodzenia kar umownych, 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.  

4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych ust. 3 pkt 1) - 3) niniejszej umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej                  
w terminie 30 dni, od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca niezwłocznie zgłosi 
Zamawiającemu gotowość do protokolarnego przekazania przedmiotu umowy, które to przekazanie nastąpi w terminie 
uzgodnionym przez Strony. Strony sporządzą także protokół zaawansowania realizacji przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę lub jego Podwykonawców, który będzie podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury. Zapłata faktury 
nastąpi zgodnie z postanowieniami §19 i §20 niniejszej umowy, po potrąceniu roszczeń przysługujących Zamawiającemu 
na podstawie niniejszej umowy.  

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych 
robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, przy udziale Zamawiającego, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej Strony, która spowodowała 
odstąpienie od umowy, 

d) przekazać autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji projektowej, w tym przypadku 
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przekazaną dokumentację projektową na okres                             
60 miesięcy od dnia podpisania protokołu na zasadach,  



„Modernizacja budynku podstacji trakcyjnej Chocianowice”, nr sprawy: WZ-091-53/24 
 

Strona 15  
 

e) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z 
terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, uporządkować teren budowy                    
i przekazać go Zamawiającemu,  

f) w przypadku odmowy Wykonawcy wykonania obowiązków, o których mowa powyżej lit. a) - e), czynności tych 
dokona Zamawiający na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

2) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru wykonanych robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za te prace lub roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia oraz autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do dokumentacji 
projektowej, 

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§25 

Adresy do korespondencji oraz osoby upoważnione do realizacji umowy 
1. Wszelkie dokumenty i powiadomienia dostarczane będą na adres siedziby Zamawiającego/Wykonawcy. 
2. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresów                  

e-mail i numerów telefonu, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Zaniechanie zawiadomienia skutkować będzie 
tym, iż korespondencja przesłana na dotychczasowe adresy, zostanie uznana za skutecznie doręczoną. 

3. Wszelkie powiadomienia, dla swej ważności, muszą zachować formę pisemną, przy czym za złożoną w formie pisemnej 
uznaje się również wszelką korespondencję dokonywaną za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

4. Wykonawca wskazuje następujące osoby do realizacji niniejszej umowy (personel kluczowy): 
1)  ...., 
2)  ....., 

5. Zmiana osób wskazanych w ust. 4 wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy. 

6. Z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą oraz nadzoru nad realizacją udzielonego 
zamówienia są:  
1) ........, 
2)  …… 

Na wskazany adres e-mail Zamawiający ma prawo wysyłać wszelką korespondencję dotyczącą realizacji umowy, w tym 
np. dokumenty opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
§26 

Spory. Właściwy sąd. 
1. Strony dołożą starań, by wszelkie wątpliwości i spory wynikające z niniejszej umowy były rozstrzygane w sposób 

polubowny, w drodze wzajemnych negocjacji. 
2. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy, które nie zostały rozstrzygnięte w sposób polubowny, rozstrzygane będą 

przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§27 
Obowiązujące prawo 

Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu. We wszystkich kwestiach nierozstrzygniętych treścią niniejszej umowy mają 
zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego. 
 

§28 
Zmiany umowy 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy oraz jej załączników będą dokonywane w formie pisemnego aneksu, za zgodą obu Stron 
niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 

 
§29 

Inne postanowienia umowy  
1. Niniejsza umowa sporządzona i podpisana została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz 

dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 
2. Wymiana informacji między stronami odbywać się będzie w języku polskim. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, w tym jej rozwiązanie za obopólną zgodą Stron oraz dostarczenie 

powiadomienia o rozwiązaniu umowy, muszą mieć formę pisemną z wyłączeniem powiadamiania  
4. w formie faksowej i za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem nieważności. 
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5. Prawem właściwym jest prawo polskie. W sprawach, które nie są uregulowane treścią umowy zastosowanie mają przepisy 
kodeksu cywilnego, treść dokumentacji w procedurze uproszczonej, z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania, wyjaśnień i 
ewentualnych zmian oraz  treść złożonej oferty..  

 
§30 

Załączniki 
Wszystkie załączniki wymienione w treści niniejszej umowy stanowią jej integralną część. Załącznikami do niniejszej umowy są: 

1) Załącznik nr 1: opis przedmiotu zamówienia, 
2) Załącznik nr 2: dowód wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 
3) Załącznik nr 2: kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy wraz z dowodami opłacenia składek i OWU, 

 
 

 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA  


