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1. Wsiep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét (STWIORB)
sg wymagania ogblne dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie realizacji zadania pn.
»Remont pokrycia dachowego w budynku krytej ptywalni” w obiekcie MOSIR w Nowym Saczu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczna

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspdine dla
robot objetych ogdlnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczegdlnych asortymentéw
robdt wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.

1.3.2. Zakres robét objetych specyfikacjg obejmuje nastepujgce roboty:

e SST 01 - Przygotowanie terenu (CPV 45111200-0)

e SST 02 — Naprawa dachéw (CPV 45261910-6)

1.4. Ckreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

1.4.1. obiekt budowlany — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

1.4.3. budynek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukeyjnie samodzielng catosé, w ktérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i
lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowite]
budynku

1.4.4. budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
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$ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czedci przedmiotow sktadajgcych sie na catosé uzytkows

1.4.5. obiekt matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki

1.4.6. tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
pofgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe | powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe

1.4.7. budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w ckreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.4.8. roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.4.9, remont - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych
biezgcej konserwacji

1.4.10. urzadzenie budowlane - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki
1.4.11. teren budowy - nalezy przez to rozumied przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy

1.4.12. dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i
koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiardéw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu

1.4.13. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

1.4.14. teren zamknigty — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa paristwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego
1.4.15. aprobata techniczna — nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie

1.4.16. wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
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zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sp0sob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng
catos¢ uzytkowa

1.4.17. droga tymczasowa (montazowa) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoriczeniu

1.4.18. dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzer i okolicznoéci zachodzacych w czasie wykonywania robét -
1.4.18. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe

1.4.20. inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadze# technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoéé ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymii i administracyjnymi, poda
lokalizacjg i wspdtrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowsa: dostarczong przez Zamawiajacego i
sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektows i SST

Dckumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w cafe;] dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowiazuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub opuszczer w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

4|Strona



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe,
od ktdérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-rancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoéé z okreélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z do-
kumentacjg projektows lub SST i majg wptyw na niezadowalajaca jakoéé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, 2 elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
- decydowac ostatecznie o wycince drzew dopiero po wyznaczeniu w terenie budowanych
obiektéw (dotyczy zwtaszcza drzew oznaczonych nr 102 i 105 wg opracowania:
Inwentaryzacja zieleni),
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie | wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnoéci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sig do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:
- wiasciwe zabezpieczenie i ochrone drzew znajdujacych sie na terenie,

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawecy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne]
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bézzwtocznie powia-domi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpra-cowaf,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego. i

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw : .
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obciazenia na o¢ przy transporcie
gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwelenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. :

1.5.9. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Pocczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych
bezpieczeristwa i higieny pracy. ;

W szczegélnodci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podliegaja odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 15.03.2003 r. Nr 47, pbz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych

urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowad Inspektora nadzoru o swoich
dziafaniach, przedstawiajgc kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty.

2. Materialy

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw :

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdt,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
materiatdw. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrddfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego 7Zrddta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédia w
sposob ciggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robot.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odnosnych wifadz na
pozyskanie materiatéw ze Zrédet miejscowych wigczajagc w to Zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji
panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw pochodzacych ze 7rédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne, jakie
okaza sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw
miejscowych beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazar Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgoede
Inspektora Nadzoru. |

Eksploatacja 7Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Jako$¢ materiatéw

Wszystkie materiaty dostarczone do wbudowania powinny byé nowe, wysokiej jakosci i
starannie wykonane. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcdw, ktérzy
powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosownos$é danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowar, oraz ze jest on wiasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiong
w specyfikacji.

Materiaty i produkty powinny posiadaé certyfikaty potwierdzajace ich zgodnoé¢ z
odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych.
2.4, Zatwierdzanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru petna informacje na temat wszelkich
materiatéw i produktdw.

Przed ztozeniem jakiegokolwiek zaméwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien
ztozy¢ wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny byé¢ jednoznaczne i
starannie podane w standardowe] formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét,. byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakoéé i
wtadciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca tymczasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Materiafy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i konstrukcje nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z placu budowy, bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcey na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te,
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw i konstrukcji zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezapfaceniem.

2.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig uzycia materiatéw wywotujgeych szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. ".

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostkg, jednoznacznie okredlajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiaéciwych organdw
administracji paristwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne ‘przewiduja mozliwoéé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatdow w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie diuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdziniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dodatkowo kazdorazows zamiane rodzaju
materiatu nalezy skonsultowac z autorskim biurem projektowym.

3. Sprzet

3.1. Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzyty do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakosci (PZ)) lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaler w
wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byé¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowe] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkéw wyszczegdlnionych w dokumentacji przetargowej, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie
wpiyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowe] i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw

o ruchu drogowym.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie na wiasny koszt utrzymywat w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczerstwa. Srodki transportowe powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i
obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjs
projektows, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt zgodnie z dokumentacja projektows lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania robét, jesli
wymagad tego bedzie inspektor Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doéwiadczenia z przeszioéci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozba zatrzymania robdt. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robét i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegdty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci zawiera¢ bedzie:

a) cze$¢ ogdlna opisujgca:

® organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robaot,

® organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

e BHP,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

® wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

s system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych robét,

® wykaz urzadzer stosowanych do kontroli i badar (opis laboratorium, ktére

bedzie wykonywato te ustugi),

® metodg i system przechowywania wynikéw badar laboratoryjnych, protokoty

z pomiardw, regulacje mechanizméw kontroli i korekt uzytych w procesie

technologicznym oraz proponowany sposéb i forma prezentacji tych informacji

dla Inspektora Nadzoru,

b) czed¢ szczegdtows opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

® wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

s rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunky,

e metode magazynowania materiatdw,

® sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiadciwoéci w czasie

transporty,
® sposéb i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
® sposéb i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegdlnych
elementdw robdt,

® sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrole robdt i
jakosdci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
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laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robodt
zgodnie z warunkami umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazing legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat wstep do laboratoriéw Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli:

Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawce o jakichkolwiek wadach w zwigzku z
laboratorium, jego wyposazeniem, technikami lub metodami badad. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, ze te wady mogg mie¢ wptyw na doktadnos¢ badan, moze on
odmowié uzycia do robdt materiatdw, ktére sg badane dopdki procedury badar nie zostang
skorygowane, a akceptacja materiatow ustalona.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badad materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos$é udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budza watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca. tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawece i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez

Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

pi‘rzypéc!ku, gdy normy nie obejmujg jekiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.



Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badari

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okredlonym w programie zapewnienia jakogci.
Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u #rédia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawecy i producenta
materiatéw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$é materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badari wykazg, ze raporty Wykonawcey sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawecy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badar, albo oprze sié wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacja projektowa L.specyfikacjg
techniczng. W takim przypadku catkowite koszty badah i pobierania prébek poniesione
zostang przez

Wykonawece.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje z godnosci lub certyfikat z godnosci z :

- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie s3 objgte certyfikacjg okredlong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty s3 wymagane przez specyfikacje techniczng,
kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé atest.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty | konstrukcje posiadajgce atesty - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze specyfikacia techniczng to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajaceg'o i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu
gwarancyjnego.
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Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg

dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej

strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,

podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne

dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

e date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robdt,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

e uwagiipoleceniainspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e 2godnod$é¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

o wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projekta:nt nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnie’ do wydawania poleceri
Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robét. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly, w

jednostkach przyjetych w przedmiarze robét z pézniejszym zapisem w ksiedze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
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Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy gromadzone bedg w formie uzgodnionej w programie zapewnienia

jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na
kazde zyczenie inspektora Nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na budowe lub dokument przyjecia zgtoszenia robét, -

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne,

e protokoty odbioru robét,

e protokoty z narad i ustalen,

o korespondencja.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostang natychmiast zastapione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego lub innych uprawnionych
jednostek.

7. Obmiar robét

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomienit Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki cbmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
gdzie indziej] w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostana poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na pigmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celu kwartalnej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli specyfikacja techniczna wiasciwa dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci
bedy wyliczone w ms jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llodci, ktére maja byc
obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach iub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt becs
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. '
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadad
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4, Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koicowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét. Obmiary
robdt zanikajgcych bedg przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosdci beds uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalert specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

e ~odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr koricowy,

e odbidr ostateczny.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlang i specyfikacjami
technicznymi.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czeéciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

8.4. Odbiér koricowy robét

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakodci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piémie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koricowego . dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badard | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania z
dokumentacjg techniczng i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru koricowego robot
komisja zapozna sig z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zekryciu, zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i specyfikacjami
technicznymi, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc

pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dockumenty do odbioru koricowego robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru

koricowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru

koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujace dokumenty:

e dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

e powykonawczg dokumentacje geodezyjng wykonanych robdt,

@ specyfikacje techniczng,

° uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczegélnie z odbioru robét zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu oraz dokumentacje potwierdzajaca wykonanie zalecer Inspektora
Nadzoru,

e technologiczne wskazania i ustalenia,

e Dzienniki Budowy i ksiegi obmiaru,

e wyniki pomiaréw kont rolnych, badan laboratoryjnych,

@ atesty wbudowanych materiatéw,

e ocena technologiczna sporzgdzona na bazie wszystkich wynikéw badan i obmiaréw
zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci i specyfikacjami technicznymi,

e raporttechniczny,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

8.5. Odbiér ostateczny .

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym Odbidr

ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

8.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosdci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstaws ptatnoséci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. :

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaftowe robdt bedg obejmowad:
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e robocizne bezposrednia wraz z towarzyszagcymi kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagari warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych

Specyfikacji technicznej ,Wymagania Ogdlne” obejmuje wszystkie warunki okreélone w ww.

dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

® opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnied wynikajacych z
postepu robdt,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e przygotowanie terenu,

e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i
organizacji ruchu obejmuje:

° ocz{/szczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowani
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie plynnosci r uchu publicznego. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i
organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 (Dz. U. Z 2020r.
Poz. 1333.)

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE

SST 01 Przygotowanie terenu (CPV 45111200-0)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania techniczne wykonania i odbioru robot, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji: ,Remont pokrycia dachowego w budynku krytej ptywalni” w
obiekcie MOSIR w Nowym Saczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$é Dokumentdw Przetargowych i nalezy jg stosowadé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3, Zakres robot objetych ST
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Roboty, kidrych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z orgahizécja placu

budowy, a wiec:

® zapewnienie dojazdu i niezbgdnego dostepu do placu budowy,

® zaopatrzenie w niezbedne media (energia elektryczna, woda, tacznosé)

® dozorowanie i zapewnienie bezpieczeristwa od kradziezy i wandalizmu.

e zainstalowanie niezbednych tablic informacyjnych,

® zapewnienie niezbgdnych tymczasowych pomieszczer biurowych, szatni i ‘urzadzeh
sanitarnych,

® zapewnienie niezbednych przyobiektowych pomieszczeri magazynowych,

® zapewnienie srodkdw ochrony $rodowiska na czas prowadzenia robot

1.4. Podstawowe okreélenia

Okresienia podstawowe w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogélnej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét i ich zgodnosé¢ z

Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA

OGOLNE .

2. Materiaty

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2, Rodzaje materiatéw

Nalezy stosowal materiaty okreslone w dokumentacji techniczne;j.

3. Sprzet

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

3.2. Sprzet do wykonania robét

Nalezy stosowac sprzet okreslony w dokumentacji technicznej.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Cgdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

4.2. Transport i sktadowanie

Transport materiatéw, urzadzen i sprzetu dowolnymi §rodami transportowymi
zaakceptowanymi przez Zarzgdce obiektu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
5.2. Zapewnienie dojazdu i niezbednego dostepu do placu budowy

Dojazd do placu budowy moze odbywac sie, zaleznie od lokalnych warunkéw dla danego
obiektu, w sposéb nastepujacy:

- po istniejgcych eksploatowanych drogach,

- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczacych sie w obszarze linii rozgraniczaja-
cych po uzgodnieniu z Inzynierem uwzgledniajac organizacjg budowy | wykonawcéw innych
robét

- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez -
Zamawiajgcego, a wiec po terenie wymagajgcym dzierzawy.
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5.3. Przefozenie istniejacych urzadzer obecych

Przetozeniu podlegaja wszelkie istniejgce urzadzenia obce kolidujgce z placem budowy lub
uniemozliwiajgce prowadzenie robot. Zakres niezbednych przetozen urzgdzeri obeych zawarty
bedzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

5.4. Zainstalowanie niezbednych tablic informujgcych

Wykonawca zobowigzany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim
prawem budowlanym.

5.8. Zapewnienie srodkéw ochrony $rodowiska na czas prowadzania robét

Wedtug zakresu i sposobu okreslonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z
5T.5.00.00.00, przy czym nalezy m.in. rozwigzaé nastepujgce zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludnosci od hatasu w dzier i w nocy,

- czasowe odprowadzenie wdd $ciekowych z urzadzen odwadniajgcych plac budowy, po
uprzednim ich oczyszczeniu,

- ochrona uzytkownikéw pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robét, wraz z utrzymaniem czystosci na drogach
dojazdowych i drogach innych uzytkownikdw, ktére bedg wykorzystywane jako dojazdy.

5.9. Rekultywacja terenu

Teren placu budowy, drég dojazdowych do placu budowy, a takze teren naruszony przez
doprowadzenia na plac budowy mediéw doprowadzony byé musi po zakoriczeniu budowy na
koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Ogélne zasady dotyczace kontroli jakosci

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakoéci podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.2. Kontrola jakosci

Kontroli podlegaja roboty przy realizacji placu budowy oraz materiaty uzywane dla potrzeb
organizacji placu budowy.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru

Ogdine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
7.2. Obmiar robét

Robaoty objete niniejsza ST podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujgcymi wykonanie
wszystkich robot okredlonych w projekcie organizacji placu budowy.

8. Odbiér robdt

8.1. Ogdine wymagania dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
8.2. Roboty podlegajgce odbiorowi

Odbiorowi podlegaja wszystkie elementy sktadowe wchodzgce w zakres robot

9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z warunkami ogdlnymi ST oraz z warunkami umowy pomiedzy Inwestorem i
Wykonawca

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce cafego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie
ap'robaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy i

Rozporzgdzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzacych w zakres
przedmiotu zamdwienia.
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SST 02 Naprawa dachéw (CPV 45261910-6)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne wykonania i odbioru robot betonowych i
zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: ,Remont pokrycia dachowego w
budynku krytej ptywalni” w obiekcie MOSIR w Nowym Saczu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy jg stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie remontu pokrycia dachu objetych dokumentacjg techniczng,
przewidzianych do wykonania w ramach zadania powotanego w pkt 1.1.

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

- przygotowanie (oczyszczenie) podioza

- uszczelnienia dachu za pomocg membrany akrylowej utwardzanej UV, aplikowane] metoda
natryskows.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczedstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowa, SST. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00
»Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-
00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

2.2. Rodzaje materiatéw

Do remontu pokrycia dachowego z papy wykorzystana zostanie powtoka akrylowa
utwardzania swiattem.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadad pod wzgledem typdw i ilodci wymaganiom
producenta/dostawcy technologii naktadania powtoki.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”.
Srodkitransportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie

i spethia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1.Wymagania og6ine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie robét

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi by¢ sucha i czysta, wolna od thuszczu i innych zanieczyszczen.
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Nalezy: usung¢ pyi, ttuszcz i inne zanieczyszczenia przez umycie strumieniem wody pod
cisnieniem. W razie potrzeby usunac¢ mech, glony i grzyby. Naloty krystaliczne i biate naloty na
betonie usunaé lekko zakwaszong wodg, a nastepnie zmy¢ czystg woda. Jezeli powierzchnia
jest nadmiernie porowata lub zasadowa zaleca sie natozenie jednej powtoki podktadu.
Uprzednio malowane powierzchnie: Starannie wyczysci¢ strumieniem wody pod ci$nieniem
lub  wyszczotkowaé, celem usuniecia starej, nieprzylegajacej farby. Na widocznych
powierzchniach postepowac tak jak na nowych.

Warunki Srodowiskowe

Temperatura otoczenia: Powyzej 5°C

Wilgotnod¢ wzgledna: Ponizej 80%

Wilgotnos¢ podktadu: Ponizej 4%

Temperatura powierzchni: 2°C do 3°C powyzej punktu rosy. Nie nakfadac na gorace
powierzchnie wystawione na storice, deszcz lub silny wiatr

Charakterystvka stosowania

Na jednolitych powierzchniach:

- nafozy¢ pierwszg powfoke. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- jezeli ma by¢ zwigkszona wytrzymatos¢ mechaniczna, stosowaé drugg powtoke i kolejng na
wszystkie powierzchnie i natychmiast utozy¢ nastepne warstwy na pekniecia. Pozostawi¢ do
wyschniecia,

- natozy¢ co najmniej 3 powtoki w réznych odcieniach (min. 1,5 kg/m?).

No mikro peknieciach:

- natozy¢ pierwszg powtoke. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- nafozy¢ druga powtoke na wszystkie powierzchnie i natychmiast umieéci¢ dodatkowa
warstweg na pekniecia. Pozostawi¢ do wyschniecia,

- natozy¢ co najmniej 3 powtoki w réznych odcieniach (min. 1,5 kg/m?2).

Na zlokalizowane pekniecia o Srednicach powyzej 1 mm:

- uszkodzone miejsca naprawi¢ nakfadajgc powtoke po obu stronach pekniecia, aby wytworzyé
przyczepnosc do podtoza. Pozostawié¢ do wyschniecia,

- natozyC pierwszg powtokg, pozwalajac na dobre zwilzenie obszaru zlokalizowanego pekniecia
i natychmiast umiesci¢ nastgpne warstwy na peknieciu gtadkg powierzchnia na gorze,:
impregnujac tkanine. Pozostawi¢ do wyschniecia, ;

- jezeli ma byc zwigkszona wytrzymatosé mechaniczna, stosowaé na wszystkie powuerzchme
druga i kolejng powioke i natychmiast ufozy¢ dodatkowa warstwe na pekniecia. Pozostawi¢ do
wyschniecia,

Uwaga: System skiadajacy sig co najmniej z 3 warstw , kazdy o innym odcieniu celem
weryfikacji ilosci warstw i kompletnosci systemu (min. 1,5 kg/m?2).

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 ,,Wymagama ogoine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt na
terenie i poza trenem robaot.

Kontrola jekosci wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja prOjektowa
oraz zaleceniami producenta/dostawcy technologii.

6.2. Zakres kontroli badan

Kontrola jakosci obejmuje ocene wizualng oraz ocene szczelnosci.
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7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest m2 natozonej powtoki.

8. Odbiér robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 “Wymagania ogélne”.

Odbioru robét nalezy dokonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg SST

i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST
daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa pfatnosci

Ogdlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 , Wymagania ogdine”.

Szczegdtowe warunki rozliczenia zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. Przepisy zwigzane

Wykonawce catego zadania inwestycyjnego obowigzujg wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy przenoszace normy europejskie, normy innych parstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy, europejskie i polskie
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy miedzynarodowe, Ustawy |

Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegdlnych rodzajéw prac wchodzgcych w zakres
przedmiotu zamowienia.
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SST 03 Obrdbki blacharskie, komindw, wentylatoréw

Wszystkie obrébki elementéw na dachu wymagajg wykonania robét naprawczych, celem
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Przed wykonaniem prac nalezy dokonac
inwentaryzacji i przegladu stanu technicznego istniejgcego (zuzycia materiatowego). W zaleznoéci od
przyjete] technologii i rodzaju obrébek zastosowac:

- system uszczelniajgcy tozsamy z przyjetym sposobem wykonania renowacji pokrycia poprzez
natozenie masy uszczelniajacej wraz z wtopiona siatka

- wymiang istniejacych obrébek lub wykonanie naktadek na istniejace obrébki z blachy tozsamej z
istnigjaca i kolorystyce nawizzujgcej do charakteru obiektu

SST 04 Instalacja odgromowa

W zakresie wykonania ustugi nalezy dokona¢ przegladu istniejacej instalacji odgromowej.
W zakresie planowanych prac odtworzeniowych | remontowych nalezy dokonaé uzupetnien i
poprawek z uwzglednieniem protokotéw kontroli stanu technicznego budynku.

Od Wykonawcy wymagane bedzie sporzadzenie protokotéw badan i sprawdzen instalacji odgromowej
wykonanej przez 0sobe ze stosownymi uprawnieniami

Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt elektrycznych jest opracowaniem zawierajacym
zbiory wymagarl w zakresie sposobu wykonania i odbioru robdt elektrycznych ,obejmujacym w szcze-
golnosci:

¢ Wymagania w zakresie wiasciwosci materiatéw,

¢ Wymagania dotyczace sposobu

¢ \Wykonania oraz oceny prawidtowosci

¢ Wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt

* Okreslenie zakresu prac ktdre powinny by¢ ujete w cenach

poszczegolnych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegétowej specyfikacji technicznej)

* Wskazanie podstaw okreslajgcych zasady przedmiarowania , a w przypadku braku podstaw opis za-
sad przedmiarowania.

Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom majg odpowiadaé poszczegdlne roboty
,zamawiajacy (na podstawie Ustawy Prawo o zaméwieniach publicznych )Jokreéla swoje wymagania w
specyfikacjach technicznych .Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogdine specyfikacje techniczne)
zawierajgce  warunki  poprawnego  wykonania  robdt  SST  (szczegdtowe specyfikacje
techniczne)specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujace szczegdine wymagania.

7.Dokumentacja powykonawcza

Do odbioru robdt elektrycznych wykonawca winien przediozy¢ nastepujace dokumenty:

* dokumentacjg techniczng powykonawczg opieczetowang i poswiadczona za zgodnosc z wykonaw-
stwem przez osobe uprawniong do wykonania robét,

* deklaracje zgodnodci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robdt,

e karty gwarancyjne, DTR-ki,

e oswiadczenie kierownika robdt

* oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami przepi-
sami oraz posiadang wiedza techniczna.

Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawiera¢:

¢ Opis techniczny wykonanych robot,
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e rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew,
e schematy montazowe

s zestawienie uzytych materiatéw,

= protokoty pomiardw.

Wykonawca winien dokona¢ nastepujacych pomiaréw i testow:

° badania i pomiary powinna wykona¢ uprawniona osoba/pracownik,
 wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiadac aktualne $wiadectwa
wzorcowania oraz oznaczony status metrologiczny,

= dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokdle) z badar i
pomiardw.

Przepisy zwigzane

e Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r

° -ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane - Dz.U. nr.89.poz. 414 z péZniejszymi zmianami

e -rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecieri 2002r w sprawie warunkdw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie Dz. U.Nr. 75 poz. 690.

* -normy paristwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowigzku stosowania Polskich Norm i
Norm Branzowych i dyrektywg nr.89/106/EWG z dnia 21.12.1988r w sprawie zblizenia przepisow
prawnych i administracyjnych paristw cztonkowskich dotyczacych zagadnied budowlanych wraz z wy-
kazem Polskich Norm wprowadzajgcych Normy Europejskie.

* Najwazniejszg norma okreslajaca wymagania techniczne

wprowadzong do obowigzkowego stosowania zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 31 maja
2000r (Dz.U.Nr.51.p0z.617) i Rozporzadzeniem MRRIB z 03 kwiecieri 2001r (Dz.U.Nr.38 poz.456)jest
norma wieloarkuszowa :

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych .

instalacje elektryczne. Wydawnictwo ,Arkady” 1990

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z pdZniejszymi zmianami)
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy.

* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Zakres ,przedmiot | wymaga-
nia podstawowe

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ustalenie ogdinych charakte-
rystyk

® PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa

= PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnieniza
bezpieczeristwa .Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

° PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

* PN-IEC 60364-4—45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

° PN-IEC 60364-4—46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpjeczerstwa. Odigczenie izolacyjne i faczenie.

° PN-IEC 60364-4—443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed przepieciami .Ochrona przed przepieciami atmosfe-
rycznymi i faczeniowymi..

° PN-IEC 60364-4—444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed przepieciam. Ochrona przed zaktéceniami elektroma-
gnetycznymi (EMI) . w instalacjach obiektéw budowlanych.

* PN-IEC 60364-4—473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa .Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srod-
ki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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* PN-IEC 60364-4—482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla'zapewnie-
nia bezpieczeristwa. Dobér $rodkéw ochrony w zaleznoéci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona prze-
ciwpozarowa.

* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz Wyposa-
zenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw. ;
* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz Wyposa-
zenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

* PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposa-
Zenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeristwa.

¢ PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urza-
dzenia dofgczenia izolacyjnego taczenia « PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

* PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania dotyczgce
specjainych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub basen natryskowy.

* PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania dotyczace
specjainych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

* PN-86/£-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.
 PN-86/E-05003/03 Ochronz odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

* PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektédw budowlanych. Ochrona specjalna.

* PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

Odbidr robot

9.1 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg przewody prowadzonc w tynku.

Cdbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i po-
prawek ,bez hamowania ogélnego postepu robdt Gotowosé danej czeéci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

9.2 Odbidr koricowy

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego.

Odbiér koficowy nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt robét sporzadzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac:

- dokumentacje powykonawcza

-Specyfikacje Techniczng

-Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiardw

-protokoty z przeprowadzonych odbioréw czesciowych -atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw
-uwagi | zalecenia Inspektora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakry-
ciu i udokumentowanie wykonania tych zaleceri

-protokoty z pomiaréw -metryka instalacji odgromowej

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

Jezeli komisja powotana do odbioru stwierdzi ,ze pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie s3 gotowe do odbioru koricowego ,komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy po-
nowny termin odbioru koricowego robét. Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zZwig-
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zanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyj-
nym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru korficowego



