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Sierpień 2022
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

„Remont pokrycia dachowego w budynku krytej pływalni”

ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiORB)
są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie realizacji zadania pn.
„Remont pokrycia dachowego w budynku krytej pływalni” w obiekcie MOSIR w Nowym Sączu.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionym w punkcie1.1.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla
robót objętych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów
robót wykonywanych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1.
1.3.2. Zakres robót objętych specyfikacją obejmuje następujące roboty:
e SST01 - Przygotowanie terenu (CPV 45111200-0)
e SST 02 — Naprawa dachów (CPV 45261910-6)

1.4, Określenia podstawowe
Użyte w specyfikacji technicznej wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym
przypadku następująco:
1.4.1. obiekt budowlany — należy przez to rozumieć:
a) budynek wrazz instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wrazz instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;
1.4.2. budynek- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związanyzgruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
1.4.3. budynek mieszkalny jednorodzinny- należy przez to rozumieć budynek wolno stojący
albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się

wydzielenie nie więcejniż dwóch lokali mieszkalnych albojednego lokalu mieszkalnego
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej
budynku
1.4.4. budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie
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ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kottów, pieców przemysłowychi
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszynyi urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową
1.4.5. obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w
szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki,
drabinki, śmietniki
1.4.6. tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży uliczneji
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe
1.4.7. budowa- należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego
1.4.8. roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę,a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego
1.4.9. remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących
bieżącej konserwacji
1.4.20. urządzenie budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane zobiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub
gromadzeniu ścieków,a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki
1.4.11. teren budowy + należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty
budowlane wrazz przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy
1.4.12. dokumentacja .budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych ikońcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i

książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montazu — także dziennik
montażu
1.4.13. dokumentacji powykonawczej — należy przez to rozumieć dokumentację budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi
1.4.14, teren zamknięty — należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w
przepisach prawa geodezyjnegoi kartograficznego:
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego
1.4.15. aprobata techniczna — należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu,
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie
1.4.16. wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
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zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub
jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną
całość użytkową
1.4.17. droga tymczasowa (montażowa) — należy przez to rozumieć drogę specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu
1.4.18. dziennik budowy — należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót
1.4.19. kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
1.4.20. inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakościi ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

.. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wrazze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia idokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: dostarczoną przez Zamawiającego i

sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektowąi SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarówsą ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.

,
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektowąi SST.

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-rancji. Cechy
materiatów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z do-
kumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawcajest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.5, Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W oktesie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
- decydować ostatecznie o wycince drzew dopiero po wyznaczeniu w terenie budowanych
obiektów (dotyczy zwłaszcza drzew oznaczonych nr 102 i 105 wg opracowania:
Inwentaryzacja zieleni),
- utrzymywać teren budowyi wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd ne:
- właściwe zabezpieczenie i ochronę drzew znajdujących się na terenie,
- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, UKOPÓWI i dróg dojazdowych,
- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych imagazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały tatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej



Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powia-domi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpra-coweł,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

"

Wykonawca stosowaćsię będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy
w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. i

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. Materiaty
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
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meteriałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki
materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiaty z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do
prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w
sposób ciągły speiniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie realizacji robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę
wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji
państwowej i samorządowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawyi inne, jakie
okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.
Humusi nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów
miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.
Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę
Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Jakość materiałów
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i

starannie wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy
powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez referencje do
podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnegoz intencją przedstawioną
w specyfikacji.
Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z

odpowiednimi specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
2.4. Zatwierdzanie materiałów i urządzeń
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi Nadzoru pełną informację na temat wszelkich
materiałów i produktów.
Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien
złożyć wniosek o zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i

starannie podane w standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru.
2.5. Składowanie materiatów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Miejsca tymczasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcę.
2.6. Materiaty nie odpowiadające wymaganiom
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z placu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te,
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i konstrukcji zostanie
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 0 stężeniu
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych
materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów
administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
2.8. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiatu, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Dodatkowo każdorazową zamianę rodzaju
materiału należy skonsultować z autorskim biurem projektowym.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typówi ilości wskazaniom
zawartym w specyfikacjach technicznych, Planie Zapewnienia Jakości (PZI) lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w
wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i

przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewidują możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem
sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i

warunków wyszczególnionych w dokumentacji przetargowej, zostaną przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. Transport
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi" w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
o ruchu drogowym.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowyna polecenie Inspektora Nadzoru
będą usunięte z placu budowy.
Wykonawca będzie na własny koszt utrzymywał w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do
placu budowy.
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów
bezpieczeństwa. Środki transportowe powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i

obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania
wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.
5. Wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, specyfikacjami technicznymi, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli
wymagać tego będzie inspektor Nadzoru.
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego
wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi
Wykonawca.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakości zawierać będzie:
a) część ogólną opisującą:
* organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
»_ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
e BHP,

«wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
* wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
s system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością
wykonywanych robót,
* wykaz urządzeń stosowanych do kontroli i badań (opis laboratorium, które

będzie wykonywało te usługi),
*_ metodę i system przechowywania wyników badań laboratoryjnych, protokoły

z pomiarów, regulacje mechanizmów kontroli i korekt użytych w procesie
technologicznym oraz proponowany sposóbi forma prezentacji tych informacji
dla Inspektora Nadzoru,
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
* wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
s rodzajei ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku,
e metodę magazynowania materiałów,
* sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie

transportu,
*_ sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów,
s sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych

elementów robót,
s sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości
Ceiem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel,
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laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i

badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektoweji specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor Nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót
zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor Nadzoru będzie miat wstęp do laboratoriów Wykonawcy w celu przeprowadzenia
kontroli:
Inspektor Nadzoru poinformuje pisemnie Wykonawcę o jakichkolwiek wadach w związku z

laboratorium, jego wyposażeniem, technikami lub metodami badań. W przypadku, gdy
Inspektor Nadzoru jest zdania, że te wady mogą mieć wpływ na dokładność badań, może on
odmówić użycia do robót materiałów, które są badane dopóki procedury badań nie zostaną
skorygowane, a akceptacja materiałów ustalona.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań
pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4: Badania i pomiary
Wszystkie badania i.pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
techńicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.



Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w prograrhie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiałów.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniał zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji
technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. i.specyfikacją
techniczną. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione
zostaną przez
Wykonawcę.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych: oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację z godności lub certyfikat z godności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi specyfikacji
technicznych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikację techniczną,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych- badań będą
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały i konstrukcje posiadające atesty - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacją techniczną to
takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym ZamawiającegoiWykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego.

12 |Strona



Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokołyi inne
dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
e datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
e datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i

harmonogramów robót,
e terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
e przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
e  uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
e daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
e zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i

ostatecznych odbiorów robót,
e wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi
e zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej,
e dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,
e dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
s dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
e wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
e inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykohawcy robót.

6.8.2. Księga obmiaru
Księga obmiaru stanówi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły, w
jednostkach przyjętych w przedmiarze robót z późniejszym zapisem w księdze obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
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Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań
Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na
każde życzenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty:
* pozwolenie na budowę lub dokument przyjęcia zgłoszenia robót, :

s protokoły przekazania terenu budowy,
s umowy cywilno-prawne,
a protokoły odbioru robót,
s protokoły z narad i ustaleń,
s korespondencja.
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną natychmiast zastąpione zgodnie z odpowiednimi
wymogami prawnymi. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub innych uprawnionych
jednostek.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodniez dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie indziej w specyfikacji technicznej czy dokumentacji przetargowej nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Diugości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli specyfikacja techniczna właściwa dla danych robót nie wymaga tego inaczej, objętości
będą wyliczone w m: jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być
obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bęcę
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną
dostarczone przez Wykonawcę. "
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać
ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiary
robót zanikających będą przeprowadzane w trakcie ich realizacji. Obmiar robót podlegających
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być
dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
8. Odbiór robót
8.1. Rodzaje odbiorów robót.
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
e odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
e odbiór częściowy,
e odbiór końcowy,
e odbiór ostateczny.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót
dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowyijednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami
technicznymi.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
8.4. Odbiór końcowy robót
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowyz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru końcowego. dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
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Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania z
dokumentacją techniczną i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru końcowego robót
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniającychi poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających
w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowąi specyfikacjami
technicznymi, z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w
dokumentach umowy.
8.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:
e dokumentację projektowąz naniesionymi zmianami,
e powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych robót,
e specyfikację techniczną,
e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, szczególnie z odbioru robót zanikających i

ulegających zakryciu oraz dokumentację potwierdzającą wykonanie zaleceń Inspektora
Nadzoru,

s technologiczne wskazania i ustalenia,
e Dzienniki Budowyi księgi obmiaru,
e wyniki pomiarów kont rolnych, badań laboratoryjnych,
« atesty wbudowanych materiałów,
e ocena technologiczna sporządzona na bazie wszystkich wyników badań i obmiarów

zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i specyfikacjami technicznymi,
e raport techniczny,
s inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

8.5. Odbiór ostateczny
.

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym Odbiór
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego.
9. Podstawa płatności
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
podana przez Wykonawcę w danejpozycji kosztorysu.

:

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

16|Strona



e  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
e wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
e wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
e koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych
Specyfikacji technicznej „Wymagania Ogólne” obejmuje wszystkie warunki określone w ww.
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
* opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z

postępu robót,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczeństwa ruchu,
e przygotowanie terenu,
e tymczasową przebudowę urządzeń obcych. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i

organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowani

pionowych, poziomych, barier i świateł,
e utrzymanie płynności r uchu publicznego. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i

organizacji ruchu obejmuje:
e usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
© doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 (Dz. U. Z 2020r.
Poz. 1333.)

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 01 Przygotowanie terenu (CPV 45111200-0)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne wykonania i odbioru robot, które zostaną
wykonane w ramach inwestycji: „Remont pokrycia dachowego w budynku krytej pływalni” w
obiekcie MOSIR w Nowym Sączu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objętych ST
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Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu
budowy, a więc:

*_ zapewnienie dojazdu i niezbędnego dostępu do placu budowy,
*_ zaopatrzenie w niezbędne media (energia elektryczna, woda, łączność)
*  dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieży i wandalizmu.
s zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych,
* zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń

sanitarnych,
s zapewnienie niezbędnych przyobiektowych pomieszczeń magazynowych,
* zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robot

1.4. Podstawowe określenia
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami
oraz określeniami podanymi w Specyfikacji Ogólnej.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA
OGÓLNE .2. Materiaty
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

2.2. Rodzaje materiałów
Należystosować materiały określone w dokumentacji technicznej.
3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
3.2. Sprzęt do wykonania robót
Należy stosować sprzęt określony w dokumentacji technicznej.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
4.2. Transport i składowanie
Transport materiałów, urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi
zaakceptowanymi przez Zarządcę obiektu.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
5.2. Zapewnienie dojazdu i niezbędnego dostępu do placu budowy
Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie od lokalnych warunków dla danego
obiektu, w sposób następujący:
- po istniejących eksploatowanych drogach,
- po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczają-
cych po uzgodnieniu z inżynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych
robót
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez *

Zamawiającego, a więc po terenie wymagającym dzierżawy. :
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5.3. Przełożenie istniejących urządzeń obcych
Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z placem budowy lub
uniemożliwiające prowadzenie robot. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty
będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami.
5.4. Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim
prawem budowlanym.
5.8. Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z
ST.S.00.00.00, przy czym należy m.in. rozwiązać następujące zagadnienia:

- ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy,
- czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po
uprzednim ich oczyszczeniu,
- ochrona użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach
dojazdowychi drogach innych użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy.
5.9. Rekultywacja terenu
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy, a także teren naruszony przez
doprowadzenia na plac budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na
koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.
6. Kontrola jakości robot
6.1. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości
Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
6.2. Kontrola jakości
Kontroli podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb
organizacji placu budowy.
7. Obmiar robót
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
7.2. Obmiar robót
Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującymi wykonanie
wszystkich robot określonych w projekcie organizacji placu budowy.
8. Odbiór robót
8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
8.2. Roboty podlegające odbiorowi
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robot
9. Podstawa płatności
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST oraz z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i

Wykonawcą
10. Przepisy związane
Wykonawcę całego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, europejskie i polskie
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, Ustawy i

Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres
przedmiotu zamówienia.
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SST 02 Naprawa dachów (CPV 45261910-6)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne wykonania i odbioru robot betonowychiżelbetowych, które zostaną wykonane w ramach inwestycji: „Remont pokrycia dachowego w
budynku krytej pływalni” w obiekcie MOSIR w Nowym Sączu.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i należy ją stosować w
zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające
na celu wykonanie remontu pokrycia dachu objętych dokumentacją techniczną,
przewidzianych do wykonania w ramach zadania powołanego w pkt 1.1.
Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją:
- przygotowanie (oczyszczenie) podłoża
- uszczelnienia dachu za pomocą membrany akrylowej utwardzanej UV, aplikowanej metodą
natryskową.
1.4.Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawcajest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00
„Wymagania ogólne”.
2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.2. Rodzaje materiałów
Do remontu pokrycia dachowego z papy wykorzystana zostanie powłoka akrylowa
utwardzania Światłem.
3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typówiilości wymaganiom
producenta/dostawcy technologii nakładania powłoki.

4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie
i spełhiać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.
5. Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Wykonanie robót
Przygotowanie powierzchni
Powierzchnia musi być suchai czysta, wolna od tłuszczu i innych zanieczyszczeń.
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Należy: usunąć pył, tłuszcz i inne zanieczyszczenia przez umycie strumieniem wody pod
ciśnieniem. W razie potrzeby usunąć mech, glony i grzyby. Naloty krystaliczne i białe naloty na
betonie usunąć lekko zakwaszoną wodą, a następnie zmyć czystą wodą. leżeli powierzchnia
jest nadmiernie porowata lub zasadowa zaleca się nałożenie jednej powłoki podkładu.
Uprzednio malowane powierzchnie: Starannie wyczyścić strumieniem wody pod ciśnieniem
lub wyszczotkować, celem usunięcia starej, nieprzylegającej farby. Na widocznych
powierzchniach postępować tak jak na nowych.
Warunki środowiskowe
Temperatura otoczenia: Powyżej 5*C
Wilgotność względna: Poniżej 80%
Wilgotność podkładu: Poniżej 4%

Temperatura powierzchni: 2*C do 3%C powyżej punktu rosy. Nie' nakładać na gorące
powierzchnie wystawione na słońce, deszcz lub silny wiatr
Charakterystyka stosowania
Na jednolitych powierzchniach:
- natożyć pierwszą powłokę. Pozostawić do wyschnięcia,
- jeżeli ma być zwiększona wytrzymałość mechaniczna, stosować drugą powłokę i kolejną na
wszystkie powierzchnie i natychmiast ułożyć następne warstwy na pęknięcia. Pozostawić do
wyschnięcia,

- nałożyć co najmniej 3 powłoki w różnych odcieniach (min. 1,5 kg/m2?).
Na mikro pęknięciach:
- natożyć pierwszą powłokę. Pozostawić do wyschnięcia,
- nałożyć drugą powłokę na wszystkie powierzchnie i natychmiast umieścić dodatkową
warstwę na pęknięcia. Pozostawić do wyschnięcia,
- nałożyć co najmniej 3 powłoki w różnych odcieniach (min. 1,5 kg/m2).
Na zlokalizowane pęknięcia o średnicach powyżej 1 mm:
- uszkodzone miejsca naprawić nakładając powłokę po obu stronach pęknięcia, aby wytworzyć
przyczepność do podłoża. Pozostawić do wyschnięcia,
- natożyć pierwszą powłokę, pozwalając na dobre zwilżenie obszaru zlokalizowanego pęknięcia
i natychmiast umieścić następne warstwy na pęknięciu gładką powierzchnią na górze,
impregnując tkaninę. Pozostawić do wyschnięcia,
- jeżeli ma być zwiększona wytrzymałość mechaniczna, stosować na wszystkie powierzśkfie
drugą i kolejną powiokę i natychmiast ułożyć dodatkową warstwę na pęknięcia. Pozostawić do
wyschnięcia,
Uwaga: System składający się co najmniej z 3 warstw , każdy o innym odcieniu celem
weryfikacji ilości warstw i kompletności systemu (min. 1,5 kg/m”).

6. Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawcajest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na
terenie i poza trenem robót.
Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową
oraz zaleceniami producenta/dostawcy technologii.
6.2. Zakres kontroli badań
Kontrola jakości obejmuje ocenę wizualną oraz ocenę szczelności.
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7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Jednostką obmiarową jest m2 nałożonej powłoki.
8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne”.
Odbiorurobót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru
Robót Budowlano-Montażowych.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w niniejszej SST

dały wyniki pozytywne.
9. Podstawa płatności
Ogólne zasady płatności określono w ST-00 „Wymagania ogólne”.
Szczegółowe warunki rozliczenia zgodnie z umową z Zamawiającym.
10. Przepisy związane
Wykonawcę caiego zadania inwestycyjnego obowiązują wszystkie aktualne przepisy prawne
(Polskie Normy przenoszące normy europejskie, normy innych państw członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, europejskie i polskie
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, Ustawy i

Rozporządzenia) dotyczące wykonania poszczególnych rodzajów prac wchodzących w zakres
przedmiotu zamówienia.



"

SST 03 Obróbki blacharskie, kominów, wentylatorów

Wszystkie obróbki elementów na dachu wymagają wykonania robót naprawczych, celem
zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Przed wykonaniem prac należy dokonać
inwentaryzacji i przeglądu stanu technicznego istniejącego (zużycia materiałowego). W zależności od
przyjętej technologii i rodzaju obróbek zastosować:
- system uszczelniający tożsamy z przyjętym sposobem wykonania renowacji pokrycia poprzez
nałożenie masy uszczelniającej wraz z wtopioną siatką
- wymianę istniejących obróbek lub wykonanie nakładek na istniejące obróbki z blachy tożsamej zistniejącą i kolorystyce nawiązującej do charakteru obiektu

SST 04 Instalacja odgromowa

W zakresie wykonania usługi należy dokonać przeglądu istniejącej instalacji odgromowej.
W zakresie planowanych prac odtworzeniowych i remontowych należy dokonać uzupełnień i

poprawek z uwzględnieniem protokołów kontroli stanu technicznego budynku.
Od Wykonawcy wymagane będzie sporządzenie protokołów badań i sorawdzeń instalacji SHĘŃCHeNA]
wykonanej przez osobę ze stosownymiuprawnieniami

Wstęp
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawierającym
zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych „obejmującym w szcze-
gólności:
* Wymagania w zakresie właściwości materiałów,
* Wymagania dotyczące sposobu
* Wykonania oraz oceny prawidłowości
« Wykonania poszczególnych rodzajów robót
* Określenie zakresu prac „które powinny być ujęte w cenach
poszczególnych pozycji przedmiaru (zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej)
* Wskazanie podstaw określających zasady przedmiarowania , a w przypadku braku podstaw opis za-
sad przedmiarowania.
Ponieważ projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom mają odpowiadać poszczególne roboty
„zamawiający (na podstawie Ustawy Prawo o zamówieniach publicznych jokreśla swoje wymaganie w
specyfikacjach technicznych .Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne)
zawierające warunki poprawnego wykonania robót „SST (szczegółowe specyfikacje
techniczne)specyfikacje odniesione do konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania.

7.Dokumentacja powykonawcza
Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty:
* dokumentację techniczną powykonawczą opieczętowaną i poświadczona za zgodnośćz wykonaw-
stwem przez osobę uprawnioną do wykonania robót,
* deklaracje zgodności , certyfikaty , atesty na zabudowane materiały z ich wykazem podpisanym przez
uprawnionego kierownika robót,
« karty gwarancyjne, DTR-ki,
« oświadczenie kierownika robót
* oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami przepi-
sami oraz posiadaną wiedzą techniczną.
Dokumentacja techniczna powykonawcza powinna zawierać:
« opis techniczny wykonanych robót,
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* rysunki powykonawcze z naniesionymi trasami kabli i listew,
« schematy montażowe
» zestawienie użytych materiałów,
s protokoły pomiarów.
Wykonawca winien dokonać następujących pomiarów i testów:

« badania i pomiary powinna wykonać uprawniona osoba/pracownik,
* wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa
wzorcowania oraz oznaczony status metrologiczny,
« dane identyfikujące przyrząd pomiarowy muszą być zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i

pomiarów.

Przepisy związane
* Ustawa o normalizacji z 12 .09.2002r
* -ustawa z dnia 07 lipca 1994r Prawo Budowlane - Dz.U. nr.89.poz. 414 z późniejszymi zmianami
* -rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecień 2002r w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie Dz. U.Nr. 75 poz. 690.
« -normy państwowe PN i BN (wprowadzone przepisami o obowiązku stosowania Polskich Norm i

Norm Branżowych i dyrektywą nr.89/106/EWGz dnia 21.12.1988r w sprawie zbliżenia przepisów
prawnych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących zagadnień budowlanych wraz z wy-
kazem Polskich Norm wprowadzających Normy Europejskie.
* Najważniejszą normą określającą wymagania techniczne
wprowadzoną do obowiązkowego stosowania zgodnie z Rozporządzeniem MSWIA z dnia 31 maja
2000r (Dz.U.Nr.51.poz.617) i Rozporządzeniem MRRiB z 03 kwiecień 2001r (Dz.U.Nr.38 poz.456)jest
norma wieloarkuszowa :« Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych .

Instalacje elektryczne. Wydawnictwo „Arkady” 1990
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.(wraz z późniejszymi zmianami)
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
* PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Zakres „przedmiot i wymaga-
nia podstawowe
* PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ustalenie ogólnych charakte-
rystyk
* PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa
* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa .Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

* PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym
* PN-IEC 60364-4—45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.
* PN-IEC 60364-4—46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie.
* PN-IEC 60364-4—443;1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciami .Ochrona przed przepięciami atmosfe-
rycznymi i łączeniowymi..
* PN-IEC 60364-4—444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed przepięciam. Ochrona przed zakłóceniami elektroma-
gnetycznymi (EMI) . w instalacjach obiektów budowlanych.
* PN-IEC 60364-4—473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeństwa „Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środ-
ki ochrony przed prądem przetężeniowym.



* PN-IEC 60364-4—482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona prze-
ciwpożarowa.
* PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.
* PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
* PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobóri montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
* PN-IEC 60364-5-54:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
* PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposa-
żenia elektrycznego. Instalacja bezpieczeństwa.
* PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzą-
dzenia dołączenia izolacyjnego łączenia * PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.
* PN-IEC 60364-7-701:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych „Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę i/lub basen natryskowy.
* PN-IEC 60364-7-702:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .Wymagania dotyczące
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.
* PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.
« PN-86/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.
* PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.
* PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

Odbiór robót
9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają przewody prowadzone w tynku.
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekti po-
prawek ,bez hamowania ogólnego postępu robót Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
9.2 Odbiór końcowy
Caikowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowyz bezzwłocznym zawiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego.
Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych licząc od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół robót sporządzony
wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest
przygotować:
- dokumentację powykonawczą
-Specyfikację Techniczną
-Dziennik Budowyi Księgi Obmiarów
-protokoły z przeprowadzonych odbiorów częściowych -atesty jakościowe wbudowanych materiałów
-uwagii zalecenia Inspektora Nadzoru zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakry-
ciu i udokumentowanie wykonania tych zaleceń
-protokoły z pomiarów -metryka instalacji odgromowej
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
Jeżeli komisja powołana do odbioru stwierdzi „że pod względem przygotowania dokumentacyjnego
instalacje nie są gotowe do odbioru końcowego „komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy po-
nowny termin odbioru końcowego robót. Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót zwią-
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zanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyj-
nym.
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego


