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Zalacznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
LOKALIZACJA

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowo -
kosztorysowej oraz uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRID) na budowe ulicy Rewerenda w Chwaszczynie.

Stan istniejacy:

Obecnie teren drogi czgsciowo nieutwardzony (droga gruntowa), a czegsciowo
utwardzony - nawierzchnia rozbieralna (ptyty YOMB).

Dzialki na terenie drogi stanowia wtasno$é Gminy Zukowo.

Teren projektowanej inwestycji czg¢$ciowo jest objety obowigzujacym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego:
http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016 263 XXIV.pdf
http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016 249 XXIII.pdf

ZALOZENIA DO PROJEKTOWANIA

Zatozenia do projektowania:
powigzanie ul. Rewerenda z zjazdem z drogi ekspresowej S6 Stupsk — Gdansk (Trasa
Kaszubska);

jezdnia 0 nawierzchni bitumicznej o szerokosci miedzy 6 mb a 7 mb (ostateczna
szerokos¢ ustalona zostanie na etapie koncepcji);

jednostronny ciagg pieszo - rowerowy o szerokosci 3,5 mb z kostki betonowej bezfazowej
oddzielony od jezdni pasem zieleni z nasadzeniami (wykonawca zaproponuje nasadzenia
na etapie koncepcji);

dtugos¢ projektowanej drogi ok. 2,7 km;

droge nalezy zaprojektowac w klasie opisanej odpowiednimi przepisami jako ,,L.”;
skrzyzowania ulic zaprojektowac jako skrzyzowania wyniesione;

nalezy zaprojektowaé wjazd do kazdej dziatki (takze niezabudowanej);

kazde z wyznaczonych przejs¢ dla pieszych powinno by¢ zaprojektowane jako
wyniesione, nalezy rowniez zaprojektowaé¢ udogodnienia dla niepelnosprawnych w
postaci ptytek z guzkami;

zaprojektowa¢ rondo na rozwidleniu ul. Rewerenda (Bojano / Wiczlino);

10) zaprojektowac zatoki autobusowe wraz z wiatami oraz teren utwardzony pod montaz wiat

przystankowych (lokalizacja zatok autobusowych — po uzgodnieniu z zamawiajgcym;

11) zaprojektowa¢ normatywne oswietlenie drogowe dla klasy drogowej typu ,L” z

zastosowaniem LED-owych opraw o$wietleniowych (wraz z modernizacjg o$wietlenia
istniejacego) oraz dodatkowe do$wietlenie przejs$¢ dla pieszych;

12) zaprojektowac organizacj¢ ruchu na czas budowy;
13) nalezy zaprojektowa¢ system kanalizacji deszczowej / system odwodnienia / rowy

otwarte/ zbiorniki retencyjne;

14) zaprojektowac sie¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Rewerenda w zakresie wskazanym w

zalgczniku ,,Kanalizacja sanitarna — ulica Rewerenda” 1 zgodnie warunkami
technicznymi. W ramach zamdéwienia nalezy zaprojektowac przepompownie $ciekow (w
zalagczniku ,, Kanalizacja sanitarna (zakres) — koncepcja” oznaczone jako PS lok 1, PS


http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016_263_XXIV.pdf
http://administracja.gison.pl/mpzp-public/zukowo/uchwaly/U_2016_249_XXIII.pdf
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Gloéwna) oraz odcinek kanalizacji  sanitarnej taczacy kanalizacje w ul. Rewerenda z
kolektorem w ul. Polnej (realizowany w ramach Trasy Kaszubskiej). Kanalizacje
sanitarng poza pasem drogowym nalezy zaprojektowac jedynie w zakresie niezbednym
do jej funkcjonowania. Projektowana kanalizacja sanitarna ma umozliwi¢ docelowo
odbior s$ciekow z calego rejonu — zgodnie z zatgcznikiem ,, Kanalizacja sanitarna
(zakres) — koncepcja”. W dokumentacji projektowej zalezy zaprojektowaé miejsca
umozliwiajace wiaczenie kolektorow z pozostatych drég, ktore nie sg objete niniejszym
przedmiotem zamowienia.”

zaprojektowac¢ sie¢ wodociggowa na odcinku od wysokosci dziatki nr 116/18 do
wysokoéci dziatki 107/1 — zgodnie z wytycznymi Spétki Komunalnej ,,Zukowo” Sp. z
0.0. (pismo SKZ/338/L.J/06/2020;

zaprojektowac nowy kanat technologiczny;

statg organizacje¢ ruchu uwzgledniajaca oznakowanie pionowe i poziome;

zaprojektowa¢ malg architekture, m.in. tawki, kosze na $mieci.

Roboty budowlane na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej zamawiajacy
planuje realizowa¢ w latach 2022-2027. Zamawiajacy planuje trzydziesci pobytow
projektantow na budowie w ramach nadzoru autorskiego (minimalna ilo$¢ pobytéw na
budowie — jeden).

ZAKRES ZAMOWIENIA

Projekt koncepcyjny:

Projekt koncepcyjny powinien zawiera¢ co najmniej: proponowany rodzaj oraz grubos¢
warstw nawierzchni i podbudowy, sposdb odwodnienia, rozwigzania dotyczace
przebudowy ewentualnych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, wskazanie drzew
zakwalifikowanych do  wycinki, zagospodarowanie terenu, wstepny wykaz
nieruchomosci planowanych do przejecia przez zamawiajacego. Projekt koncepcyjny
nalezy wykona¢ co najmniej na mapach zasadniczych. W projekcie koncepcyjnym nalezy
zaproponowa¢ podzial na etapy realizacyjne (minimum dwa etapy). W projekcie
koncepcyjnym wykonawca powinien przedstawi¢ przynajmniej dwa warianty rozwigzan
technicznych itp. oraz wstgpna analize kosztow realizacji kazdego z wariantow. Koncepcja
powinna obejmowac min. branz¢ drogowa, sanitarng i elektryczng.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zatozen koncepcji oraz udzielenia
wyjasnien (odpowiedzi na pytania) na spotkaniach z mieszkancami. Przewiduje si¢ max dwa
takie spotkania. Termin spotkan zostanie ustalony z zamawiajacym. W spotkaniach powinni
wzia¢ udziat wszyscy projektanci branzowi (w uzgodnieniu z zamawiajagcym). Spotkania z
mieszkancami wykonawca zorganizuje po wstepnym przygotowaniu koncepcji, jednak przed
przedstawieniem koncepcji zamawiajacemu do akceptacji. Wykonawca sporzadzi protokoét z
kazdego spotkania z mieszkancami. Protokol bedzie zawierat uwagi 1 sugestie mieszkancow
oraz stanowisko projektantow odnoszace si¢ do kazdej z uwag i sugestii (zasadnos¢
wprowadzenia zmiany lub brak takiej mozliwo$ci). Wszystkie protokoly wraz z uwagami,
sugestiami mieszkancow oraz stanowiskiem wykonawcy nalezy dolaczy¢ do projektu
koncepcyjnego i przekaza¢ zamawiajagcemu do akceptacji.

Projekt koncepcyjny — 2 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej - 2 kpl. ptyt
CD (pliki w formacie pdf).

Termin wykonania projektu koncepcyjnego - do 40 dni liczac od daty zawarcia umowy.
Zamawiajacy przedstawi swoje stanowisko w terminie do 14 dni liczac od dnia
otrzymania projektu koncepcyjnego. Stanowisko zamawiajgcego (uwagi, zalecenia,
akceptacja rozwigzan itp.) zostanie przedstawione wykonawcy na pismie. W przypadku
uwag zamawiajacy moze odméwic¢ odbioru koncepcji, podajac wykonawcy przyczyny
odmowy odbioru. Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i/lub uzupehienia
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koncepcji w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego, ale nie dtuzszym niz 10 dni.
Dopiero po zaakceptowaniu koncepcji przez zamawiajacego (protokdt odbioru koncepcji)
wykonawca moze kontynuowac prace projektowe i1 wystawi¢ fakture za projekt
koncepcyjny. Jezeli zdaniem wykonawcy jaka$ uwaga, zalecenie zamawiajgcego nie
moga by¢ uwzglednione np. ze wzgledu na niezgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami,
wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia stosownego uzasadnienia takiej sytuacji
podczas przedktadania poprawionej koncepcji. Jezeli mimo dwukrotnej mozliwosci
poprawiania i/lub uzupetnienia koncepcji wykonawca w dalszym ciggu nie uwzgledni
wszystkich uwag, zalecen zamawiajgcego lub nie uzasadni braku mozliwosci ich
uwzglednienia, zamawiajacy uzna, ze projekt koncepcyjny nie zostat zrealizowany w
terminie 1 bedzie naliczat z tego tytutu kar¢ umowna.

Uzyskanie warunkow technicznych (do projektowania oraz przebudowy ewentualnych
kolizji) od gestorow mediow objetych projektowaniem.

Projekt budowlany:

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany we wszystkich niezb¢dnych branzach i w
stopniu szczegotowosci umozliwiajacym uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacjg
inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. budowy droég i wjazdéw, odwodnienia,
zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca, kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, oswietlenia drogowego, usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym i zagospodarowaniem terenu. Dokumentacja powinna obejmowac projekt
zieleni i inwentaryzacje zieleni z wykazem drzew do ewentualnego usunigcia, projekt
organizacji ruchu na czas budowy, projekt statej organizacji ruchu.

Projekt budowlany (wszystkie branze) — dla kazdego etapu: po 6 kpl. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Projekt wykonawczy do ww. projektu budowlanego:

Projekt wykonawczy (z podziatem na branze) winien by¢ opracowany W stopniu
szczegdlowosci umozliwiajgcym wykonanie robot.

Projekt wykonawczy powinien uszczegotawia¢ rozwigzania projektu budowlanego, w
szczegolnosci w zakresie doboru materiatow, wymaganych wymiar6w 1 wymagan
konstrukcyjno — jakosciowych. Projekt wykonawczy powinien uwzglgdnia¢ mozliwosc¢
realizacji robot etapami, obejmowac¢ wszelkie obliczenia od ktorych wynikow zalezne sg
przyjete rozwiazania projektowe, zatozenia obliczeniowe, wytyczne realizacji inwestycji,
opisy 1 rysunki warsztatowe dla elementéw wymagajacych uszczegétowienia. W
projekcie wykonawczym nalezy zawrze¢ rozwigzania dotyczace prowadzenia robot,
przygotowania terenu pod budowe i zagospodarowania terenu, w tym:

zdjecia i zabezpieczenia humusu,

zabezpieczenia drzew na czas budowy i ewentualnej wycinki drzew,

przebudowy lub rozbiodrek uzbrojenia kolidujacego z projektowanymi sieciami,

czasowej przebudowy istniejagcych obiektow, ktore warunkujg prowadzenie robot i
budowe projektowane;j sieci,

organizacji ruchu i oznakowania na czas budowy.

Projekt wykonawczy (wszystkie branze) — dla kazdego etapu: po 6 kpl. w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf, .dwg).

Mapa do celow projektowych:
Wykonawca sporzadzi mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych w
zakresie niezbednym do realizacji zaméOwienia oraz uzgodni je zgodnie z



2)

2)

3)

4)

1)

obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami, do mapy nalezy dotaczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bedzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celéow projektowych o ile okaze si¢ to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzic w wersji tradycyjnej na folii i w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie musza by¢
widoczne granice i numery dziatek. W przypadku podzialdow geodezyjnych wykonawca
jest zobowigzany do opracowania map z projektowanym podzialem nieruchomosci
Zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Przeprowadzenie badan geologicznych gruntu wraz z opinia geotechniczna:
Wykonawca we wlasnym zakresie wykona badania  geologiczne wraz z opinig
geotechniczng oraz oceni stan istniejacej nawierzchni i gruntow podtoza w zakresie
niezbednym do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID)
1 prawidlowego wykonania projektu budowlanego.

Badania geologiczne gruntu — po 6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej —
po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie .pdf).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych:

Wykonawca wykona specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie
szczegotoweg0 zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst jednolity -
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) oraz wytycznymi i uzgodnieniami z zamawiajacym. W
specyfikacjach technicznych nalezy uwzgledni¢ realizacj¢ robot budowlanych etapami.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (wszystkie branze) — po
6 kpl. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej — po 3 kpl. ptyt CD (pliki w formacie
.pdf).

Kosztorysy inwestorskie z przedmiarami:

Kosztorysy inwestorskie i przedmiary robot powinny by¢é wykonane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Przed wykonaniem kosztorysoéw wykonawca przedstawi zamawiajagcemu zalozenia
wyjsciowe do ww. kosztorysow w celu uzyskania jego opinii w tym zakresie.

Kosztorysy inwestorskie winny by¢ opracowane dla kazdego etapu w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (dotyczy to takze uaktualnionych
kosztorysow).

Przedmiary robot winny by¢ opracowane dla kazdego etapu w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.

Materialy, uzgodnienia i opinie niezb¢edne do wniosku o wydanie decyzji 0
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID):

Wykonawca przygotuje komplet materialow niezbgdnych do wydania decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID), w tym min. wypisy z rejestru
gruntow dla nieruchomosci objetych projektowang inwestycjg i wymienionych we
wniosku o wydanie ww. decyzji. Wykonawca przeprowadzi analiz¢ stanu wtadania.
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Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszelkie decyzje, uzgodnienia, ekspertyzy i opinie
wymagane przepisami prawa, niezbedne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID), w tym m.in. od:

Spotki Komunalnej Zukowo Sp. z 0.0. w Zukowie,

gestoréw mediow zlokalizowanych w obrebie projektowanej inwestycji,

inwestora,

GDDKIA.

W przypadku uwag do materialdow zalaczonych do wnioskow i wystapien przez
jednostki, ktore wydaja opinie, uzgodnienia, postanowienia czy decyzje administracyjne
wykonawca ma obowigzek niezwlocznego poprawienia lub uzupelnienia materiatléw i
przekazanie skorygowanych materiatéw do witasciwych jednostek. Na kazde wezwanie
wlasciwych w sprawie organdw administracji, wykonawca zobowigzany bedzie do
uzupetnienia, poprawienia lub zmiany opracowanego wniosku, w tym takze wniosku o
uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID). Kopie
wnioskow 1 materialow wraz z potwierdzeniem terminu przekazania wykonawca
przekaze zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje operat wodnoprawny, uzyska pozwolenie wodnoprawne i przekaze
zamawiajacemu oryginatl decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbgdne materialty 1 wuzyska decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewzi¢cia.

Whnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz korespondencja z tym zwigzana beda
kierowane do odpowiednich organéw po uprzedniej akceptacji zamawiajacego.
Wykonawca uzyska pozwolenie na wycinke drzew / krzewow — wg potrzeby.

Zlozenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej
(ZRID):

Wykonawca w imieniu i na rzecz zamawiajacego ztozy wniosek o uzyskanie decyzji 0
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID) oraz uzyska ww. decyzje.
Wykonawca przygotuje wniosek wraz z niezbednymi dokumentami, zatgcznikami.

Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony
srodowiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku, gdy
opracowanie takie jest wymagane na podstawie odr¢bnych przepisow.

Opracowanie dokumentacji projektowej do wszczecia postepowania / postepowan 0
udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane.

Analiza skutkéw ekonomicznych planowanego przedsiewziecia:

Wykonawca sporzadzi wykaz nieruchomosci, ktére w ramach realizacji zamowienia
zostang wywlaszczone na rzecz Gminy Zukowo wraz z podaniem powierzchni
wywlaszczanych dzialek oraz opisem wszelkich naktadéw na nieruchomosciach
podlegajacych wywlaszczeniu: nasadzenia, ogrodzenia, obiekty matej architektury itp.
I dokumentacja fotograficzng (tylko w wersji elektroniczne;j).

Wykaz nieruchomosci zostanie sporzadzony w 2 egzemplarzach w wersji papierowej + 1
egz. w wersji elektronicznej i przekazany zamawiajacemu podczas przekazania
dokumentacji projektowej.

Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robot budowlanych (prawo
opcji).



15. Aktualizacja kosztorysow inwestorskich (prawo opciji).

IV. ZALOZENIA 1 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA,

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Zamowienie nalezy realizowa¢ zgodnie z przepisami prawa polskiego, prawa
budowlanego, ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie droég publicznych, prawa zaméwien publicznych oraz przepisami
wykonawczymi do ww. ustaw. Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zamowienia
zgodnie z przepisami techniczno - budowlanymi, przepisami dotyczacymi
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, przepisami dotyczacymi wyrobow
i materiatow stosowanych w budownictwie, przepisami dotyczacymi szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, przepisami dotyczacymi metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego.

Dokumentacja projektowa musi opisywaé przedmiot zamowienia na roboty budowlane w
sposob jednoznaczny 1 wyczerpujacy oraz zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 99 -
103 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.). Jedynie w przypadku, kiedy
nic mozna opisa¢ przedmiotu zamowienia w sposob wystarczajaco precyzyjny, mozna
uzywa¢ w dokumentacji projektowej konkretnych znakow towarowych, patentow lub
pochodzenia materiatdéw / wyrobow, przy czym muszg takiemu wskazaniu towarzyszy¢
wyrazy ,Jub rownowazny”. Wykonawca jest zobowigzany do podania kryteridw
(parametréw materialow / wyrobow), ktore pozwolg na oceng rownowazno$ci materiatow
| wyrobow. Zamawiajagcy wymaga aby w rozwigzaniach projektowych stosowaé
materiaty budowlane spetniajagce wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 215 z pézn. zm.). Zamawiajacy
wymaga, aby zaprojektowane rozwigzania uwzglednialy dostgpnosé drogi dla potrzeb
wszystkich uzytkownikéw, w tym dla oséb niepetnosprawnych:

obnizone krawe¢zniki,

ptytki z guzkami przy przejsciach dla pieszych.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzgodnienia z zamawiajacym projektowanych
rozwigzan technologicznych i materialowych.

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz. U. z 2016
r., poz. 124 z pdzn. zm.) oraz warunkami technicznymi, jakie zostang wydane na etapie
prac projektowych.

Dokumentacja bedzie migdzybranzowo skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu, ktoremu ma sluzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane oswiadczenia,
potwierdzenia, sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajagcym z
przepisdOw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody 1 pozwolenia w zakresie wynikajgcym
z przepisOw, a takze spis opracowan dokumentacji sktadajagcych si¢ na komplet
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca winien wskaza¢ koordynatora, ktory bedzie odpowiedzialny za koordynacje
wszystkich prac, kontakty z zamawiajgcym itp. podczas realizacji zamowienia.
Zamawiajacy upowazni wykonawcg do wystgpowania w jego imieniu o warunki
techniczne, niezbedne opinie, decyzje, odpisy z Ksiag Wieczystych, wypisy 1 wyrysy z
ewidencji gruntow oraz w trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej (koszty
uzyskania wszystkich uzgodnien 1 decyzji, wypisOw 1 wyrysOw oraz warunkow
technicznych ponosi wykonawca). Wykonawca uzgodni projekt na wlasciwej
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terytorialnie naradzie koordynacyjnej (Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Starostwa Powiatowego w Kartuzach).

Wszelkie koszty uzgodnien, opinii, sprawdzen oraz optaty administracyjne itp. obcigzajg
wykonawce.

Wszelkie inne materialty 1 dane wyjsciowe do projektowania (nie wymienione i nie
opisane w niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia) niezbgdne dla
wykonania przedmiotu zamowienia wykonawca uzyska wlasnym staraniem i kosztem.
Wskazane jest aby przed zlozeniem oferty wykonawca uzyskat niezbedne informacje
dotyczace:

terenu objetego zamoOwieniem, jego uksztattowania oraz warunkow gruntowych,
istniejgcych obiektow,

uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i naziemne.

. Wykonawca winien dokona¢ rozpoznania co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych

okolicznosci, jakie moga wptynac¢ na wykonanie zamdéwienia.

Wykonawca zinwentaryzuje wszystkie obiekty na ktore inwestycja bedzie wywierata
wptyw w trakcie budowy i1 uwzgledni w dokumentacji projektowej koniecznosé
rozbiorki, przebudowy, odbudowy, zabezpieczenia Ww.  Obiektow. Wykonawca
zaprojektuje drogi w taki sposob, by budowa objetych dokumentacja obiektow nie byta w
zadnym stopniu utrudniona lub wigzata si¢ z nadmiernymi kosztami.

Wykonawca sporzadzi mape Sytuacyjno — wysokosciowg do celow projektowych w
zakresie niezb¢dnym do realizacji zamowienia oraz uzgodni ja zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Mapa do celow projektowych powinna by¢ zgodna z
obowigzujacymi przepisami. Do mapy nalezy dotaczy¢ barwny wykaz wszystkich
oznaczen i symboli uzytych na mapie. Wykonawca bgdzie zobowigzany do aktualizacji
mapy do celow projektowych o ile si¢ okaze to konieczne w trakcie realizacji prac
projektowych. Mape nalezy sporzadzi¢ w wersji tradycyjnej na folit 1 w wersji
numerycznej. Widoczne punkty graniczne winny by¢ pomierzone. Na mapie musza by¢
widoczne granice 1 numery dziatek.

Wykonawca uzyska stosowne decyzje administracyjne - w przypadku nieruchomosci, dla
ktorych w procesie inwestycyjnym tytul prawny potwierdzajacy prawo do
dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane stanowi decyzja administracyjna
wydawana przez wlasciwego zarzadce nieruchomosci.

Wykonawca uzyska informacje i dane o nieruchomosciach zawarte w Ksiggach
Wieczystych, dokumentach ewidencyjnych i geodezyjnych oraz innych dokumentach
(ewidencja ludnosci, KRS itd.). Analiza stanu wladania musi obja¢ wszystkie dziatki
stanowigce teren budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane.

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu komplet aktualnych odpisow z Ksiag
Wieczystych, wypisow 1 wyrysow z ewidencji gruntow dla dzialek objetych
przedmiotowa inwestycja oraz dziatek sasiadujacych na ktore bedzie oddziatywata
inwestycja.

Na kazdym etapie realizacji zamowienia wykonawca bedzie zobowigzany informowac i
konsultowa¢ z zamawiajacym problemy 1 potencjalne utrudnienia, ktére moga
uniemozliwi¢ pozyskanie tytulu prawnego do nieruchomosci oraz zaproponowaé
rozwigzanie problemu.

Wykonawca uzyska prawa (na pi$mie) do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane.

Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwlocznego przekazania zamawiajacemu
informacji o zgloszeniu przez wilascicieli lub uzytkownikow wieczystych
nieruchomos$ci oczekiwan / zadan dotyczacych wyrazenia zgody na udostepnienie
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nieruchomos$ci, kategorycznej odmowy udostepnienia terenu bgdz informacji o
nieuregulowanym stanie prawnym nieruchomosci.

Wykonawca nie moze samodzielnie i bez akceptacji zamawiajacego podejmowac decyzji
odnos$nie warunkéw stawianych przez wlasciciela / uzytkownika wieczystego
nieruchomosci.

Wykonawca po uzyskaniu dokumentéow potwierdzajacych prawo do terenu przedstawi je
zamawiajacemu aby ten mogl zlozy¢ oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

Badania geologiczne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
specyfika terenu i pod projektowane rozwigzania. W wynikach badan nalezy okresli¢
stopien agresywnosci wod gruntowych w stosunku do materiatow budowlanych, ktore
wykonawca bedzie stosowal w projekcie.

Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowa opisujaca przedmiot zamdwienia na
wykonanie robot budowlanych zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) a w przypadku
zmiany — z aktualnym rozporzadzeniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. prawo zamowien publicznych.

Wykonawca przed przystagpieniem do sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
przedmiaru i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedzie
zobowigzany do ustalenia z zamawiajacym zasad sporzadzenia wWw. dokumentéw, w tym
sposobu opisu robot, scalania, rozliczania robot itp.

Punkty osnowy geodezyjnej kolidujace z przedmiotowa inwestycja muszg zostaé
wyniesione poza strefe robot na etapie realizacji zadania inwestycyjnego. Wyniesienie
punktow nalezy uwzgledni¢ w kosztorysach inwestorskich, przedmiarach oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na
czas budowy oraz docelowej organizacji ruchu.

Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujacej infrastruktury technicznej winny
uwzglednia¢ uzasadnione wymogi poszczegolnych gestorow sieci 1 urzadzen.

Kazdy projekt branzowy musi posiada¢ komplet odrebnych uzgodnien z wiasciwymi
gestorami sieci 1 urzadzen oraz uzgodnien migdzybranzowych, w tym takze uzgodnien
miedzybranzowych projektantow.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia zespolu projektowego oraz zespolu do
sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym
techniczno - budowlanymi, przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci. Wykonawca musi zapewni¢ zespoél
weryfikacyjny (sprawdzajacy) we wszystkich branzach, jakie bedzie obejmowala
dokumentacja projektowa.

Wykonawca do projektu budowlanego musi dotaczy¢ os$wiadczenia projektantow
| sprawdzajgcych o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowa do wszczecia postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego na roboty budowlane. Dokumentacja nie bg¢dzie zawierata
danych osobowych zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz.
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Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Wykonawca wykona dokumentacj¢ w wersji
papierowej — 1 egz. + legz. w wersji elektronicznej (na ptycie CD).

W przypadku kiedy opracowanie dokumentacji wodnoprawnej lub jej czeSci oraz
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie wymagato udzialu osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia hydrologiczne to wykonawca zapewni udzial takiej osoby
podczas realizacji zamowienia. Wykonawcy nie begdzie przyshugiwato dodatkowe
wynagrodzenie z tytulu opracowania dokumentacji niezbednej do uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

Wykonawca na etapie prowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
zwigzanego w wylonieniem wykonawcy robot budowlanych zobowigzany bedzie do
nieodptatnego udzielania odpowiedzi na pytania dotyczace dokumentacji, przyjetych w
dokumentacji rozwigzan projektowych, sporzadzonych przedmiardéw, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot. Wykonawca bedzie zobowigzany do
wprowadzanie ewentualnych poprawek lub uzupehlien do opracowanej i przekazanej
zamawiajacemu dokumentacji projektowej w trakcie prowadzonego postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt budowlanych.

W przypadku konieczno$ci lub zamiaru dokonania nieistotnego odstapienia od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkéw w trakcie realizacji robot
budowlanych, wykonawca w ramach niniejszej umowy, zobowigzany bedzie do
dokonania kwalifikacji zamierzonego odstgpienia oraz zamieszczenia w projekcie
budowlanym odpowiednich informacji (rysunek, opis) dotyczacych odstapienia.

Jeden egzemplarz projektu budowalnego (tzw. egzemplarz inwestorski) wykonawca
przekaze zamawiajacemu jako niepotaczony trwale i zawierajacy oryginaty wszystkich
uzyskanych warunkow technicznych, uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii. Pozostate
egzemplarze dokumentacji musza zawiera¢ barwne kserokopie warunkow technicznych,
uzgodnien, postanowien, decyzji, opinii.

Dokumentacj¢ w wersji elektronicznej (zarchiwizowang na ptytach CD) nalezy wykonaé
W postaci skompresowanych plikow, przy czym catkowita pojemnos¢ pojedynczych
plikow w formacie .pdf nie powinna przekracza¢ 30,0 MB. Format .pdf wielostronicowy,
rysunki w cato$ci (bez krojenia na czgsci) czytelne na wydruku 1 zoptymalizowane pod
wzgledem objetosci (MB). Oprocz tego wykonawca przekaze zamawiajacemu kompletng
dokumentacj¢ projektowa zarchiwizowang na ptytach CD (2 komplety) w plikach w
formatach Zrodtowych.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ wersji elektronicznej dokumentacji z wersja
dokumentacji w formie papierowe;j.

W nazwach folderow 1 plikéw nie nalezy stosowac polskich liter §, ¢, 7, Z, 3, ¢, 1, 0, n.

NADZOR AUTORSKI (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji w zakresie $wiadczenia
ustlugi nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robot budowlanych w zakresie
zgodnym z ponizszym opisem.

Sprawowanie nadzoru autorskiego bedzie uzaleznione od mozliwosci realizacji zadania
inwestycyjnego przez Gmine Zukowo. Planowany czas rozpoczecia petienia nadzoru
autorskiego — 2022 / 2023 r. Prace budowlane w zakresie przedmiotowej dokumentacji
projektowej planuje wykona¢ si¢ w latach 2022-2027.

Wykonawca bedzie zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego w okresie 1 wedlug
potrzeb wynikajacych z realizacji robot oraz na kazde wezwanie zamawiajacego
dokonane telefonicznie, drogg elektroniczng - z wyprzedzeniem co najmniej dwoch dni.
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W przypadkach nagtych, niecierpigcych zwloki, w szczegolnosci gdy bezpieczenstwo
prowadzenia robot budowlanych moze by¢ zagrozone albo zamawiajacy moze ponies$é
straty, osoba / osoby pelnigce nadzor autorski stawig si¢ niezwlocznie na terenie budowy,
na wezwanie zamawiajacego.

Planowana ilo$¢ pobytow na budowie wynosi trzydziesci podczas realizacji robot
budowlanych objetych dokumentacja projektowa (minimum — jeden pobyt).

Nadzor autorski sprawowany bedzie od dnia zawarcia umowy na realizacj¢ robot
budowlanych az do ich odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powierzenia wykonywania czynnosci wynikajacych
z nadzoru autorskiego wylacznie autorom dokumentacji projektowej. Zmiana o0sob
sprawujacych nadzor autorski musi by¢ uzasadniona przez wykonawce i bedzie
wymagata akceptacji zamawiajacego. Zamawiajacy moze zaakceptowac zmiany o0sOb
pod warunkiem jezeli ich kwalifikacje, uprawnienia beda rowne lub wyzsze od
kwalifikacji, uprawnien oséb wymaganych postanowieniami specyfikacji istotnych
warunkoéw zamowienia.

Za jednorazowy pobyt na budowie uwaza si¢ pobyt jednego projektanta na terenie
budowy lub w innym miejscu wyznaczonym przez zamawiajacego, w jednym dniu bez
wzgledu na czas trwania tego pobytu w ciggu doby, odnotowany w dzienniku budowy
ewentualnie innym dokumencie wskazanym przez zamawiajacego i potwierdzony przez
zamawiajacego.

Wykonawca bgdzie sprawowat nadzor autorski w zakresie obejmujagcym w szczegolnosci
I w terminach ustalonych przez strony:

stwierdzanie, w toku wykonywania rob6t budowlanych, zgodnosci realizacji
z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi;

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego, projektu wykonawczego
I ewentualne uzupehlienie szczegoétow dokumentacji  projektowej, uzupelnianie
rysunkoéw, detali badZz opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji
projektowej;

uzgadnianie, na wniosek zamawiajacego lub wykonawcy robot budowlanych, mozliwosci
wprowadzenia  rozwigzan  zamiennych w  stosunku do  przewidzianych
w dokumentacji projektowej;

przedstawianie propozycji rozwigzan zamiennych w przypadku niemoznoSci
zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich
wykorzystanie stalo si¢ nieekonomiczne, nieefektywne w S$wietle aktualnej wiedzy
technicznej 1 zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie
zwigkszy w istotny sposob kosztow robot budowlanych z zastrzezeniem, ze kazde z
rozwigzan musi zosta¢ zatwierdzone przez zamawiajacego;

czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania zmiany decyzji 0
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej (ZRID);

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego zastosowania materialow i urzadzen o
parametrach nie gorszych niz przedstawione w dokumentacji projektowej —
kontrolowanie parametréw tych materiatow 1 urzadzen;

udzial (na kazde wezwanie zamawiajgcego) W komisjach, naradach roboczych,
spotkaniach organizowanych przez zamawiajacego;

uczestnictwo w odbiorach cze$ciowych (wg potrzeb) oraz w odbiorze koncowym
zadania inwestycyjnego w przypadku takiej koniecznosci;

udzial w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnos$ci uzytkowych catego zadania inwestycyjnego.
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Jezeli bez wiedzy projektanta w toku wykonywania robot zostang dokonane istotne
odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID), to projektant bedzie zwolniony z
obowigzku:

wyrazenia zgody na powyzsze zmiany,

podpisania kierownikowi budowy o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania obiektu
z projektem budowlanym i warunkami decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej (ZRID), przepisami i obowigzujagcymi normami.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej] w czasie wykonywania robot
budowlanych beda dokumentowane przez:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz
informacja jaki element dokumentacji zastepuja,

wpisy do dziennika budowy,

protokoty lub notatki stluzbowe podpisywane przez strony i zalaczane do dziennika
budowy.

Wykonawca ma prawo kontrolowa¢ budowg¢ bez wezwania zamawiajacego i dokonywaé
wpisow w dzienniku budowy. Za takie pobyty na budowie nie bedzie przystugiwato
wykonawcy wynagrodzenie od zamawiajgcego.

Zlecenie bedzie wykonywane poza siedzibg lub miejscem prowadzenia dziatalno$ci
zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje waloryzacj¢ ceny za nadzor autorski (cena jednostkowa za
jeden pobyt na budowie). Waloryzacja begdzie odbywata si¢ w oparciu o ,,Roczny
wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do roku poprzedniego”
(wskaznik cen przy podstawie rok poprzedni = 100) i jezeli bedzie on wyzszy niz 104,00.
Waloryzacja moze nastgpi¢ od nastepnego miesigca po publikacji wskaznika przez GUS
— na pisemny wniosek wykonawcy. Wzrost ceny nastapi o wzrost wskaznika powyzej
104,00 i przy podstawie ceny w poprzednim roku = 100. Pierwszy wzrost moze nastgpi¢
w 2022 r. jezeli roczny wskaznik cen towarow i ustug konsumpcyjnych w stosunku do
roku 2021 bedzie wyzszy niz 104,00.

Podstawg do realizacji nadzoru autorskiego bedzie odrebna umowa lub aneks do umowy,
ktora zostanie zawarta w wyniku niniejszego postgpowania. Realizacja nadzoru
autorskiego bedzie odbywatla si¢ na zasadach opisanych w niniejszym postepowaniu.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poinformowania zamawiajagcego na pisSmie z
wyprzedzeniem co najmniej jednego dnia roboczego o braku mozliwos$ci stawiennictwa
wskazanej osoby na nadzor autorski. Uzasadnieniem nieobecno$ci moga by¢ wylacznie
przyczyny niezalezne od wykonawcy.

Kwota przedstawiona przez wykonawce w ofercie przetargowej musi obejmowac
wszelkie koszty zwigzane z realizacjg nadzoru autorskiego.

AKTUALIZACJA KOSZTORYSOW INWESTORSKICH (PRAWO OPCJI)

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zastosowania prawa opcji | zlecenia wykonawcy
wykonania aktualizacji kosztoryséow inwestorskich w zakresie zgodnym z ponizszym
opisem.

Zlecenie aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie:

uzaleznione od mozliwo$ci realizacji zadania inwestycyjnego obejmujacego roboty
budowlane przez Gmine Zukowo,
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niezbe¢dne do przygotowania postgpowania o udzielenie zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, tj. koniecznos$¢ aktualizacji bgdzie wynikala z obowiazujacych w tym
czasie przepisow.

Aktualizacja kosztorysow inwestorskich nastgpi na pisemne zlecenie zamawiajacego i w
okresie trzech lat od odbioru dokumentacji projektowej przez zamawiajacego.
Wykonawca wykona aktualizacje kosztorysow inwestorskich w terminie do 14 dni od
daty otrzymania zlecenia.

Aktualizacja bedzie dotyczyla wszystkich lub wybranych przez zamawiajacego
kosztorysow inwestorskich. W przypadku aktualizacji wybranych kosztoryséw
inwestorskich wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obnizone.
Zamawiajgcy przewiduje maksymalnie dwukrotng aktualizacje wszystkich kosztoryséw
inwestorskich.

Zaktualizowane kosztorysy inwestorskie winny zosta¢ opracowane W 2 egzemplarzach w
wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej.

Zamawiajacy nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia za aktualizacj¢ kosztorysoéw
inwestorskich.

Podstawg do wykonania aktualizacji kosztorysow inwestorskich bedzie odrgbna umowa
lub aneks do umowy, ktore zostang zawarte w wyniku niniejszego post¢powania.

PODWYKONAWCY

Wykonywanie ustug w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci
1 zobowigzan wynikajacych z warunkow umowy.

Zasady realizacji zamodwienia z udzialem podwykonawcéw zostaly opisane w
Zalaczniku nr 2 do SIWZ — Og6lne warunki umowy.

VIll. SPOTKANIA ROBOCZE

1.

IX.

Zamawiajacy oraz wykonawca moga od siebie wzajemnie zada¢ udziatu w spotkaniach
roboczych dotyczacych omowienia prac do wykonania albo innych spraw
sygnalizujacych ewentualne nieprawidtowosci badz zagrozenia.

Z kazdego spotkania zostanie sporzadzony protokot, ktorego kopie otrzymajg wszystkie
osoby obecne na spotkaniu. Zamawiajacy powiadomi pisemnie o dzialaniach, ktore
nalezy podja¢ w zwigzku z realizacja zamowienia.

GWARANCJA 1 REKOJMIA

Wykonawca udzieli zamawiajagcemu gwarancji jakosci na dostarczona dokumentacje
projektowo — kosztorysowag na okres do dnia skutecznego zawiadomienia wiasciwego
organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu robdt budowlanych realizowanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ale nie dluzej niz do 31 grudnia
2027 r. Bieg terminu rozpocznie si¢ z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego.
Okres rgkojmi na wykonang dokumentacje  projektowa bedzie nie krotszy niz
36 _miesiecy. Wykonawca poda dtugos¢ okresu rekojmi w formularzu ofertowym —
Zalacznik nr 3 do SIWZ. Bieg terminu begdzie liczony od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

ODBIORY

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢. Wykonawca wraz z dokumentacjg sktada
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protokét zdawczo-odbiorczy z wykazem opracowan oraz pisemne os$wiadczenie, ze
dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, oferta, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze
zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Opracowania projektowe winny zawiera¢ o$wiadczenie o dokonaniu uzgodnien
mig¢dzybranzowych projektéw wykonawczych, podpisane przez wszystkich projektantéw
branzowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, wykonawca
ztozy dodatkowo pisemne o$wiadczenie (zgodnie z trescig art. 20 ustawy Prawo
budowlane) podpisane przez wykonawce oraz osoby sprawdzajace, o ktorych mowa w
art. 20 ust. 2 ww. ustawy.

Podczas przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostanie spisany protokot
przekazania.

Zamawiajacy nie ma obowiazku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas
czynno$ci przekazania.

Pozostate czynno$ci zwigzane z odbiorem zostaty przedstawione w Zalgczniku nr 2 do
SIWZ — og6lne warunki umowy.



